
 

 

 

Piła, dnia 28.09.2021 r. 

AG-DŁ-2240/17/03/21 

Otrzymują wszyscy 
uczestnicy postępowania 
 

Modyfikacja SWZ 

 

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmian w specyfikacji warunków 
zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej i nadzór 
inwestorski dotyczący przebudowy w zakresie dostosowania do ochrony 
przeciwpożarowej  budynku „C”-  Biblioteka Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w 
Pile:  I- Projekt budowlany. II - Nadzór inwestorski” nr sprawy AG-2240-17-21. 

 
W SWZ jest: 
Termin związania ofertą 
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 

30.10.2021 r. 
W SWZ winno być: 
Termin związania ofertą 
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 

03.11.2021 r. 
 
W SWZ jest: 
Sposób oraz termin składania ofert 
1. Ofertę należy złożyć do dnia 30.09.2021 r. do godz.10:00 za pośrednictwem Platformy 

Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/puss_pila 
W SWZ winno być: 
Sposób oraz termin składania ofert 
1. Ofertę należy złożyć do dnia 04.10.2021 r. do godz.10:00 za pośrednictwem Platformy 

Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/puss_pila 
 
W SWZ jest: 
Termin otwarcia ofert 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2021 r., o godzinie 10:15. 
W SWZ winno być: 
Termin otwarcia ofert 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.10.2021 r., o godzinie 10:15. 
 
W SWZ jest: 
Termin wykonania zamówienia 
1) dokumentacja projektowa – do 205 dni od dnia podpisania umowy, 

2) nadzór inwestorski – od dnia podpisania niniejszej umowy poprzez czas realizacji robót 
budowlanych przez Wykonawcę robót do dnia o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie 
obiektu. 

 
W SWZ winno być: 
Termin wykonania zamówienia 
1) dokumentacja projektowa – do 205 dni od dnia podpisania umowy, 

2) nadzór inwestorski – od dnia podpisania niniejszej umowy poprzez czas realizacji robót 
budowlanych przez Wykonawcę do dnia o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu. 
Planuje się, że usługa nadzoru realizowana będzie przez okres 6 m-cy. 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/puss_pila
https://platformazakupowa.pl/pn/puss_pila


 

 

W SWZ w załączniku nr 6B § 5 ust. 1 jest: 
Strony ustalają, że Inspektor Nadzoru będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia podpisania 
niniejszej umowy poprzez czas realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę robót do dnia 
uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu, przy czym przewidywany termin realizacji robót 
budowlanych - do dnia  ………………………………. r. 
W SWZ winno być: 
Strony ustalają, że Inspektor Nadzoru będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia podpisania 
niniejszej umowy poprzez czas realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę do dnia uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie obiektu. Planuje się, że usługa nadzoru będzie realizowana przez okres 
6 m-cy. 
 
Modyfikacja zostaje dołączona do SWZ i stanowi jej integralną część. 
  
 
 
       (-) Dorota Łuczkowska   
                                Starszy specjalista ds. administracji 

 

 

 


