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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY – WZÓR 

 

 

UMOWA NR ______ 

 

zwana dalej „Umową”, zawarta w dniu _________ r. w Szczecinie pomiędzy:  

_______________________________________________ 

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:  

_______________________________________________ 

a  

_________________________ (firma, siedziba, adres) wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ______________ Wydział 

Gospodarczy pod numerem KRS _________, kapitał zakładowy w wysokości ________________ 

zł, wpłacony ____________,  

NIP: __________, REGON: ___________, reprezentowaną przez:  

_________________________________________________________  

uprawnionym do reprezentacji Spółki, zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której wydruk stanowi załącznik nr 1 do 

Umowy lub zgodnie z pełnomocnictwem ____________,  

lub [w przypadku, gdy Wykonawcą jest osoba prowadząca działalność gospodarczą]  

_________________________ (imię, nazwisko) zamieszkałym/-ą ____________ nr PESEL 

______________ prowadzącym/-ą działalność gospodarczą pod firmą _________________ (pełne 

brzmienie firmy obejmujące imię i nazwisko), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej RP, zwanej dalej „CEiDG”, ______________________ (adres pod 

którym prowadzona jest działalność) NIP: __________, REGON: ___________, zgodnie z 

aktualnym wydrukiem z CEiDG, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy  

lub [w przypadku, gdy Wykonawcą są osoby fizyczne w formie spółki cywilnej]  

_________________________ (imię, nazwisko) zamieszkałym/-ą ____________ nr PESEL 

______________ prowadzącym/-ą działalność gospodarczą pod firmą _________________ (pełne 

brzmienie firmy obejmujące imię i nazwisko), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej RP, zwanej dalej „CEiDG”, ______________________ (adres pod 

którym prowadzona jest działalność) NIP: __________, REGON: ___________, zgodnie z 

aktualnym wydrukiem z CEiDG, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy,  

_________________________ (imię, nazwisko) zamieszkałym/-ą ____________ nr PESEL 

______________ prowadzącym/-ą działalność gospodarczą pod firmą _________________ (pełne 

brzmienie firmy obejmujące imię i nazwisko), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej RP, zwanej dalej „CEiDG”, ______________________ (adres pod 

którym prowadzona jest działalność) NIP: __________, REGON: ___________, zgodnie z 

aktualnym wydrukiem z CEiDG, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy,  

prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą _________________, 

_______________, (adres pod którym prowadzona jest działalność), NIP: __________, REGON: 

___________, zgodnie z aktualnym wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej RP, zwanej dalej „CEiDG” oraz umową spółki cywilnej stanowiącymi załącznik nr 1 

do Umowy,  

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”,  
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w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 

1320). 

 

o treści następującej:  

 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. W związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych związanych 

z realizacją zadania pn. Modernizacja dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 

w formule „wybuduj”, Wykonawca zobowiązuje się za wynagrodzeniem do wykonania na rzecz 

Zamawiającego robót budowlanych określonych w Umowie wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie (lub innego tytułu administracyjnoprawnego uprawniającego do 

użytkowania – jeśli przepisy prawa będą tego wymagać) oraz wykonania pozostałych zobowiązań 

wynikających z Umowy, co zwane będzie dalej „Przedmiot Umowy”. 

2. Następujące pojęcia użyte w Umowie będą miały przypisane im poniżej znaczenie: 

1) Data zawarcia Umowy – data wskazana w komparycji Umowy; 

2) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy oraz dni uznanych za wolne u Zamawiającego; 

3) Dni – dni kalendarzowe;  

4) Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji Przedmiotu 

Umowy, obejmujący w szczególności: projekt budowlany i wydaną na jego podstawie 

decyzję o pozwoleniu na budowę nr 575/22 z dnia 13.07.2022 r., projekty wykonawcze oraz 

techniczne i Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, Opis 

Przedmiotu Zamówienia, stanowiące – w postaci elektronicznej - załącznik nr 2 do Umowy. 

Przy przekazaniu Terenu budowy, Zamawiający wyda Wykonawcy Dokumentację 

projektową w postaci papierowej i potwierdzeniem, tego faktu będzie protokół przekazania 

stanowiący załącznik do protokołu przekazania Terenu budowy; 

5) Dokumentacja warsztatowa – dokumentacja uzupełniająca i uszczegóławiająca projekt 

budowlany i wykonawcze, o elementy niezbędne do precyzyjnego wykonania Robót, takie 

jak rysunki poszczególnych elementów i detali, wymiary poszczególnych elementów i inne 

elementy szczegółowe; 

6) Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu Prawa budowlanego oraz aktów 

wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu 

części lub całości Robót budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich 

innych zdarzeń i okoliczności, zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie 

przy ocenie technicznej prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy; 

7) Gwarancja – zobowiązanie Wykonawcy do usuwania wad i usterek w okresie określonym 

w Umowie;  

8) Harmonogram rzeczowo – finansowy (HRF) – dokument, o którym mowa w § 3 

obrazujący kolejność, czas trwania poszczególnych czynności harmonogramowych (na 

które składają się szczegółowo opisane Roboty ujęte w Dokumentacji projektowej) wraz z 

określeniem ich wartości, sporządzony z uwzględnieniem wytycznych ujętych w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia i Umowie;  

9) Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Inżynier Kontraktu – osoba lub podmiot pisemnie 

ustanowiony przez Zamawiającego, jako jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu 

budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego;  

10) Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania 

budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez 
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Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia poprzedzającego 

zawarcie Umowy i zgłoszona do państwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z 

przepisami Prawa budowlanego;  

11) Kierownik robót branżowych – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

kierowania budową w zakresie określonych Robót, wskazana i upoważniona przez 

Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia poprzedzającego zawarcie Umowy;   

12) Kosztorys – kosztorys sporządzony przez Wykonawcę w szczególności na podstawie 

dostarczonej przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej, opracowany przez 

Wykonawcę zgodnie z wymogami określonymi w § 3 ust. 1-3, służący celom informacyjnym 

oraz do ewentualnych rozliczeń, o których mowa w Umowie, w szczególności w § 19.   

13) Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy 

wykonywaniu Robót, w standardzie określonym w Dokumentacji projektowej, a w 

przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem 

i rodzajem Robót, do których wykonania mają zostać zastosowane;  

14) Oferta – pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania 

Robót budowlanych, zgodnie z postanowieniami SWZ oraz postanowieniami Dokumentacji 

projektowej, złożone Zamawiającemu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzącego do zawarcia Umowy; 

15) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – szczegółowe warunki i zakres Robót budowlanych, 

określony w SWZ;  

16) Umowa – niniejsza umowa wraz z załącznikami; 

17) Ustawa Pzp – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2024  r. poz. 1320);  

18) Prawo budowlane – ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 

z późn. zm.) z wraz ze wszystkimi przepisami wykonawczymi; 

19) Program naprawczy – opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym plan 

działań mający na celu nadrobienie opóźnień powstałych z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy i dotrzymanie terminów określonych w Umowie, obejmujący w szczególności: 

propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów Robót, wskazanie 

konkretnych środków i metod, których zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych 

terminów realizacji poszczególnych terminów wykonania Robót, przyjętych w 

Harmonogramie rzeczowo-finansowym;   

20) Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w 

zakresie Robót budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji Przedmiotu 

Umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia robót zamiennych, dodatkowych lub 

potrzeby zaniechania wykonania niektórych Robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu 

Umowy. Protokół konieczności sporządzany będzie przez Kierownika budowy, 

podpisywany przez Kierownika budowy lub Kierowników robót branżowych, właściwych 

branżowo inspektorów nadzoru i Wykonawcę oraz akceptowany przez Zamawiającego;  

21) Protokół Odbioru Częściowego – sporządzony na piśmie pod rygorem nieważności i 

podpisany przez członków komisji odbiorowej protokół, potwierdzający wykonanie 

określonych czynności harmonogramowych określonych w HRF;  

22) Protokół Odbioru Końcowego – sporządzony na piśmie pod rygorem nieważności i 

podpisany przez członków komisji odbiorowej protokół, potwierdzający wykonanie całości 

Przedmiotu Umowy oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub 

innego tytułu administracyjnoprawnego uprawniającego do użytkowania – jeśli przepisy 

prawa będą tego wymagać;    
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23) Protokół Odbioru Pogwarancyjnego – sporządzony na piśmie pod rygorem nieważności 

i podpisany przez członków komisji odbiorowej protokół, potwierdzający usunięcie przez 

Wykonawcę Wad powstałych w okresie gwarancji i rękojmi;  

24) Roboty/Roboty budowlane – całość prac koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy, 

których zakres określa Dokumentacja projektowa, w tym dostarczenie i wbudowanie 

wszystkich koniecznych instalacji i urządzeń;  

25) Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą 

Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu, wystąpieniu której Wykonawca ani 

Zamawiający, działając racjonalnie oraz z dołożeniem należytej zawodowej staranności, nie 

mogli zapobiec ani uniknąć, ani przezwyciężyć oraz która nie może być zasadniczo 

przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu; Do takich wydarzeń nieprzewidywalnych bez 

możliwości wpływu na nie mimo wysiłku Stron zalicza się między innymi:  

a) wojnę, przewrót, zamieszki, rebelię, 

b) ogólnopolski strajk generalny w branżach mających zasadniczy wpływ na 

terminową realizację Przedmiotu Umowy, trwający dłużej niż 30 dni, 

c) ogłoszony przez administrację rządową stan klęski żywiołowej obejmujący Teren 

budowy, 

d) epidemie; 

26) SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia w ramach postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzącego do zawarcia Umowy wraz z załącznikami;  

27) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  lub STWiOR lub Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót – opracowanie lub opracowania zawierające zbiór 

wymagań w zakresie sposobu wykonania Robót budowlanych obejmujące w szczególności 

wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych Robót oraz określenie zakresu prac, które 

powinny być ujęte w poszczególnych pozycjach przedmiaru zaliczanego do Dokumentacji 

projektowej;  

28) Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

29) Termin wykonania całości Robót budowlanych – oznacza termin, w którym Wykonawca 

zobowiązuje się wykonać całość Robót budowlanych składających się na przedmiot Umowy 

oraz wykonać obowiązki, o których mowa w § 14 ust. 12; 

30) Termin końcowy wykonania przedmiotu Umowy – oznacza datę podpisania Protokołu 

Odbioru Końcowego po wykonaniu całości przedmiotu Umowy oraz po uzyskaniu 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub innego tytułu 

administracyjnoprawnego uprawniającego do użytkowania – jeśli przepisy prawa będą tego 

wymagać; 

31) Wada istotna – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy 

Robotach budowlanych lub w jakimkolwiek ich elemencie, w tym w instalacjach oraz 

urządzeniach lub Materiałach (tak wady fizyczne jak i prawne), które, mając na uwadze 

treść Dokumentacji projektowej lub wskazania wiedzy technicznej z uwzględnieniem 

których Wykonawca miał wykonać Umowę, uniemożliwiają umówione użytkowanie Robót 

zgodnie z przeznaczeniem lub celem Umowy albo będące jawnie sprzecznymi z 

oczekiwanymi i wyrażonymi w Umowie (w tym Dokumentacji projektowej i OPZ) jego 

cechami lub parametrami;  

32) Wada nieistotna – wszystkie inne wady niż Wady istotne; 

33) Wada – Wady istotne lub nieistotne; 

34) Personel – osoby wskazane w „Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia” 

stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy. 
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3. Uszczegółowienia, rozwinięcia i modyfikacje dostarczonej Dokumentacji projektowej będące 

konsekwencją należytego spełnienia założonego standardu i funkcji określonych w Dokumentacji 

projektowej, a także obowiązujących przepisów i norm techniczno-budowlanych (których obowiązek 

wykonania spoczywa na Wykonawcy) nie będzie uważane za zmianę zakresu rzeczowego 

przedmiotu Umowy, ale wymagają zgody Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia bieżącego wykonywania czynności z zakresu 

nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego przez osoby wskazane przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do zawiadamiania Zamawiającego na piśmie o wykrytych wadach lub 

nieprawidłowościach w Dokumentacji projektowej w terminie do 7 Dni od ich wykrycia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego i osobę sprawującą 

nadzór inwestorski o kontrolach i wypadkach zaistniałych na Terenie budowy (nie później niż w 

terminie 1 Dnia od dowiedzenia się o nich przez Wykonawcę).  

7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania przedstawicieli Zamawiającego oraz 

osoby sprawujące nadzór inwestorski o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na jakość 

Robót lub na zachowanie terminów wykonania Przedmiotu Umowy, jak również o innych istotnych 

dla należytego wykonania Przedmiotu Umowy okolicznościach (nie później niż w terminie 3 Dni od 

dowiedzenia się o nich przez Wykonawcę). 

8. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie Robót, określonych na podstawie Oferty, Dokumentacji 

projektowej, pozwolenia na budowę, zgodnie z HRF, obowiązującymi przepisami prawa, normami, 

zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, Umową oraz z należytą starannością, w dobrej 

wierze, w tym: 

1) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich ostatecznych i prawomocnych zezwoleń, 

zatwierdzeń, decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, opinii, zgód, oświadczeń (lub ich 

aktualizacji) i innych dokumentów, wymaganych dla wykonania, odbioru i użytkowania obiektu 

powstałego w wyniku realizacji Robót, w tym m. in.: uzgodnienia z Państwową Inspekcją 

Sanitarną, Państwową Strażą Pożarną i in.; 

2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na 

użytkowanie lub innego tytułu administracyjnoprawnego uprawniającego do użytkowania – jeśli 

przepisy prawa będą tego wymagać. 

9. W przypadku, w którym w związku wykonywaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy 

ujawniona zostanie konieczność uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, lub uzyskanie 

nowej decyzji, w zakres zadań Wykonawcy wchodzi również aktywna współpraca z Zamawiającym 

lub osobami przez niego wskazanymi oraz pomoc im w celu uzyskania odpowiedniej decyzji 

właściwego organu.  

10. Żadne zatwierdzenia, sprawdzenie, świadectwa, zgody, badanie, inspekcje, polecenia, 

powiadomienia, próby lub podobne działanie osób sprawujących nadzór inwestorski lub osób 

działających w imieniu Zamawiającego, włącznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniają Wykonawcy z 

jakiekolwiek odpowiedzialności ponoszonej przez niego na mocy Umowy, włącznie z 

odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia, a także bez odrębnego 

wyraźnego porozumienia Stron w tym zakresie, sporządzonego na piśmie pod rygorem 

nieważności, nie mogą stanowić źródła zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

11. Wykonawca, zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do Robot budowlanych 

opisanych w Dokumentacji projektowej, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  

12. W przypadku, gdy zaistnieją okoliczności, o których mowa w ust. 11 lub w przypadku zaistnienia 

robót dodatkowych lub zaniechanych, Wykonawca zobowiązuje się do realizacji tych robót zgodnie 

z technicznymi warunkami i szczegółami ich wykonania określonymi w Protokole konieczności, a 

zmiany te zostaną wprowadzone z uwzględnieniem procedury zmiany Umowy zgodnie z w § 19. 

13. W przypadku konieczności wykonania Dokumentacji warsztatowych niezbędnych do wykonania 

Przedmiotu Umowy, Wykonawca wykona te dokumentacje i uszczegółowi projekty wykonawcze w 
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zakresie wykonania, połączeń i montażu różnych elementów wykończeniowych lub instalacyjnych 

lub w innych kwestiach związanych z wykonywaniem Robót. Dokumentacje warsztatowe będą 

podlegały zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania na ich 

podstawie Robót. Zamawiający wypowie się w kwestii zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia w 

terminie 7 Dni roboczych od dnia przedłożenia dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć Dokumentacje warsztatowe z należytym wyprzedzeniem, umożliwiającym 

wypowiedzenie się Zamawiającego i wprowadzenie ewentualnych zmian. Za zawinione opóźnienie 

z tego tytułu nie może stanowić podstawy do zmiany Terminu wykonania całości Robót 

budowlanych lub Terminu końcowego wykonania przedmiotu Umowy. 

14. Wszelkie prace związane z Przedmiotem Umowy będą wykonywane w czynnym obiekcie 

budowlanym, w którym prowadzona będzie w szczególności działalność biurowa oraz artystyczno 

– kulturalna, a Wykonawca będzie realizował Roboty w sposób nie utrudniający funkcjonowania 

obiektu i wspomnianej działalności, zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę HRF, 

uwzględniającym wytyczne Zamawiającego. 

 

§ 2. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie Robót budowlanych oraz innych, które 

stanowią Przedmiot Umowy, a także dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej 

jakości profesjonalnym sprzętem i urządzeniami, co pozwoli na terminowe wywiązywanie się ze 

wszelkich obowiązków przewidzianych Umową; 

2) przed złożeniem Oferty w postępowaniu prowadzącym do zawarcia Umowy zapoznał się z SWZ 

wraz z załącznikami, a w szczególności z Dokumentacją projektową, Terenem budowy oraz nie 

wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawę do realizacji Przedmiotu Umowy; 

3) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony jego 

współpracowników, kontrahentów lub podwykonawców w wykonaniu czynności przewidzianych 

w niniejszej Umowie posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na wykonanie 

Przedmiotu Umowy; 

4) jakość sprzętu oraz urządzeń, z których korzystał będzie przy realizacji Przedmiotu Umowy 

spełniają wymogi techniczne określone odrębnymi przepisami;  

5) nie brał i nie bierze udziału w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), które mogą 

wpłynąć negatywnie na jakość lub terminowość wykonania obowiązków przewidzianych  

w Umowie; 

6) nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub 

uniemożliwiające mu wykonanie postanowień Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, w szczególności 

do: 

1) wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami określonymi w SWZ (w tym OPZ), w 

szczególności zgodnie z Dokumentacją projektową, ewentualną Dokumentacją warsztatową, 

HRF, a także z Ofertą, stanowiącymi integralną część Umowy, zasadami wiedzy i sztuki 

budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa oraz należytą starannością, wymogami 

bezpieczeństwa, dobrą jakością i właściwą organizacją i poprzez odpowiednio wykwalifikowaną 

załogę;   

2) najpóźniej w dniu przekazania oraz przejęcia Terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany 

sporządzić, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

który będzie stanowił załącznik do protokołu przekazania i przejęcia Terenu budowy; 
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3) wykonania robót przygotowawczych, tymczasowych i prac towarzyszących, porządkowych oraz 

naprawy ewentualnych uszkodzeń; 

4) wykonania i rozprowadzenia po Terenie budowy dla własnych potrzeb: 

a) niezbędnych sieci doprowadzających media lub ich rozbudowa (energia elektryczna, 

woda, ścieki, itp.) na czas realizacji Przedmiotu Umowy oraz rozliczanie zużycia tych 

mediów. Wykonawca pokryje koszty za wszystkie media wykorzystane, przez 

Wykonawcę, do realizacji Robót z należnego mu Wynagrodzenia, 

b) zaplecza budowy dla potrzeb wykonania Umowy oraz ponoszenie opłat z tym 

związanych; 

5) zapewnienia Kierownika budowy oraz Kierowników robót branżowych, pełniących nadzór nad 

realizacją Robót (właściwych swojej specjalności i funkcji), w szczególności przez stałą 

obecność na budowie; 

6) uporządkowania Terenu budowy po zakończeniu prac oraz dbanie o porządek Terenu budowy 

w toku prowadzenia prac;  

7) przygotowania dokumentów wymaganych przepisami prawa, związanych z oddaniem obiektu 

budowlanego do użytkowania, w tym przeprowadzenia wymaganych prób, badań i odbiorów 

oraz geodezyjnych pomiarów powykonawczych, w tym mapy powykonawczej, instrukcji 

bezpieczeństwa pożarowego obiektu, i pozyskania zezwolenia na eksploatację urządzeń przez 

Urząd Dozoru Technicznego; 

8) wykonania Robót z pełnowartościowych i fabrycznie nowych Materiałów i urządzeń własnych, 

przewidzianych w Dokumentacji projektowej do wbudowania. Wszystkie stosowane Materiały i 

urządzenia użyte do wykonania Przedmiotu Umowy powinny posiadać stosowne certyfikaty, 

aprobaty techniczne, oceny techniczne, deklaracje właściwości użytkowych i atesty oraz muszą 

spełniać niezbędne wymagania zgodne z Polskimi Normami, spełniać warunki określone w 

ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz 

przepisach wykonawczych do tej ustawy; 

9) zorganizowania w miejscu wykonywania Robót na Terenie budowy zabezpieczeń wynikających 

z przepisów bhp i ppoż. oraz powołania inspektora do spraw bhp odpowiedzialnego  

za utrzymanie bezpieczeństwa i przeciwdziałanie wypadkom; 

10) prowadzenia dokumentacji budowy oraz dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji 

powykonawczej uwzględniającej przepisy prawa i OPZ, w postaci papierowej oraz edytowalnej 

elektronicznej na nośnikach CD lub DVD lub USB - odpowiednio po 2 egzemplarze (w formacie 

Word, PDF i dwg) zgodnie z zasadami określonymi w § 14. Dokumentacja powykonawcza 

kompletowana będzie i przekazywana przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem Robót 

oraz odbiorami częściowymi oraz odbiorami Robót zanikających lub ulegających zakryciu;  

11) opracowania, uzyskania zatwierdzenia przez właściwe organy i wykonania tymczasowej 

organizacji ruchu, jeśli będzie tego wymagała technologia lub proces budowlany, oraz 

demontaż oznakowania; 

12) uzyskania zgody na zajęcie okalających Teren Budowy ulic, chodników itp. dla potrzeb 

wykonania Robót i organizacji zaplecza budowy (w tym dostawy Materiałów oraz urządzeń) i - 

w ramach przewidzianego w Umowie wynagrodzenia - poniesienia kosztów uiszczania opłat z 

tym związanych, a także kosztów uzyskania zgody na dojazd ciężkim sprzętem oraz innych 

wymaganych decyzji administracyjnych w zakresie dróg/ulic (jeżeli istnieje taka konieczność); 

13) zabezpieczenia dróg prowadzących na Teren budowy od uszkodzeń, które może spowodować 

transport i sprzęt Wykonawcy, a w szczególności dostosowania sposobu transportu do 

obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu do 

i z Terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach, a w wypadku spowodowania 

tych szkód – do ich naprawienia podmiotom poszkodowanym; 

14) przed przystąpieniem do Robót, wykonania dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego 

Terenu Budowy terenu sąsiadującego oraz sąsiadujących z Terenem budowy obiektów; 
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15) wykonania i przekazania Zamawiającemu w miarę postępu Robót dokumentacji fotograficznej 

i archiwalnej dla wszystkich prowadzonych Robót, w szczególności dla robót zanikających, wraz 

z opisem fotografii i datą oraz dołączonymi danymi imiennymi autora zdjęć i jego pisemną zgodą 

na niekomercyjne wykorzystanie fotografii w materiałach promocyjnych Zamawiającego; 

16) składowanie gruzu i odpadów z rozbiórek w pojemnikach ustawionych w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym, wywożenie gruzu i odpadów z rozbiórek na bieżąco, w tym 

zagospodarowanie wytworzonych odpadów i przestrzeganie przepisów formalno-prawnych 

wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. 

zm..); 

17) występowania w imieniu Zamawiającego wobec organów administracji i innych instytucji (w tym 

zarządzających mediami) w toku wszelkich postępowań związanych z realizacją Przedmiotu 

Umowy; Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco do wiadomości 

Zamawiającego wszelkiej korespondencji prowadzonej w związku z realizacją Umowy; 

18) uzyskania pozwolenia gestorów mediów na wszelkie Roboty związane z tymi mediami,  

w tym na usuwanie kolizji itp. przed przystąpieniem do realizacji tych części robót, których  

to pozwolenie dotyczy; 

19) uzyskania w razie konieczności decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi; 

20) sporządzenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 

wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska wraz z 

ewentualnym uzyskaniem niezbędnej decyzji przed rozpoczęciem Robót powodujących 

powstanie odpadów niebezpiecznych; 

21) uprzedniego powiadomienia Zamawiającego na piśmie o odcięciu mediów (elektryczność, 

woda, gaz i inne media) nie później niż na 7 Dni robocze przed planowanym przystąpieniem do 

tych Robót wymagających takiego odcięcia. Wykonawcy nie wolno dokonać odcięcia mediów 

bez pozwolenia wydanego przez Przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 8 oraz 

stosowania wszelkich rozsądnych środków celem utrzymania Terenu budowy i Robót w stanie 

wolnym od niepotrzebnych przeszkód, w tym takich, które mogłyby stanowić zagrożenie dla 

osób; 

22) zapewnienia kasków i kamizelek ochronnych oraz innego koniecznego ubioru dla 

Zamawiającego i innych osób wizytujących budowę; 

23) ogrodzenia, oświetlenia, zapewnienia ochrony i strzeżenia Terenu budow2y aż do ukończenia 

Robót, zorganizowania w razie potrzeby dodatkowego terenu w sąsiedztwie Terenu budowy 

niezbędnego do właściwego prowadzenia Robót (np. teren dla zaplecza biurowo-socjalnego, 

plac składowy materiałów, inne). Wymogi dla zaplecza biurowego budowy: 

a) dostępność dla Zamawiającego sali z drukarką, rzutnikiem multimedialnym oraz 

urządzeniem wielofunkcyjnym i dostępem do sieci Internet, umożliwiającym 

opracowanie, przechowywanie i przesyłanie dokumentów w czasie Rad Budowy i narad 

koordynacyjnych, 

b) wyposażenie w urządzenia higienicznosanitarne zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami, 

c) wyposażenie w urządzenia zapewniające właściwą, zgodną z przepisami prawa 

temperaturę pomieszczeń – zarówno w okresie wiosenno-letnim, jak i jesienno-zimowym; 

24) wykonania robót tymczasowych, włącznie z zabezpieczeniami prac i obiektów sąsiadujących, 

drogami, przejściami, poręczami i ogrodzeniami, które z powodu wykonywania Robót mogą być 

konieczne dla użytku i bezpieczeństwa publicznego i Zamawiającego; 

25) uczestniczenia w Radach Budowy oraz naradach koordynacyjnych, w terminach wyznaczonych 

przez osoby sprawujące nadzór inwestorski lub Zamawiającego; 

26) powiadamiania Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru Robót zanikających 

lub ulegających zakryciu w terminie do 3 Dni roboczych po ich zakończeniu oraz umożliwienie 
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Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej 

zakryciu; 

27) usuwania szkód wyrządzonych Zamawiającemu lub stronom trzecim przez pracowników 

Wykonawcy, jego podwykonawców lub osoby, którymi się posługuje; 

28) utrzymania porządku na Terenie budowy;  

29) przekazywania Zamawiającemu, na bieżąco i sukcesywnie, najpóźniej 14 Dni przed użyciem 

do umówionych Robót, kart materiałowych, zaakceptowanych przez Projektanta, Inspektora 

nadzoru oraz Zamawiającego, wraz z wymaganymi przepisami aprobatami technicznymi, 

certyfikatami, deklaracjami, atestami i zaświadczeniami o dopuszczeniu materiałów do 

stosowania w budownictwie, zgodnie z Prawem budowlanym. Wykonawca powinien przesyłać 

karty materiałowe do akceptacji w pierwszych możliwych terminach, w tym zobowiązany jest do 

takiego przekazywania kart, które nie doprowadzi do opóźnień Zamawiającego z winy 

Wykonawcy w akceptacji przedmiotowych kart; 

30) wykonania na własny koszt wszelkich prób i badań wymaganych odrębnymi przepisami, oraz 

badań laboratoryjnych w przypadku wątpliwości Zamawiającego, co do jakości stosowanych 

Materiałów lub wykonanych Robót. Koszty badań pokryje Wykonawca, jeśli wątpliwości 

Zamawiającego się potwierdzą, a w przeciwnym wypadku, Zamawiający; 

31) utrzymywania ciągłości dostarczonych przed zawarciem Umowy Zamawiającemu i opłaconych 

polis OC, o których mowa w § 12 oraz nowej polisy w przypadku upływu ważności 

dotychczasowej polisy OC. Nowa polisa zostanie dostarczona w terminie nie późniejszym niż 7 

Dni przed upływem ważności poprzedniej polisy; 

32) utrzymania ciągłości dostarczonej przed podpisaniem Umowy Zamawiającemu polisy 

ubezpieczenia Ryzyk Budowlanych, o której mowa w § 12; 

33) dostarczenia Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,  

w przypadku upływu jego ważności w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. Przedmiotowe 

zabezpieczenie winno wpłynąć do Zamawiającego nie później niż na 7 Dni przed upływem 

ważności poprzedniego zabezpieczenia; 

34) w przypadku, gdy technologia lub pozostawanie w zwłoce w stosunku do obowiązującego HRF 

tego wymagają – zapewnienia (dotychczas nierealizowanej) pracy w godzinach 

popołudniowych, nocnych w sobotę, niedziele i święta;  

35) koordynacja wykonywanych Robót ze służbami technicznymi Zamawiającego; 

36) zapewnienie serwisowania i konserwacji instalacji i urządzeń w okresie gwarancji jakości i 

rękojmi; 

37) ścisłej i bieżącej współpracy z Zamawiającym, osobami sprawującymi nadzór inwestorski i 

innymi osobami wskazanymi przez Zamawiającego, w szczególności do niezwłocznego, tj. w 

terminie nie dłuższym niż 3 Dni roboczych, przekazywania im stosownych informacji na każde 

wystosowane żądanie oraz umożliwienia sprawowania bieżącej kontroli realizacji Umowy; 

38) w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, pełnienie funkcji 

koordynatora podwykonawców podczas wykonywania Robót i zapewnienia usuwania 

ewentualnych Wad; 

39) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

podwykonawców do udziału w realizacji Umowy; 

40) przekazywanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w wyznaczonych terminach informacji 

dotyczących realizacji Robót oraz umożliwienia oraz nieutrudniania mu przeprowadzenia 

kontroli ich wykonywania w każdym czasie, a w razie konieczności – współpracy przy 

wykonywaniu tych kontroli;  

41) stosowanie się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do 

Dziennika budowy zgodnych z przepisami prawa lub zgodnych z postanowieniami Umowy; 
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42) przeszkolenie, przed Odbiorem Końcowym, wskazanych przez Zamawiającego osób w 

zakresie obsługi urządzeń i instalacji zgodnie z przepisami i wymogami Umowy i przedstawienie 

protokołów szkolenia; 

43) przekazywania dokumentów Zamawiającemu zarówno pocztą elektroniczną w formacie .pdf jak 

i - na żądanie - Zamawiającego również w formie edytowalnej lub w wersji papierowej; 

44) zapewnienia, aby personel Wykonawcy i jego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

używał na Terenie budowy ubrań roboczych z wyróżniającym oznakowaniem firmowym 

każdego z nich oraz kasków ochronnych i identyfikatorów imiennych; 

45) uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych zrealizowanego Przedmiotu Umowy w okresie 

gwarancji i rękojmi i usuwanie stwierdzonych Wad;  

46) zapewnienia Materiałów i podwykonawców z należytym wyprzedzeniem (w tym z 

uwzględnieniem terminów akceptacji kart materiałowych) oraz w sposób, aby zamówienia i 

dostarczenie Materiałów oraz wykonanie prac podwykonawczych nie powodowało opóźnień w 

wykonywaniu Umowy; 

47) podporządkowania się poleceniom, decyzjom, zgodom i akceptacjom Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i oświadcza, że będzie przyjmować je jako obowiązujące. Wykonawca ma 

prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 2 Dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i 

poleceń Inspektora nadzoru, które wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą 

podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego; 

48) podporządkowania się potwierdzonej odpowiednim wpisem do Dziennika budowy decyzji 

Inspektora nadzoru inwestorskiego wstrzymującej wykonywanie robót budowlanych w 

przypadku: 

1) wykonywania Robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową, niezgodnie ze 

sztuką budowlaną lub w sposób naruszający warunki bezpieczeństwa lub stwarzający 

zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na Terenie budowy i niedokonania 

poprawy w wyznaczonym terminie; 

2) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową.    

3. Wykonawca zapewni ochronę całodobową Terenu budowy i innych obszarów wykorzystywanych w 

celu realizacji Przedmiotu Umowy i zabezpieczy wykonywane Roboty, własne mienie, Teren 

budowy i jego zaplecze aż do odbioru, także w czasie ewentualnej przerwy lub wstrzymania Robót 

budowlanych, oznakuje prowadzone Roboty oraz będzie dbał o stan techniczny, estetykę i 

prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji Robót. W wypadku takiej konieczności, 

Wykonawca samodzielnie poczyni niezbędne ustalenia i uzgodnienia z podmiotem, który świadczył 

do czasu wydania Terenu budowy Wykonawcy, usługi ochrony tego obszaru.  

4. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną Robót poprzez zatrudnienie profesjonalnego 

geodety/geodetów posiadających uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami do 

wykonywania pomiarów, kontroli i archiwizacji operatów geodezyjnych oraz stosowne do skali 

inwestycji doświadczenie zawodowe.  

5. Wykonawca zapewni stałe prowadzenie monitoringu geodezyjnego i monitoringu drgań, 

spełniających następujące wymagania 

1) obsługa geodezyjna ma być prowadzona zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie; 

2) geodeci wykonujący pomiary na rzecz Wykonawcy poddają się, na żądanie Inspektorów 

nadzoru inwestorskiego, kontroli w zakresie metod i dokładności pomiarów przez Inspektorów 

nadzoru inwestorskiego; 

3) wszystkie instrumenty geodezyjne i przymiary wstęgowe używane na budowie będą miały 

aktualne atesty certyfikujące; 
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4) wykonywane pomiary geodezyjne oraz drgań będą obejmowały elementy Przedmiotu Umowy 

w jego poszczególnych etapach, w sposób przyjęty na budowie, a w szczególności pomiary 

elementów instalacyjnych ulegających zakryciu, pomiary inwentaryzacyjne po wykonaniu 

elementów Przedmiotu Umowy; 

5) Wykonawca raz w tygodniu przedstawiał będzie Zamawiającemu raporty z prowadzonych 

monitoringów geodezyjnego i drgań, odzwierciedlające ich wyniki;  

6) wszystkie pomiary inwentaryzacyjne były porównane do norm budowlanych. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w 

przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. 

7. Wszelka dokumentacja wytwarzana i przekazywana Zamawiającemu lub osobie sprawującej 

nadzór inwestorski lub właściwym organom przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy musi 

być sporządzona w języku polskim. Dokumenty i oświadczenia przekazywane Zamawiającemu 

sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski 

poświadczonymi przez Wykonawcę.  

8. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w ust. 2 pkt 10, będzie udostępniona Zamawiającemu 

na każde żądanie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy. 

9. Wykonawca oświadcza, że ponosi:  

1) pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za Roboty budowlane, dostawy i usługi 

wykonane przez jego podwykonawców; 

2) koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody, za którą ponosi odpowiedzialność, 

a spowodowanej w szczególności:  

a) Wadą, która wynikła z wykonanych w ramach przedmiotu Umowy Robót lub wynikała 

z użytych w ramach przedmiotu Umowy materiałów lub  

b) działaniami lub zaniechaniami Wykonawcy lub osób, za które ponosi odpowiedzialność; 

3) pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich z tytułu strat, uszkodzeń i 

szkód związanych i wynikłych podczas i w związku z realizacją Przedmiotu Umowy na zasadach 

ustalonych przepisami Kodeksu cywilnego, przy czym w odniesieniu do odpowiedzialności 

Wykonawcy Strony zgodnie wyłączają zastosowanie zwolnienia z odpowiedzialności na 

podstawie art. 429 kodeksu cywilnego; 

4) pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w szczególności praw z 

patentów, praw autorskich i praw do wzorów użytkowych w związku z realizacją Przedmiotu 

Umowy oraz za szkody wynikłe w związku z tymi naruszeniami; 

5) pełną odpowiedzialność i zobowiązuje się do pokrycia kar umownych, odszkodowań i bonifikat, 

które zobowiązany będzie pokryć Zamawiający, w tym wynikających z porozumień, warunków, 

umów, które zawarł Zamawiający w celu realizacji i wykonania Przedmiotu Umowy, w 

szczególności z gestorami sieci, jeśli kary umowne, odszkodowania lub bonifikaty zostały 

naliczone w związku z działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy; 

6) ryzyko finansowe z tytułu uszkodzenia, zniszczenia obiektu budowlanego oraz uszkodzenia, 

zniszczenia lub utraty wszelkich Materiałów, urządzeń i wyposażenia znajdujących się na 

Terenie budowy oraz wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na Terenie budowy 

oraz bezpośredniego sąsiedztwa Terenu budowy. Wystąpienie takich szkód nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania Przedmiotu Umowy. Z chwilą 

przekazania Terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnej – w tym wywołanej 

ingerencją osób trzecich – zwłoki w wykonaniu Robót jak i w usuwaniu stwierdzonych Wad.  

 

§ 3. 

[KOSZTORYS, HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY (HRF)] 

1. Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu w ciągu 7 Dni roboczych od 

daty zawarcia Umowy, w formie pisemnej w 3 (trzech) egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej 

w formatach edytowalnych .ath oraz .pdf (przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez 
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Zamawiającego), opatrzonych podpisami Wykonawcy – Kosztorys opracowany metodą kalkulacji 

uproszczonej, a w załączeniu do Kosztorysu przedstawi kalkulację szczegółową ceny jednostkowej 

zgodnie z pkt. 5.2,2 Polskich Standardów Kosztorysowania Robót Budowlanych (wyd. 

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Wydanie II, Warszawa 2017 r.), i 

wyszczególnieniem narzutów (Kp, Kz, Z) oraz podaniem przyjętej stawki roboczogodziny 

kosztorysowej, a także załączy zestawienie materiałów (M) i sprzętu (S) ., przyjętych w oparciu o 

katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacji własnych oraz aktualne bazy cenowe i ceny rynkowe, 

obejmujących wszystkie roboty budowlane, oprogramowanie i inne prace niezbędne do realizacji 

Przedmiotu Umowy. Kosztorys będzie oparty na Dokumentacji projektowej oraz będzie stanowił 

uszczegółowienie Oferty. Zatwierdzeniu podlegać będą tylko kompletne Kosztorysy, z 

zastrzeżeniem, iż nie mogą one prowadzić do zmiany charakteru wynagrodzenia ryczałtowego ani 

do zmiany Oferty. Zatwierdzony Kosztorys stanowić będzie załącznik nr 7 do Umowy. 

2. Stawki i ceny jednostkowe podane w Kosztorysie przez Wykonawcę, nie będą podlegały zmianom 

w całym okresie realizacji Umowy (za wyjątkiem zmian wprowadzanych w trybie § 19 ust. 7 i w 

ramach uregulowanej Umową waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy) i będą stanowiły podstawę 

ustalania wynagrodzenia należnego Wykonawcy tytułem ewentualnych zmian określonych w § 19 

oraz zgodnych z Ustawą Pzp. 

3. Zamawiający, zgłosi uwagi do Kosztorysu na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w 

terminie do 14 (czternastu) Dni od dnia przedłożenia Kosztorysu do zatwierdzenia lub w tym samym 

terminie dokona zatwierdzenia Kosztorysu. Zatwierdzeniu podlegać będą tylko kompletne 

Kosztorysy. Wykonawca uwzględni zgłoszone uwagi w terminie 7 (siedmiu) Dni od dnia ich 

przekazania przez Zamawiającego i w tym terminie przekaże Zamawiającemu poprawioną wersję 

Kosztorysu w ilości i formie wskazanej w ust. 1. Wykonawca może powoływać się wyłącznie na 

Kosztorys zatwierdzony (na piśmie) przez Zamawiającego. 

4. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym 

przez Zamawiającego HRF, określającym kolejność i terminy realizacji Przedmiotu Umowy, 

wynikających z Dokumentacji projektowej (z uwzględnieniem technologii wynikających z 

Dokumentacji projektowej, zasad sztuki budowlanej oraz aktualnej wiedzy technicznej), z 

zastrzeżeniem postanowień ustępów poniżej. 

5. HRF powinien być wykonany w ten sposób aby zapewnić zgodność elementów Robót i  ich wartości 

z  zatwierdzonym  przez Zamawiającego Kosztorysem, w oparciu o kryterium czasowe w skali 

miesiąca, w formie diagramu Gantta, z zaznaczonymi wyraźnie poprzednikami, następnikami, 

oznaczeniem zadań krytycznych i niekrytycznych, a także ze wskazaniem ilości i rodzaju 

przeznaczanych na realizację każdego zadania zasobów ludzkich i sprzętowych, tak aby 

odzwierciedlał on pełny zwymiarowany zakres robót budowlanych oraz wszelkich innych prac 

wchodzących w zakres przedmiotu Umowy. Harmonogram uwzględniać musi w szczególności: 

1) kolejność realizowanych Robót, realizacji dostaw i usług, technologie realizacji, czas realizacji i 

terminy (rozpoczęcia i zakończenia) wykonania zakresu wszystkich etapów Robót objętych 

zobowiązaniem Wykonawcy, podlegających odbiorom częściowym, końcowemu, 

przygotowane w sposób zapewniający Wykonawcy terminową realizację Przedmiotu Umowy, 

a Zamawiającemu umożliwiające bieżącą weryfikację postępu realizacji Przedmiotu Umowy 

oraz koszty realizacji; 

2) kwotowe zestawienie poszczególnych czynności harmonogramowych w sposób zapewniający 

zgodność elementów Robót i ich wartości z Kosztorysem, określenie wysokości płatności 

częściowych (z zastrzeżeniem ust. 6 i 7) oraz koszty całkowite; 

3) uwzględnienie wymagań Zamawiającego dotyczących sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, 

określonych w Umowie i SWZ; 

4) wskazanie zakresu udziału podwykonawców i dalszych podwykonawców w realizacji każdego 

etapu (w ujęciu rodzajowym i kwotowym, ze wskazaniem nazwy/firmy podwykonawcy/ dalszego 

podwykonawcy) – jeśli są znani; 
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5) oznaczenie terminów odbiorów częściowych, Terminu wykonania całości Robót budowlanych 

oraz Terminu końcowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz kolejności postępowania 

zmierzającego do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub innego tytułu 

administracyjnoprawnego uprawniającego do użytkowania – jeśli przepisy prawa będą tego 

wymagać 

6. Elementem Harmonogramu będzie plan płatności, określający wysokość i terminy płatności 

częściowych za wykonane i odebrane przez Zamawiającego części przedmiotu Umowy i spełniać 

następujące wymagania: 

1) płatność nie będzie następować częściej niż raz na 1 miesiąc kalendarzowy i będzie 

następować na zasadach określonych zwłaszcza w § 11 i § 14; 

2) Wykonawca nie może przedstawiać do odbioru Robót nieprzewidzianych w Harmonogramie na 

danym etapie, pod rygorem uprawnienia Zamawiającego do odmowy dokonania odbioru 

danych prac, w szczególności, jeśli ich wartość przekracza ustalone poziomy wartości z pkt 3 

oraz ust. 7. 

7. Suma płatności częściowych nie może opiewać na kwotę wyższą niż 90% (dziewięćdziesiąt 

procent) wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Harmonogram, sporządzony zgodnie z postanowieniami 

ust. 4-7, Zamawiającemu w formie pisemnej w 3 (trzech) egzemplarzach na piśmie podpisanych 

przez Wykonawcę oraz w wersji elektronicznej przesłanej na adres wskazany przez 

Zamawiającego, w terminie 7 (siedmiu) Dni roboczych od daty zawarcia Umowy. Wykonawca 

będzie aktualizował Harmonogram w zakresie finansowym w terminie 14 dni po akceptacji 

Kosztorysu przez Zamawiającego. 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakwestionowania przedstawionego Harmonogramu oraz 

planu płatności w przypadku, gdy: 

1) Harmonogram lub plan płatności będzie zakładał niemożliwe z punktu widzenia technologii 

przewidzianej w Dokumentacji projektowej, zasad sztuki budowlanej oraz zasad aktualnej 

wiedzy technicznej, terminy realizacji Robót; 

2) Harmonogram lub plan płatności nie będzie spełniał wymogów określonych w Umowie. 

10. Zamawiający zgłosi Wykonawcy uwagi do Harmonogramu lub planu płatności na piśmie lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 14 (czternastu) Dni od dnia przedłożenia 

Harmonogramu lub planu płatności Zamawiającemu lub w tym samym terminie dokona jego 

zatwierdzenia. Wykonawca uwzględni zgłoszone uwagi w terminie 14 (czternastu) Dni od dnia ich 

przekazania przez Zamawiającego i w tym terminie przekaże Zamawiającemu poprawiony 

Harmonogram lub plan płatności w ilości i formie określonej w ust. 8. Wykonawca będzie wykonywał 

prace wyłącznie w oparciu o Harmonogram zatwierdzony na piśmie (pod rygorem nieważności) 

przez Zamawiającego i może powoływać się wyłącznie na plan płatności zatwierdzony na piśmie 

(pod rygorem nieważności) przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować Harmonogram stosownie do aktualnego postępu 

Robót, w tym w zakresie terminów pośrednich oraz zakresów Robót. Zaktualizowany Harmonogram 

będzie przedkładany do zatwierdzenia Zamawiającemu i zatwierdzany na zasadach określonych 

wyżej. Aktualizacja Harmonogramu nie może spowodować wydłużenia Terminu wykonania całości 

Robót budowlanych lub Terminu końcowego wykonania Przedmiotu Umowy. Postanowienia ust. 8 

- 10 stosuje się odpowiednio. Aktualizacja Harmonogramu, o której mowa w niniejszym ustępie, w 

zakresie terminów pośrednich oraz zakresów Robót (bez zmiany Terminu wykonania całości Robót 

budowlanych lub Terminu końcowego wykonania Przedmiotu Umowy) nie stanowi zmiany Umowy. 

12. Niezależnie od obowiązku wskazanego w ust. 11, na każde żądanie Zamawiającego zgłoszone 

Wykonawcy na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie częściej niż jeden raz w 

miesiącu kalendarzowym), Wykonawca zobowiązany jest dokonać, w terminie 14 (czternastu) dni 

od daty otrzymania żądania, aktualizacji Harmonogramu i przedłożyć w tym terminie 

Zamawiającemu zaktualizowany Harmonogram w ilościach i w formie, o których mowa w ust. 8. 
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Wykonawca może również dokonać aktualizacji Harmonogramu, na swój uzasadniony wniosek, 

przy czym każda aktualizacja Harmonogramu wymaga pisemnej pod rygorem nieważności 

akceptacji Zamawiającego. Aktualizacja Harmonogramu lub na wniosek Wykonawcy nie może 

spowodować wydłużenia Terminu wykonania całości Robót budowlanych lub Terminu końcowego 

wykonania przedmiotu Umowy. Postanowienia ust. 8 - 10 stosuje się odpowiednio. 

13. Poza sytuacją wskazaną w ust. 16, aktualizacje Harmonogramu nie mogą być dokonywane później 

niż 2 (dwa) miesiące przed terminem zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy.  

14. Nieuwzględnienie, bądź nieterminowe uwzględnienie uwag do Harmonogramu lub jego aktualizacji, 

odmowa dokonania lub nieterminowa aktualizacja Harmonogramu  lub niedotrzymanie terminów 

wynikających z obowiązującego i zaakceptowanego przez Zamawiającego Harmonogramu stanowi 

(każda z tych okoliczności oddzielnie) podstawę do odmowy wydłużenia terminu wykonania Umowy 

lub odmowy uwzględnienia innych roszczeń Wykonawcy oraz żądań zmian Umowy określonych w 

§ 19, w szczególności odszkodowania za wydłużenie Terminu wykonania całości Robót 

budowlanych lub Terminu końcowego wykonania przedmiotu Umowy.  

15. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób, który zdaniem 

Zamawiającego stwarza zagrożenie dla dotrzymania terminów określonych w Umowie lub 

Harmonogramie lub wykonuje Przedmiot Umowy w sposób zagrażający należytej jakości Robót, 

Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy na piśmie podjęcie w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego odpowiednich kroków w celu przyspieszenia tempa realizacji Przedmiotu Umowy 

lub poprawy jakości wykonywanych Robót (w tym może żądać zwiększenia ilości/liczby 

zatrudnionego personelu, sprzętu, zwiększenia wydajności poprzez pracę w wydłużonym wymiarze 

czasu pracy, pracę wielozmianową, pracę w dni ustawowo wolne od pracy, itp.). 

16. W przypadku wystąpienia zagrożeń, o których mowa w ust. 15, Zamawiający może także wymagać 

od Wykonawcy opracowania i przedłożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, nie 

krótszym niż 7 (siedem) Dni, odpowiedniego Programu naprawczego określającego planowane 

przez Wykonawcę działania zmierzające do poprawy jakości lub przyspieszenia tempa realizacji 

Przedmiotu Umowy w celu zachowania terminu wykonania Umowy, oraz jakości prac, wraz z 

harmonogramem wdrożenia działań naprawczych oraz zaktualizowanym HRF i planem płatności. 

Program naprawczy wraz z harmonogramem wdrożenia działań naprawczych oraz 

zaktualizowanym HRF i planem płatności zostaną przedłożone Zamawiającemu do akceptacji w 

formie pisemnej lub w innej formie dopuszczonej przez Zamawiającego.  

17. W terminie 7 (siedmiu) Dni od daty przedłożenia Programu naprawczego, Zamawiający może 

zgłosić Wykonawcy na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej uwagi do programu 

naprawczego, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu poprawioną wersję programu naprawczego i harmonogramów, o których mowa w 

ust. 16 w terminie 7 (siedmiu) Dni od dnia zgłoszenia uwag. 

18. Zatwierdzony Harmonogram oraz jego aktualizacje stanowić będą załącznik nr 6 do Umowy, z tym, 

że dla aktualizacji lub zmiany Harmonogramu (niepowodującej zmiany Terminu wykonania całości 

Robót lub Terminu wykonania przedmiotu Umowy) nie będzie wymagane zawarcie aneksu do 

Umowy.  

 

§ 4. 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) przekazania niezbędnej Dokumentacji projektowej, a także decyzji o pozwoleniu na budowę w 

postaci papierowej z zastrzeżeniem, iż Dokumentacja projektowa wraz z ewentualnymi 

zmianami stanowiącymi element Dokumentacji powykonawczej oraz inne udostępnione 

materiały podlegają zwrotowi po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy;  
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2) wyjaśniania wątpliwości dotyczących Dokumentacji projektowej a w przypadku stwierdzenia 

przez Wykonawcy. Wad w tej dokumentacji uniemożliwiających wykonanie lub należyte 

wykonanie Umowy, do ich usunięcia; 

3) przekazania protokolarnie (na piśmie pod rygorem nieważności) Terenu budowy; 

4) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Wykonawcy 

Terenu budowy lub do udzielenia Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa, na podstawie 

którego Wykonawca wystąpi o wydanie mu Dziennika budowy; 

5) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (wszystkie pozostałe nadzory, 

zapewni Wykonawca); 

6) niezwłocznego udzielenia Wykonawcy pełnomocnictw niezbędnych do wykonania obowiązków 

Wykonawcy określonych w Umowie; 

7) odbioru Robót na zasadach przewidzianych w Umowie; 

8) zapłaty wynagrodzenia na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktury 

końcowej i faktur częściowych. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postępowania  

z odpadami budowlanymi w trakcie realizacji Umowy, jak również wszelkich innych czynności 

kontrolnych zmierzających do nadzoru nad prawidłową realizacją Umowy. 

 

§ 5. 

TERMINY 

1. Wykonawca zobowiązany jest przejąć Teren budowy przez Kierownika budowy, a Zamawiający 

przekazać Wykonawcy Teren budowy w terminie określonym w ust. 2.   

2. Przekazanie oraz przejęcie Terenu budowy nastąpi na podstawie protokołu sporządzonego na 

piśmie pod rygorem nieważności z udziałem umocowanych przedstawicieli Stron, w terminie do 

14 dni od daty zawarcia Umowy.   

3. Rozpoczęcie realizacji Robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi w dniu przekazania i 

przejęcia Terenu budowy. 

4. Strony ustalają następujący Termin wykonania całości Robót budowlanych: 21 miesięcy od 

daty zawarcia Umowy tj. do dnia __.__.____ r.  

5. Za dzień wykonania całości Robót budowlanych przez Wykonawcę, uważa się dzień zgłoszenia 

tego faktu w trybie § 14 ust. 12. 

6. Strony ustalają następujący Termin końcowy wykonania przedmiotu Umowy: 22 miesiące od 

daty zawarcia Umowy tj. do dnia __.__.___ r.  

7. W Terminie końcowym wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się umożliwić 

Zamawiającemu przeprowadzenie procedury odbioru końcowego oraz uzyskać podpisany Protokół 

Odbioru Końcowego.  

8. Za dzień wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, uważa się dzień podpisania Protokołu 

Odbioru Końcowego.  

9. Wykonawca oświadcza, że w pełni akceptuje terminy określone w Umowie oraz, że nie kwestionuje 

pod żadnym względem, w tym organizacyjnym, technicznym ani budowlanym, możliwości 

wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z tymi terminami. 

 

§ 6. 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości ……………. zł netto …………. zł VAT …………………. zł brutto (słownie 

złotych brutto: ………………………. 00/100). 

2. Kwota powyższa zawiera podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane realizacją Robót objętych 

Przedmiotem Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
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związanych z realizacją Umowy, a także oddziaływania innych możliwych – przy zachowaniu 

należytej staranności – do ustalenia czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu Przedmiotu Umowy 

(lub kosztów z nimi związanych) nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego określonego w Umowie. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie prace, jakie z 

technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do 

użytkowania Przedmiotu Umowy, w tym koszty (także administracyjne) wynikające z procedury 

uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub innego tytułu 

administracyjnoprawnego uprawniającego do użytkowania – jeśli przepisy prawa będą tego 

wymagać. 

4. Wynagrodzenie zawiera również w szczególności: 

1) koszty robót przygotowawczych na Terenie budowy, roboty rozbiórkowe i porządkowe; 

2) koszty związane z organizacją, utrzymaniem i likwidacją Terenu budowy oraz zaplecza 

budowy; 

3) koszty związane z ogrodzeniem Terenu budowy, zabezpieczeniem terenu prac przed 

dostępem osób trzecich, koszty wszystkich mediów niezbędnych do realizacji Przedmiotu 

Umowy (w szczególności wynikające z zastosowania się przez Wykonawcę do warunków 

przedstawionych mu przez właściwe organy, jednostki oraz uiścić wszelkie inne wymagane 

opłaty); 

4) koszty wykonania na czas budowy zadaszeń, zastaw zabezpieczających itp.; 

5) koszty związane z usunięciem gruzu, gruntu z wykopów i odpadów z Terenu budowy i ich 

zagospodarowaniem (wywóz z Terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja itp.); 

6) wszelkie koszty związane z wykonaniem Robót budowlanych, zakupem, montażem, 

instalacją i zużyciem materiałów i urządzeń przewidzianych do wykonania Przedmiotu 

Umowy w tym robociznę, pracę sprzętu, narzędzi i urządzeń, koszty rusztowań  i deskowań 

koniecznych do użycia w celu wykonania Przedmiotu Umowy, transport zewnętrzny, koszty 

jednorazowe; 

7) koszty wykonania przekopów kontrolnych oraz wszelkich innych robót budowlanych  

lub prac niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy; 

8) koszty obsługi geodezyjnej- i geologicznej budowy; 

9) koszty sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

10) koszty wszelkiego rodzaju map oraz wtórników geodezyjnych oraz ich aktualizacji, jeśli 

okażą się niezbędne do zrealizowania Umowy; 

11) koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami prób, badań, sprawdzeń, rozruchów, 

przeglądów, pomiarów w tym pomiarów geodezyjnych oraz sporządzenia wymaganych 

przepisami protokołów, inwentaryzacji; 

12) koszty ewentualnego zajęcia pasa drogowego i koszty zmiany organizacji ruchu drogowego; 

13) koszty sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zgodnie  

z wymaganiami SWZ; 

14) wszystkie koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy w okresie gwarancji jakości  

i rękojmi; 

15) koszty związane z serwisowaniem i konserwacją instalacji i urządzeń w okresie gwarancji 

jakości i rękojmi; 

16) koszty ogólne budowy i zarządu; 

17) wszystkie inne koszty wynikające z Dokumentacji projektowej i innych obowiązków 

Wykonawcy przewidzianych w Umowie oraz których poniesienia wymaga należyta realizacja 

Umowy;  

18) koszty związane z postępowaniem z odpadami.  
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§ 7. 

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) jest lub będzie wyłącznie uprawniony z tytułu autorskich i pokrewnych praw majątkowych do 

wszystkich utworów w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych powstałych w wykonaniu i na potrzeby Umowy, tj. w szczególności w 

postaci wszelkich opracowań, opisów, projektów, rysunków i obrazów graficznych (zwanych 

dalej także utworami); 

2) przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do utworów określonych w pkt 1 nie są (nie 

będą) w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich; 

3) będzie posiadał uprawnienia do rozporządzenia osobistymi prawami autorskimi do utworów 

określonych w pkt 1 w zakresie, o którym mowa w Umowie;  

4) nie udzielił (nie udzieli) żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z utworów,  

o których mowa w pkt 1; 

5) posiada (będzie posiadał) wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie  

i korzystanie z opracowań utworów, o których mowa w pkt 1 (wykonywania praw zależnych) 

oraz do dokonywania zmian i modyfikacji w tych utworach; 

6) zobowiązuje się zapewnić, że wykonanie postanowień określonych w niniejszym paragrafie 

nie narusza (nie naruszy) jakichkolwiek praw osób trzecich; 

7) zapewni, aby jakakolwiek osoba fizyczna będąca twórcą utworów, o których mowa w pkt 1 

lub uprawnioną z ich tytułu nie wykonywała swoich osobistych praw autorskich do utworów 

w złej wierze, ani w żaden inny sposób mogący zaszkodzić interesom Zamawiającego 

związanym z realizacją Przedmiotu Umowy (w tym korzystaniem z tych utworów) oraz 

dalszym opracowaniem, zmianą lub modyfikacją tych utworów; 

8) dostarczone utwory będą wolne od wad fizycznych i prawnych. 

2. Wykonawca przenosi w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 na Zamawiającego całość 

autorskich i pokrewnych praw majątkowych do utworów, określonych w ust. 1 pkt 1 z dniem ich 

złożenia Zamawiającemu (lub części tych utworów w przypadku złożenia przez Zamawiającego 

oświadczenia o ich przyjęciu z prawami autorskimi), z prawem do ich wykorzystania bez ograniczeń 

terytorialnych i czasowych na wszystkich, w tym następujących polach eksploatacji:  

1) utrwalania utworów dowolną techniką w dowolnej skali na dowolnym materiale;  

2) wprowadzania utworów do obrotu w całości lub w części w tym ich zbywania;  

3) dowolnego wykorzystania utworów, szczególnie w zakresie publicznego wyświetlania, 

wystawiania i odtwarzania; 

4) wprowadzania utworów do pamięci komputerów i innych podobnie działających urządzeń 

oraz sieci Internet, chmur danych lub innych podobnych, a także publicznego udostępniania 

utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez 

Zamawiającego wybranym; 

5) udzielania licencji oraz innych podobnych praw, na wykorzystywanie utworów przez osoby 

trzecie w zakresie pól eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie; 

6) zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz eksploatacji nowo stworzonych 

utworów na wskazanych w niniejszym paragrafie polach eksploatacji, a do wykonywanie 

praw zależnych;  

7) zmiany lub modyfikacji utworów, w tym do wyrażania zgody na dokonywanie tych zmian lub 

modyfikacji; 

8) prawa adoptowania całego lub części utworu dla różnego rodzaju odbiorców przez nadanie 

mu różnego rodzaju form oraz utrwalania, powielania, rozpowszechniania i wprowadzania 

do obrotu tak zmienionego utworu;  

9) wykorzystywania utworów w całości lub w części i w ustalonej przez Zamawiającego formie 

do celów marketingowych; 
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10) zwielokrotniania utworów dowolną techniką; 

11) prawa adaptacji, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, adaptacji, przeróbek 

i modyfikacji utworów, w tym zmiany koloru, układu, czcionki; 

12) wykorzystywania w sieciach otwartych, wewnętrznych, przekazach satelitarnych; 

13) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworów w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności przez zapis elektroniczny, magnetyczny 

oraz optyczny na wszelkich nośnikach, w tym na dyskach komputerowych oraz z 

wykorzystaniem sieci www; 

14) rozpowszechniania kopii zmodyfikowanych utworów, a także ich poszczególnych 

egzemplarzy; 

15) poprawiania, modyfikowania, rozwijania i powielania całości lub dowolnych elementów 

utworów; 

16) digitalizacji utworów; 

17) użyczania, wynajmowania lub wydzierżawiania oryginalnych utworów lub ich kopii; 

18) wykorzystywania utworów w celu przygotowania dokumentacji projektowej, nadbudowy, 

przebudowy i rozbudowy;  

19) wykorzystywania utworów w celu przeprowadzenia prac remontowych, jak również 

utrzymania obiektu budowlanego oraz Materiałów lub urządzeń w należytym stanie 

technicznym; 

20) wprowadzania utworów lub ich kopii do obrotu gospodarczego; 

21) archiwizowania. 

3. Nadto w celu usunięcia ewentualnych wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, iż celem niniejszej 

Umowy jest takie ukształtowanie praw Zamawiającego do utworów, aby miały one możliwie 

najszerszy wymiar. Oznacza to w szczególności, że wszelkie korzystanie z utworów przez 

Zamawiającego oraz przez podmioty, którym Zamawiający udzieli zgody na używanie utworów, 

będące w jakikolwiek sposób powiązane z szeroko rozumianą działalnością Zamawiającego, mieści 

się w granicach przeniesionych na Zamawiającego praw autorskich i pokrewnych i nie wymaga 

zapłaty na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia. 

4. Z chwilą przekazania utworów Zamawiający nabywa także własność przekazanych przez 

Wykonawcę egzemplarzy utworów, w tym nośników, na których utwory utrwalono. 

5. Wykonawca odpowiada za naruszenia dóbr osobistych lub praw autorskich osób trzecich. 

6. Wykonawca wyraża nieodwołalnie zgodę i przenosi na rzecz Zamawiającego prawo  

wykonywania praw zależnych oraz do wyrażenia dalszej zgody na dokonywanie dowolnych zmian, 

przeróbek, modyfikacji, tłumaczeń i adaptacji utworów na wszystkich polach eksploatacji 

wymienionych w ust. 2 i korzystania z takich utworów. Strony potwierdzają, że autorskie prawa 

majątkowe do utworów, w tym utworów, o których mowa w zdaniu pierwszym będą stanowiły 

wyłączną własność Zamawiającego na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 oraz 

wyrażają zgodę na to, by Zamawiający dysponował zarówno utworami, jak i utworami zależnymi i 

korzystał z nich wedle własnego uznania w celu zaprojektowania, wykonawstwa, eksploatacji, 

przebudowy, modernizacji remontu obiektów powstałych w wykonaniu Przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca na zasadzie art. 392 Kodeksu cywilnego zwalnia Zamawiającego z obowiązku 

świadczenia na rzecz osób trzecich w przypadku podniesienia wobec Zamawiającego roszczeń 

związanych z naruszeniem praw autorskich, patentu, zarejestrowanego projektu, znaku 

towarowego, nazwy handlowej lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, jeżeli 

takie roszczenie lub postępowanie ma związek z utworami. 

8. Wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich i pokrewnych, prawa własności 

nośników, na których utwory zostały utrwalone, udzielenie zezwoleń i zgód, oraz wykonanie 

pozostałych zobowiązań Wykonawcy, o których mowa w niniejszym paragrafie objęte jest  

w całości Wynagrodzeniem określonym w § 6. Tym samym Wykonawca wyraża zgodę  
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na rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego w zakresie określonym Umową z utworów i 

utworów zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. 

9. W przypadku zakończenia obowiązywania Umowy z jakiegokolwiek powodu, w tym,  

w szczególności, odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający zachowa 

wszystkie prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu, jeśli nie złoży Wykonawcy 

odmiennego oświadczenia, w tym modyfikującego zakres praw jakie zachowa.  

10. Wykonawca zobowiązuje się w sposób nieodwołalny i trwały do zobowiązania uprawnionych osób 

do niewykonywania autorskich praw osobistych przysługujących im do utworów w zakresie: 

1) nienaruszalności treści i formy utworów oraz ich rzetelnego wykorzystania; 

2) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworów publiczności; 

3) nadzoru nad sposobem korzystania z utworów. 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu 

szkód, jakie może ponieść Zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonywaniem niniejszej Umowy, rozumianej w szczególności jako szkoda bezpośrednia,  

lub pośrednia, jaką może ponieść Zamawiający w związku z wykonaniem przeniesionych  

na jego rzecz mocą niniejszej Umowy praw do utworów,  także będących konsekwencją naruszenia 

praw osób trzecich, lub nieprawdziwych oświadczeń złożonych przez Wykonawcę,  

a w szczególności:  

1) w razie skierowania przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń opartych na 

zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji niniejszej Umowy, ich praw autorskich, lub innych praw 

własności intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu z Zamawiającym) podejmie działania, 

zmierzające do odparcia tych roszczeń lub do ich zaspokojenia, chyba  

że naruszenie, o którym mowa powyżej, powstało tylko i wyłącznie z winy Zamawiającego; 

2) z zastrzeżeniem pkt 1, w przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa opartego na 

zarzucie naruszenia jej praw do utworów, Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia 

Zamawiającego od odpowiedzialności, w szczególności podejmie działania w celu wzięcia 

udziału w postępowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiającego z udziału w tym 

postępowaniu, a w razie wydania prawomocnego orzeczenia, zasądzającego od 

Zamawiającego określone świadczenia lub prowadzącego do pogorszenia praw w sferze dóbr 

osobistych Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie także do naprawienia poniesionej 

przez Zamawiającego z tego tytułu szkody w pełnej wysokości. 

 
§ 8. 

KIEROWNICTWO BUDOWY I NADZÓR INWESTORSKI 

1. Przedstawicielem Zamawiającego, będzie … (email: …, nr tel. komórkowego …), zaś 

Koordynatorem Wykonawcy będzie … (email: …, nr tel. komórkowego …). 

2. Postanowienie powyższe nie narusza prawa Zamawiającego do wskazania Wykonawcy również 

innych osób, jako osób reprezentujących Zamawiającego w sprawach wykonania Przedmiotu 

Umowy.  

3. Nie później niż w ciągu 14 Dni od ustanowienia, Zamawiający przekaże Wykonawcy dane osób 

sprawujących nadzór inwestorski (Inżyniera Kontraktu), a także dane ewentualnych innych osób 

wskazanych przez Zamawiającego do kontaktu w sprawach wykonywanych Robót. O zmianach 

tych osób Zamawiający będzie niezwłocznie zawiadamiał Wykonawcę. Ilekroć umowa posługuje 

się pojęciem „Zamawiającego”, uprawnienia te przysługują także osobom sprawującym nadzór 

inwestorski (Inżyniera Kontraktu), za wyjątkiem zaciągania zobowiązań finansowych, akceptacji 

umów o podwykonawstwo oraz zmian Umowy. 

4. Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany 

Dokumentacji projektowej wymagają uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego, 

wydawanego w terminie 14 Dni roboczych od wystąpienia z takim wnioskiem przez Wykonawcę. 

Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego zmian we wskazanym terminie zwalnia 
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Wykonawcę z obowiązku wykonania poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego i z 

odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń związanych z 

bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż. 

5. Przedmiot Umowy wykonywać będą osoby wskazane przez Wykonawcę w „Wykazie osób” 

złożonym w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającego zawarcie 

Umowy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania stałości składu osobowego wskazanego w „Wykazie 

osób”, zwanego dalej również „Personelem Wykonawcy” lub „Personelem”. Członkowie Personelu 

Wykonawcy nie mogą być odsunięci od wykonywania Przedmiotu Umowy bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego na samą zmianę z wyjątkiem przypadków, gdy odsunięcie od wykonywania 

Przedmiotu Umowy następuje z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, na które nie ma on wpływu, 

takich jak choroba członka Personelu, ustanie stosunku pracy lub innego tytułu zatrudnienia danego 

członka Personelu lub z powodu innego zdarzenia losowego, uniemożliwiającego członkowi 

Personelu pełnienie swoich funkcji. Wykonawca zobowiązany jest także pozyskać uprzednią zgodę 

Zamawiającego na kandydaturę nowego członka Personelu. W przypadku zmiany członka 

Personelu Wykonawca zapewni, by nowy członek Personelu spełniał wymagania przewidziane w 

SWZ dla funkcji, na jakiej zastępuje dotychczasowego członka Personelu, jak również posiadał nie 

mniejsze doświadczenie oraz kwalifikacje, niż dotychczasowy członek Personelu, oceniane w 

ramach kryteriów oceny ofert. Każda taka zmiana wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji przez 

Zamawiającego, jednakże nie stanowi zmiany Umowy wymagającej sporządzenia aneksu. Zmiana 

może nastąpić na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. 

7. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy 

do Personelu Wykonawcy, Wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu 7 Dni opuści Teren budowy 

i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi 

z wykonywaniem Umowy. Żądanie musi być złożone na piśmie i zawierać uzasadnienie. W ciągu 7 

Dni od otrzymania ww. żądania Wykonawca zapewni osobę, która zastąpi osobę usuniętą. Zasady 

zmiany wskazane w ust. 6 stosuje się. 

8. Żądanie, o którym mowa w ust. 7, zostanie przez Zamawiającego uzasadnione, a okoliczności 

powodujące wystąpienie z takim żądaniem, motywowane będą sposobem realizacji przez daną 

osobę jej obowiązków. 

§ 9. 

RAPORTY I RADY BUDOWY 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie następujących raportów z postępu realizacji 

Umowy: 

1) Raportu wstępnego - w terminie do 30 Dni od daty zawarcia Umowy obejmującego między 

innymi: opis Przedmiotu Umowy, opis organizacji wraz ze schematem organizacyjnym budowy, 

dokumentację fotograficzną, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 15, podział na zadania związane z 

realizacją Robót i stan zaawansowania realizacji poszczególnych zadań, ryzyka w realizacji 

zadań z uwzględnieniem Harmonogramu. Raport ten należy opracować niezależnie od 

Raportów miesięcznych; 

2) Raportów miesięcznych - w terminie 5 Dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca 

kalendarzowego, wyszczególniających wykonane przez Wykonawcę Roboty, opracowania, 

analizy, ekspertyzy i badania laboratoryjne oraz zawierające informacje o postępie 

Robót/dostaw, zagrożeniach i ryzykach związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, 

rozliczeniach finansowych uwzględniających podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz 

występujących problemach w realizacji prac projektowych i Robót budowlanych, a w 

szczególności: 

a) opis postępu Robót/dostaw w stosunku do przyjętego Harmonogramu, 

b) plan Robót/dostaw i finansowania na kolejne miesiące, 

c) opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia, 
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d) fotografie dokumentujące postęp Robót, 

e) wykaz zmian w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, niepowodujących zmiany 

pozwolenia na budowę, 

f) wykaz wystąpień wykonawcy wraz ze stanem ich rozpatrzenia, 

g) wykaz wniosków o zatwierdzenie materiałów z datami złożenia do Zamawiającego i 

terminami ich rozpatrzenia, 

h) zestawienia wykonanych prób, badań i pomiarów kontrolnych wraz z kopiami 

dokumentów, 

i) wykaz wykonanych opracowań, analiz, ekspertyz dotyczących Przedmiotu Umowy wraz z 

ich kopiami, 

j) informacja o roszczeniach – wykaz z datami złożenia do Zamawiającego i terminami ich 

rozpatrzenia, 

k) terminy ważności ubezpieczeń, polis i zabezpieczeń należytego wykonania Umowy; 

3) Raportu zamknięcia - w terminie 7 Dni od dnia wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez 

którąkolwiek ze Stron, wyszczególniającego między innymi opis wykonanych prac oraz Robót i 

stan ich zaawansowania w zakresie rzeczowym i finansowym, inwentaryzację stanu 

wykonanych prac oraz Robót wraz z rozliczeniem poszczególnych podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców; 

4) Raportu końcowego - w dacie zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego Robót, 

zawierającego w szczególności: 

a) końcowe rozliczenie ilości i wartości wykonanych Robót Wykonawcy oraz 

podwykonawców i dalszych podwykonawców,  

b) opis przebiegu wykonania Przedmiotu Umowy, 

c) całą powykonawczą dokumentację odbiorową zawierającą takie dokumenty jak:  

−  sprawozdanie techniczne końcowe,  

− dziennik budowy,  

− protokoły z Rad Budowy,  

− protokoły z Narad technicznych/koordynacyjnych,  

− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,  

− mapę powykonawczą,  

− wystąpienia Wykonawcy,  

− instrukcje zmian,  

− wnioski Wykonawcy, zatwierdzone w toku realizacji Robót karty materiałowe (wraz 

z aprobatami technicznymi, Ocenami Technicznymi, certyfikatami, atestami i 

deklaracjami zgodności, recepturami, świadectwami jakości, wynikami badań), 

dokumentację powykonawczą (w tym Dokumentację projektową z naniesionymi 

ewentualnymi zmianami, oraz dodatkową dokumentacją, jeśli została wykonana w 

trakcie realizacji przedmiotu Umowy),  

− protokoły i decyzje dla urządzeń podlegających odbiorowi przez Urząd Dozoru 

Technicznego,  

− instrukcje i opisy niezbędne do użytkowania i konserwacji przedmiotu Umowy w tym 

instrukcje obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń oraz karty gwarancyjne, 

protokoły prób, badań i sprawdzeń, w tym dot. wszelkich instalacji i systemów  

− oświadczenia Kierownika budowy, Kierowników robót branżowych,  

− pisemną gwarancję wykonawcy, 

− dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obsługi i eksploatacji, wbudowanych 

systemów, urządzeń i instalacji; 

− tabele zawierające harmonogramy wykonywania czynności eksploatacyjnych i 

konserwacyjnych wszystkich elementów obiektu niezbędnych do wykonywania w 
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trakcie jego eksploatacji; 

− zaświadczenia właściwych jednostek i organów wymagane przepisami i 

dokumentacją projektową, niezbędne świadectwa kontroli jakości, oświadczenia 

kierownika budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. „a” i lit. „b” Prawa 

Budowlanego; 

− Projekt Budowlany Powykonawczy zawierający naniesione zmiany, w tym zmiany 

nieistotne; 

− protokoły z przeprowadzonych szkoleń pracowników Zamawiającego w zakresie 

wykonanych systemów, instalacji i zamontowanych urządzeń i inne dokumenty 

wchodzące w skład dokumentacji powykonawczej zgodnie z Dokumentacją 

projektową i Prawem budowlanym 

2. Raporty, o których mowa w ust. 1 zostaną przekazane Zamawiającemu w formie pisemnej i 

elektronicznej (PDF i edytowalny format źródłowy) w liczbie 3 egzemplarzy. 

3. Raporty, o których mowa w ust. 1 będą przygotowane przez Wykonawcę według wzoru 

opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu (na adresy wskazane w § 18) wzór raportów w 

terminie do 10 Dni od daty zawarcia Umowy.   

4. W ciągu 7 Dni od przekazania Wykonawcy Terenu budowy, na Terenie budowy lub w innym 

uzgodnionym przez Strony miejscu, rozpoczną się cykliczne Rady budowy z udziałem osób 

sprawujących nadzór inwestorski, Projektanta, Kierownika Budowy i Koordynatora Wykonawcy, w 

celu weryfikowania postępu realizacji Przedmiotu Umowy oraz omówienia problemów związanych 

z realizacją Przedmiotu Umowy. W Radach Budowy będą uczestniczyć reprezentanci 

Zamawiającego. Radę Budowy zwołuje Zamawiający/Inżynier Kontraktu. 

5. W ciągu 3 Dni od dnia, w którym odbyła się Rada Budowy, Inżynier Kontraktu przekaże Stronom 

protokół z odbytej Rady Budowy, który będzie zawierał m.in. ustalenia poczynione w trakcie Rady 

Budowy, w tym postęp Robót oraz problemy zdefiniowane w trakcie prowadzenia Robót. 

6. Zamawiający, osoby sprawujące nadzór inwestorski lub Wykonawca mogą zażądać zwołania 

dodatkowego spotkania w celu omówienia problemów związanych z realizacją Robót.  

7. Udział w posiedzeniach Rady Budowy jest ujęty w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 6 ust. 1. 

Zamawiający nie będzie zwracał kosztów dojazdu na Rady budowy. Obsługę i stronę techniczno-

wizualną Rady Budowy zapewnia Wykonawca. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do czynnego uczestnictwa w Radach Budowy organizowanych w 

cyklu tygodniowym lub dwutygodniowym (w zależności od potrzeb).  

 

§ 10. 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca co do zasady będzie wykonywać Przedmiot Umowy osobiście, jednakże dopuszcza 

się realizację Przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawców, z zastrzeżeniem przepisów art. 

6471 § 2 Kodeksu cywilnego oraz 464 Ustawy Pzp.  

2. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do podania, 

o ile są już znane, nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych, obejmujących adresy, 

maile, nr telefonów dotyczących Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców i osób do kontaktu 

z nimi, zgodnie z postanowieniami SWZ i Ustawą Pzp. Powyższe dotyczy odpowiednio zmiany 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

3. Strony ustalają, iż przedstawienie Zamawiającemu umowy lub projektu umowy Wykonawcy  

z podwykonawcą lub umowy z dalszym podwykonawcą następować będzie na adres poczty 

elektronicznej wskazany w § 18 ust. 3 pkt. 1. Przekazanie Zamawiającemu umowy lub projektu 

umowy między Wykonawcą a podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą z naruszeniem zasad 

określonych w zdaniu poprzednim uznawane będzie za bezskuteczne.  
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4. Wykonawca zamierzając zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, także w przypadku zamiaru zawarcia przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę umowy podwykonawczej na roboty budowlane, jest zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu projekt umowy, przy czym w przypadku zamiaru zawarcia umowy przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę Wykonawca wraz ze złożeniem projektu takiej umowy 

podwykonawczej jest zobowiązany dołączyć swoją zgodę na zawarcie umowy o dalsze 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 

Dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jego zmiany, pisemnych (pod rygorem nieważności) 

zastrzeżeń (w wypadku niespełnienia wymagań, o których mowa w ust. 6), uważa się za akceptację 

projektu umowy lub jego zmiany. W przypadku projektu zmian umowy powyższe postanowienia 

należy stosować odpowiednio. 

5. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię umowę o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane o treści 

zaakceptowanej przez Zamawiającego w terminie 7 Dni od dnia jej zawarcia, jak również zmiany 

do tej umowy w terminie 7 Dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 Dni od 

dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na 

piśmie (pod rygorem nieważności) sprzeciwu (w wypadku niespełnienia wymagań, o których mowa 

w ust. 6), uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. Postanowienie 

stosuje się odpowiednio do umów zawieranych pomiędzy Podwykonawcą, a dalszym 

podwykonawcą.  

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą musi zawierać 

wymienione niżej postanowienia lub spełniać określone niżej wymagania: 

1) zakres robót powierzony Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wraz z częścią 

dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową oraz określenie wartości prac 

zgodnie z poszczególnymi pozycjami kosztorysu określającego zakres prac i zgodnie z 

Kosztorysem; 

2) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zostaje 

określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy i powinno odpowiadać 

stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, SWZ 

oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy;  

3) termin wykonania robót objętych umową podwykonawczą wraz z harmonogramem, przy czym 

harmonogram ten musi być zgodny z Harmonogramem Wykonawcy w zakresie terminów 

końcowych; 

4) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 21 Dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

przez Podwykonawcę lub Podwykonawcy przez dalszego Podwykonawcę, faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

roboty budowlanej, dostawy lub usługi; 

5) termin gwarancji i rękojmi, który nie może upłynąć wcześniej niż termin gwarancji i rękojmi 

wskazany w umowie z Wykonawcą Robót oraz postanowienia o możliwości przeniesienia 

uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi na Zamawiającego; 

6) obowiązek uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą 

stosownie do postanowień Umowy;  

7) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac objętych Przedmiotem Umowy 

Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace przez 

Podwykonawcę powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin 

zapłaty wynagrodzenia należnego za wykonanie tych prac Wykonawcy przez Zamawiającego; 

8) w przypadku utworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej 

zakazuje się wprowadzania do umów z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami 

postanowień dotyczących zatrzymywania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zapłaty części 
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należnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na poczet gwarancji 

lub należytego wykonania podzleconego zakresu przedmiotu Umowy (tzw. kaucja 

gwarancyjna). Zabezpieczenie może nastąpić wyłącznie na podstawie oświadczenia o 

potrąceniu wierzytelności Podwykonawcy z wynagrodzenia i wygaśnięciu roszczenia 

Podwykonawcy o zapłatę wynagrodzenia w zatrzymanej części na zasadzie odnowienia; 

9) wszelkie zmiany umowy podwykonawczej powinny następować w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności; 

10) obowiązek pozyskania zgody Wykonawcy i Zamawiającego na przelew wierzytelności 

Podwykonawcy wynikających z umowy; 

11) obowiązek zatrudnienia na umowie o pracę, w zakresie co najmniej takim jak określony w § 23; 

12) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazywać się posiadaniem wiedzy i 

doświadczenia odpowiadającymi, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu 

wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy, dysponować personelem i 

sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, 

kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy; 

13) oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iż zapoznał się z treścią umowy 

łączącej Wykonawcę z Zamawiającym i akceptuje jej istotne postanowienia mające wpływ na 

jakość lub termin jej zakończenia; 

14) postanowienia dotyczące uczynienia Zamawiającego współuprawnionym z tytułu rękojmi za 

Wady i gwarancji jakości udzielonych przez Podwykonawcę i dalszego podwykonawcę; 

15) postanowienia o przeniesieniu praw autorskich co najmniej w takim zakresie jak określony w 

§ 7; 

16) zawierać obowiązek, o którym mowa w ust. 11 zdanie drugie; 

17) zawierać zgodę Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na postanowienie § 11 ust. 22; 

18) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami nie może 

zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 

zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy,  

od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego, 

c) zawierać postanowień niezgodnych z art. 463 Ustawy Pzp.  

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu, kopie zawartych umów poświadczone za zgodność z oryginałem, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 Dni od dnia ich zawarcia. Obowiązek nie dotyczy 

umów o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości Umowy, czyli wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 

ust. 1, z tym że wyłączenie, o którym mowa powyżej nie dotyczy umów o wartości większej niż 

50 000,00 zł brutto. 

8. W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą  

a dalszym Podwykonawcą obowiązek przedstawienia umowy o podwykonawstwo powstaje z chwilą 

przekroczenia sumy kolejnych umów, tj. 0,5 % wartości umowy lub 50.000,00 zł brutto.  

9. W przypadku umów, o których mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

21 Dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy lub usługi, Zamawiający informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 

kary umownej.  

10. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi spełniać wymagania określone 

w ust. 6. Załącznikiem do tej umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze 

podwykonawstwo. 
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11. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 

dotyczących Podwykonawców. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do 

przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień 

dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo. 

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania 

Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne 

działania lub zaniechania, przy czym Strony wyłączają możliwość zwolnienia się z 

odpowiedzialności na podstawie art. 429 kodeksu cywilnego.  

13. Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 5 i 6, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na Teren 

budowy, w celu wykonania Robót objętych Przedmiotem Umowy, Wykonawca powinien zgłosić 

Zamawiającemu z co najmniej 5 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, 

Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na Teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś 

sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za 

nienależyte wykonanie Umowy. 

14. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta zaakceptowana przez 

Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub z którym 

nie została zawarta przedłożona Zamawiającemu umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na 

koszt Wykonawcy.  

15. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie 

spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają 

rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót 

budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów ich realizacji. Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.  

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, załączając 

w tym celu odpowiednie dokumenty, jakie wymagane były od podwykonawcy podczas 

przeprowadzania postępowania przetargowego, o czym szczegółowo mowa w § 24 ust. 3. 

Obligatoryjnym dodatkowym warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na zmianę 

Podwykonawcy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest przedstawienie przez Wykonawcę 

wszystkich oświadczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców (lub innych dowodów) 

dotychczasowego Podwykonawcy potwierdzających zapłatę przez dotychczasowego 

Podwykonawcę należnego im wynagrodzenia za wykonany zakres Robót do dnia dokonania zmiany 

tego podmiotu. 

17. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o 

podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 

obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do 

przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy o 

podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.  
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§ 11. 

PŁATNOŚCI 

1. Wszystkie rozliczenia za wykonanie przedmiotu Umowy odbywać się będą w formie płatności 

częściowych (na podstawie faktur częściowych) oraz końcowej (faktura końcowa). Suma płatności 

częściowych nie może przekroczyć 90% (dziewięćdziesiąt procent) wartości Wynagrodzenia.  

2. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie podpisany przez Zamawiającego Protokół 

Odbioru Częściowego po należytym wykonaniu Robót budowlanych składających się na część 

podlegającą rozliczeniu, którą stanowią zakończone czynności harmonogramowe określone 

w HRF, na kwoty wynikające z tegoż Harmonogramu, zgodnie z Protokołami Odbiorów 

Częściowych. 

3. W celu uzyskania protokolarnego odbioru, po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca winien 

przedłożyć Zamawiającemu Rozliczenie zawierające Wykaz Robót Wykonanych Częściowo 

opracowany na podstawie Harmonogramu. Wykaz ten będzie uwzględniał zasady płatności 

wynikające z HRF. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym formę i treść Rozliczenia wykazującego 

szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z 

dokumentami towarzyszącymi, potwierdzającymi właściwe, zgodne z Umową i przepisami 

zrealizowanie Przedmiotu Umowy. Odbiorowi i zapłacie podlegać będą jedynie zakończone i 

odebrane czynności harmonogramowe, zgodnie z zasadami płatności.  

4. Do Rozliczenia Wykonawca dołączy, wg wzoru uzgodnionego z Zamawiającym, zestawienie 

zakresu Robót i należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za 

zakończone i odebrane roboty ujęte w Protokole Odbioru (Częściowego lub Końcowego) oraz 

oświadczenie, że Roboty nie objęte zestawieniem zostały wykonane siłami własnymi. Warunkiem 

zapłaty Wykonawcy za Roboty jest ich odbiór przez Wykonawcę od Podwykonawcy potwierdzony 

protokołem odbioru wraz z zestawieniem należnych Podwykonawcy kwot opracowanym w formie 

analogicznej do Kosztorysu i Harmonogramu Wykonawcy.  

5. Warunkiem akceptacji Protokołu Odbioru Częściowego jest przekazanie Zamawiającemu przez 

Wykonawcę prawidłowo opracowanego Raportu miesięcznego zgodnie z § 9. 

6. Rozliczenie zawierające Wykaz Robót Wykonanych Częściowo może być składane przez 

Wykonawcę nie częściej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym.  

7. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie zrealizowanie wszystkich prac, potwierdzone 

Protokołem Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy (wraz z decyzją o pozwoleniu na użytkowanie 

lub innym tytułem administracyjnoprawym uprawniającym do użytkowania – jeśli przepisy prawa 

będą tego wymagać) przez Zamawiającego.  

8. Zapłata wynagrodzenia wynikającego z faktur częściowych oraz faktury końcowej nastąpi  

w terminie do 30 (trzydziestu) Dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury (na fakturze 

musi być podana co najmniej nazwa Przedmiotu umowy, numer Umowy) wraz z kompletem 

dokumentów, tj.: 

1) w przypadku faktur częściowych: Protokół Odbioru Częściowego zaakceptowany przez 

Zamawiającego na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę Rozliczenia za dany okres 

objęty fakturą; 

2) w przypadku faktury końcowej: Protokół Odbioru Końcowego zaakceptowany przez 

Zamawiającego na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę Rozliczenia końcowego; 

3) dokumenty wskazane w ustępie 15. 

9. Jako datę zapłaty traktuje się dzień obciążenia rachunku bankowego odpowiednio Zamawiającego. 

10. Wykonawca doręcza faktury pod adres Zamawiającego wynikający z Umowy.  

11. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą 

realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich. 

12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w 

wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT, a w razie braku rachunku Wykonawcy 
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ujawnionego w wykazie, do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę, dla 

potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT. Wszelkie 

płatności odbywać się będą metodą podzielonej płatności (splitpayment).  

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za rzetelność, prawidłowość  i 

terminowość rozliczenia wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych 

podlegających doliczeniu do składników ceny, wskazanej na fakturze. 

14. Wynagrodzenie wynikające z faktury, która została nieprawidłowo wystawiona, nie zostanie przez 

Zamawiającego zapłacone do chwili dokonania prawidłowej korekty faktury. Termin płatności ulega 

w takim przypadku wydłużeniu do 14 Dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  

15. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest przedstawienie jako załącznika do faktury wszystkich 

dowodów zapłaty należnego wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców za 

dotychczas wykonane prace, w tym w szczególności: 

1) zestawienia należności dla wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wg 

wzoru uzgodnionego z Zamawiającym wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem 

kopiami wystawionych przez nich faktur lub rachunków; 

2) dowody zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

wynikających z faktur podwykonawców i dalszych Podwykonawców. Dowodem zapłaty jest 

potwierdzenie przelewu na rachunek wskazany w fakturze lub rachunku, o których mowa w 

pkt 1; 

3) protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszych 

Podwykonawców w przypadku robót budowlanych. 

16. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę.  

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

19. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy informując go o możliwości zgłoszenia uwag w 

terminie 7 Dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na 

potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o 

podwykonawstwo. 

20. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty  

albo  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy,  

albo  
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c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty.  

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

W wypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje więcej niż jeden podmiot, odpowiadają oni 

solidarnie za zwrot Zamawiającemu wynagrodzenia wypłaconego bezpośrednio Podwykonawcy.   

22. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu 

płatności bezpośrednich za wykonanie Robót, dostaw i usług jest ograniczona wyłącznie do 

wysokości kwoty należności za wykonanie tych Robót, dostaw i usług, wynikających z Umowy. W 

przypadku różnic w wartościach za wykonane Roboty, dostawy, usługi pomiędzy wartościami 

określonymi Umową o podwykonawstwo, a wartościami określonymi Umową Zamawiający uzna i 

wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego 

faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie wartości określonych Umową. 

23. W przypadku, gdy Wykonawcą będą podmioty realizujące wspólnie Roboty na podstawie art. 23 

Ustawy Pzp, (Konsorcjum), zapłata wynagrodzenia nastąpi na rzecz pełnomocnika (Lidera) 

uprawnionego do reprezentacji wszystkich członków Konsorcjum w trakcie realizacji Robót, 

składania wszelkiego rodzaju oświadczeń woli i odbioru Wynagrodzenia w imieniu swoim, jak i 

pozostałych członków Konsorcjum. 

24. Wykonawca może przedłożyć faktury elektroniczne za pomocą systemu zgodnie z ustawą  

z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach 

na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 

2191).  

 

§ 12. 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca złożył Zamawiającemu przed zawarciem Umowy polisę ubezpieczenia budowy / 

montażu od wszystkich ryzyk – CAR / EAR (sekcja I – ubezpieczenie mienia) dla Przedmiotu 

Umowy, z okresem ubezpieczenia na pełny czas realizacji Umowy, spełniającą co najmniej 

poniższe warunki: 

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, podwykonawcy, dostawcy oraz wszystkie inne 

podmioty uczestniczące w realizacji Przedmiotu Umowy, pod warunkiem, że wartość ich prac 

ujęta jest w wartości Umowy. 

2) Okres ubezpieczenia: na pełny okres realizacji Umowy od daty rozpoczęcia robót budowlano – 

montażowych lub przekazania Terenu budowy (w zależności od momentu, który nastąpi 

wcześniej) do daty przejęcia zakończonego Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, 

potwierdzonego odpowiednim dokumentem. 

3) Sumy i przedmiot ubezpieczenia dla sekcji I – ubezpieczenie mienia: Roboty budowlano-

montażowe, w tym urządzenia, materiały, robocizna do pełnej wartości brutto Umowy. 

4) Zakres ubezpieczenia sekcji I – ubezpieczenie mienia, obejmuje odpowiedzialność za szkody 

powstałe w okresie ubezpieczenia w wyniku nagłego i nieprzewidzianego zniszczenia, 

uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia, zaistniałego z jakiejkolwiek przyczyny, z 

wyjątkiem przyczyn wyraźnie wyłączonych. 

5) Obligatoryjne, minimalne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sekcji I – ubezpieczenie mienia: 

a) klauzula 003 – konserwacja prosta – co najmniej 12 miesięcy; 

b) klauzula 004 – konserwacja rozszerzona – co najmniej 24 miesiące; 

c) klauzula 100 – ubezpieczenie testów i prób maszyn, urządzeń i instalacji – co najmniej 4 

tygodnie, ale nie krócej niż faktyczny okres testów i prób; 

d) klauzula 115 – ubezpieczenie szkód wskutek błędów projektowych – do pełnej wysokości 

sumy ubezpieczenia; 



  

Strona 29 z 51 
 

e) klauzula 116 – pokrycie szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytku – do 

pełnej wysokości sumy ubezpieczenia; 

f) klauzula 116/1 – pokrycie szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytku – 

szkody inne niż powstałe w związku z robotami budowlanymi, tj. pożar, uderzenie pioruna, 

wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, grad, powódź, deszcz nawalny, trzęsienie 

ziemi, obsunięcie ziemi, zapadanie ziemi, zalanie przez wydostawanie się wody i innych 

cieczy lub pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, napór śniegu i/lub 

lodu, uderzenie pojazdu, dym i sadza, huk ponaddźwiękowy; 

g) klauzula 119 – pokrycie szkód w mieniu istniejącym – limit co najmniej 5.000.000,00 PLN; 

h) klauzula 200 – ubezpieczenie szkód wskutek błędów producenta; 

i) klauzula 201 ubezpieczenie szkód powstałych w okresie gwarancji – co najmniej 12 

miesięcy; 

j) klauzula ubezpieczenia kosztów naprawy części wadliwych (dotyczy klauzul: 115 oraz 200); 

k) limity odpowiedzialności dla klauzul opisanych powyżej muszą uwzględniać warunki 

i charakter realizowanych prac. 

2. Wykonawca złożył Zamawiającemu przed zawarciem Umowy, dedykowaną wyłącznie do Umowy 

polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody wyrządzone w związku z 

realizacją zadania określonego w Umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 

10.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, spełniającą co najmniej 

poniższe warunki: 

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający oraz podwykonawcy. 

2) Okres ubezpieczenia: na pełny okres realizacji Umowy, to jest od daty podpisania Umowy do 

daty co najmniej 24 miesięcy licząc od przejęcia zakończonej inwestycji przez Zamawiającego, 

potwierdzonego odpowiednim dokumentem. 

3) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową osób 

objętych ubezpieczeniem, w tym przypadek zbiegu roszczeń ze wskazanych reżimów 

odpowiedzialności, za szkody na osobie lub w mieniu. Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz ich 

następstwa, w tym utracone korzyści, które poszkodowany mógłby uzyskać, gdyby szkody mu 

nie wyrządzono. Zakresem ubezpieczenia objęte są także szkody wyrządzone na skutek 

rażącego niedbalstwa. 

4) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z minimalnymi limitami sumy 

gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia: 

a) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone ubezpieczonemu przez innego 

ubezpieczonego (OC wzajemna) – limit do wysokości sumy gwarancyjnej, 

b) odpowiedzialność cywilna za szkody będące następstwem wypadków przy pracy 

wyrządzone pracownikom ubezpieczonego – limit sumy gwarancyjnej co najmniej 

1.000.000,00 PLN, 

c) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego 

– limit do wysokości sumy gwarancyjnej, 

d) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe 

z nienależytego wykonania zobowiązania – limit do wysokości sumy gwarancyjnej, 

e) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub 

urządzeniach (również stanowiących część składową nieruchomości), w czasie 

wykonywania zadania określonego w niniejszym kontrakcie przez Ubezpieczonego – limit 

do wysokości sumy gwarancyjnej, 

f) odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane zalaniem powstałym w następstwie 

awarii instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym szkody spowodowane 

cofnięciem się cieczy – limit do wysokości sumy gwarancyjnej, 

g) odpowiedzialność cywilna za szkody w nieruchomościach stanowiących przedmiot obróbki, 

naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez Ubezpieczonego – 

limit do wysokości sumy gwarancyjnej, 

h) odpowiedzialność cywilna za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem 

lub kontrolą ubezpieczonego, polegające na ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie, 
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i) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu 

do obrotu, 

j) odpowiedzialność cywilna za szkody polegające na pokryciu kosztów zlokalizowania 

wadliwego produktu, usunięcia, demontażu wadliwego produktu oraz na montażu, 

umocowaniu lub położeniu produktu bez wad, 

k) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z przedostaniem się substancji 

chemicznych do powietrza, wody lub gruntu, w tym koszty poniesione w celu usunięcia lub 

neutralizacji substancji (szkody środowiskowe) – limit sumy gwarancyjnej co najmniej 

1.000.000,00 PLN, 

l) odpowiedzialność cywilna za czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody majątkowe, 

niewynikające ze szkody w mieniu lub szkody osobowej – limit sumy gwarancyjnej co 

najmniej 2.000.000,00 PLN, 

m) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z posiadaniem, użytkowaniem lub 

prowadzeniem pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC 

posiadaczy pojazdów mechanicznych (jeżeli będą używane takie pojazdy) – limit sumy 

gwarancyjnej co najmniej 2.000.000,00 PLN, 

n) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone wskutek wibracji, osunięcia albo 

osiadania gruntu, w tym szkody wynikłe z działania młotów pneumatycznych, kafarów i 

innych maszyn i urządzeń (jeżeli będą używane takie maszyny) – limit do wysokości sumy 

gwarancyjnej, 

o) odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe z wyburzania i prowadzenia prac 

rozbiórkowych – limit do wysokości sumy gwarancyjnej. 

3. Udziały własne, franszyzy, limity i wyłączenia odpowiedzialności w polisach, o których mowa w ust. 

1 i 2, stanowiących wraz z potwierdzeniami zapłaty składek, załączniki do Umowy, dopuszczalne 

są jedynie w zakresie zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową, uwzględniającą należyte 

zabezpieczenie interesów Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia udziałów własnych, franszyz, a także wyczerpanych 

limitów odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej 

szkody. 

5. Dowody opłacenia kolejnych wymagalnych rat składek ubezpieczeniowych Wykonawca dostarczy 

niezwłocznie po upływie terminów ich płatności. 

6. Wykonawca zobowiązany jest utrzymać umowy ubezpieczenia spełniające powyższe warunki przez 

pełny okres wskazany w ust. 1 punkt 2 i w ustępie 2 punkt 2 powyżej. Jednocześnie w przypadku 

niedotrzymanie terminu określonego w §5, skutkującego tym, że okres ubezpieczenia w polisach 

byłby krótszy, aniżeli okres określony w wymogach powyżej, przed dokonaniem zmiany Umowy, 

ale nie później niż na 7 dni przed wygaśnięciem okresu ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć Zamawiającemu potwierdzenie przedłużenia okresu ubezpieczenia.  

 

§ 13. 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady 

wykonanych Robót budowlanych, w tym zastosowane Materiały, urządzenia, instalacje i wykonane 

prace. Rękojmia obowiązuje na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, z tym zastrzeżeniem, 

że Strony zgodnie przedłużają okres rękojmi do zakończenia okresu gwarancji, o którym mowa w 

ust. 2. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji na wykonane Roboty budowlane 

w tym zastosowane Materiały, urządzenia, instalacje i wykonane prace, a także na pozostałe 

elementy określone w Dokumentacji projektowej, przy czym okres gwarancji liczony jest od dnia 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, stanowiącego podstawę do 

wystawienia końcowej faktury VAT.   

3. W sytuacji, gdy gwarancja udzielana przez producenta wystawiana jest na dłuższy okres niż 

wskazany w ust. 2, wówczas Wykonawca zastosuje okres gwarancji udzielanej przez producenta.  
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31.    Wykonawca oświadcza, że gwarancja na wbudowane i zamontowane Materiały lub urządzenia nie  

        będzie zawierać postanowień powodujących utratę lub ograniczenie udzielonej gwarancji w    

        przypadku udzielenia przez Zamawiającego zamówienia na świadczenie usługi przeglądów      

        technicznych i konserwacji urządzeń innemu Wykonawcy. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia Wad w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym, uwzględniającym rodzaj i rozmiar Wady, w każdym wypadku 

jednak nie dłuższym niż 14 Dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. 

Okres gwarancji dla elementu podlegającego naprawie zostanie przedłużony o czas od zgłoszenia 

do usunięcia Wad. W przypadkach gdy zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowanej i 

konieczności zachowania określonej technologii dla usunięcia Wady wymagany jest dłuższy czas 

niż 14 Dni, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu usunięcia takiej Wady o czas 

niezbędny technologicznie. W innych szczególnych przypadkach Zamawiający może wyrazić 

zgodę na wydłużenie terminu usunięcia Wad.  

5. W sytuacji, gdy Wady stwarzają niebezpieczeństwo dla ludzi lub uniemożliwiają korzystanie z 

budynku, Materiałów, instalacji lub urządzeń w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, Wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia Wady w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty ich 

zgłoszenia. O charakterze Wady decyduje Zamawiający, który przy ich zgłoszeniu jest 

zobowiązany poinformować Wykonawcę, czy Wada stwarza niebezpieczeństwo dla ludzi lub 

uniemożliwia korzystanie z obiektów w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. W przypadku Wady 

stwarzającej niebezpieczeństwo dla ludzi lub uniemożliwiającej korzystanie z obiektów w sposób 

zgody z ich przeznaczeniem, której usunięcie (wykonanie naprawy) ze względów technicznych/ 

technologicznych w ww. terminie nie będzie możliwe, Wykonawca niezwłocznie, w terminie do 24 

(dwudziestu czterech) godzin od chwili zgłoszenia wykona prace zabezpieczające i usunie stan 

niebezpieczeństwa lub brak możliwości korzystania z obiektów w sposób zgodny z ich 

przeznaczeniem. Wykonawca dokona naprawy takiej Wady w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, uwzględniającym możliwości techniczne/ technologiczne naprawy. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie  

od uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. Wykonawca odpowiada za Wady w wykonaniu Przedmiotu umowy również po okresie rękojmi i 

gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o Wadzie przed upływem okresu rękojmi i 

gwarancji. 

8. Jeżeli Wykonawca nie wykona swoich obowiązków zgodnie z ust. 4 lub 5, to Zamawiający może 

zlecić ich wykonanie osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskania 

przez Zamawiającego upoważnienia sądowego w tym zakresie (wykonawstwo zastępcze). W tym 

przypadku koszty będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy. 

9. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o planowanym 

przeglądzie gwarancyjnym na co najmniej 14 Dni przed planowanym terminem. 

10. Zamawiający przewiduje, że przeglądy gwarancyjne będą odbywały się raz w roku w okresie 

gwarancji, przy czym pierwszy przegląd odbędzie się po upływie 6 miesięcy od daty Odbioru 

Końcowego. 

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania przeglądów gwarancyjnych także podczas 

nieobecności prawidłowo zawiadomionego Wykonawcy. 

12. Nie później jednak niż na 30 Dni przed upływem terminu rękojmi i gwarancji strony dokonają 

przeglądu Przedmiotu Umowy, z którego zostanie sporządzony Protokół Odbioru 

Pogwarancyjnego. W przypadku stwierdzenia Wad strony uzgodnią termin ich usunięcia. Jeżeli 

Strony nie będą mogły porozumieć się co do terminu usunięcia stwierdzonych wad, Wykonawca 

zobowiązany jest usunąć wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

13. Okres gwarancji i rękojmi tych elementów lub zakresu (tj. Robót budowlanych, Materiałów, 

urządzeń, instalacji i wykonane prace) co do których wystąpiły Wady, a także bezpośrednio 
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związanych z nimi elementów lub zakresów, na których prawidłowe wykonanie lub funkcjonowanie 

oddziaływała dana Wada, ulega przedłużeniu o czas liczony od dnia stwierdzenia Wad do dnia ich 

usunięcia. 

14. Wykonawca nie może odmówić usunięcia Wad bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów. 

15. W razie wątpliwości, Umowa poczytywana jest jako dokument gwarancyjny. 

 

 

 

 

 

§ 14. 

ODBIORY 

1. Ustala się, że przedmiotem odbioru:   

1) częściowego – będą zakończone czynności harmonogramowe określone w Harmonogramie, 

których wykonanie będzie potwierdzone Protokołami Odbiorów Częściowych; 

2) końcowego – będzie całość przedmiotu Umowy, której wykonanie będzie potwierdzone 

Protokołem Odbioru Końcowego, po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie lub innego tytułu administracyjnoprawnego uprawniającego do użytkowania – jeśli 

przepisy prawa będą tego wymagać; 

3) pogwarancyjnego – będzie stwierdzenie usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w 

okresie gwarancji i rękojmi, co zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru Pogwarancyjnego.  

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej Roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego sprawdzenie każdej Roboty budowlanej, która ulega zakryciu.  

3. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu wpisem do 

Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

z zachowaniem terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 27 Umowy.  

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę Robót 

ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 Dni robocze od dnia zgłoszenia 

gotowości do ich odbioru i potwierdza odbiór Robót ulegających zakryciu wpisem do Dziennika 

budowy.  

5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru Robót 

ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych Robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest 

zobowiązany na własny koszt odkryć, a następnie przywrócić stan poprzedni.  

6. Odbiór częściowy jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane 

Roboty budowlane bez Wad istotnych i w celu weryfikacji należytego wykonywania Robót (odbiór 

jakościowy). Procedura odbioru częściowego będzie dokonywana nie częściej niż raz w miesiącu 

kalendarzowym.  

7. Po zakończeniu wykonania części Robót budowlanych, na które składają się zakończone czynności 

harmonogramowe, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru częściowego, poprzez wykonanie 

następujących czynności:  

1) wpis do Dziennika budowy - oświadczenie Kierownika budowy wpisane do Dziennika budowy 

i, w tym samym dniu, 

2) powiadomienie o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 

Zamawiającego, poprzez wysłanie maila ze zgłoszeniem na adresy wskazane w § 20 ust. 1 

wraz ze wypełnionym wzorem Protokołu Odbioru Częściowego, w którym będą 

wyszczególnione czynności harmonogramowe zgłoszone do odbioru w danym okresie 

rozliczeniowym,  
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3) wraz ze zgłoszeniem, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca załączy wersję elektroniczną 

dokumentacji powykonawczej, obejmującej zakres Robót wykonany do momentu zgłoszenia 

Robót do odbioru częściowego. Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w 

wersji edytowalnej (dwg, doc) i załączona do wglądu w formacie pdf 

- przy czym przez dzień zgłoszenia należy rozumieć dzień wykonania ostatniej czynności 

składającej się na zgłoszenie, a przez powiadomienie należy rozumieć doręczenie na adresy 

mailowe wskazane w § 20 stosownych wiadomości email wraz z załącznikami.  

8. Po dokonanym przez Wykonawcę zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 7, Inspektor nadzoru 

inwestorskiego wraz z Zamawiającym, w terminie 7 Dni roboczych od dnia zgłoszenia, weryfikuje i 

ewentualnie potwierdza fakt zakończenia wykonania przez Wykonawcę całości Robót składających 

się na część podlegającą rozliczeniu, która obejmuje zakończone czynności harmonogramowe 

zgodne z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.  

9. W przypadku, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego nie potwierdzi faktu zakończenia wykonania 

przez Wykonawcę wszystkich czynności harmonogramowych zgłoszonych do odbioru częściowego 

lub stwierdzi Wady istotne Robót podlegających odbiorowi częściowemu, odnotuje ten fakt 

dokonując stosownego wpisu do Dziennika budowy. Odbiorowi częściowemu będą podlegały tylko 

te czynności, co do których Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdził, że zostały wykonane bez 

Wad istotnych.     

10. Przystąpienie do odbioru częściowego może nastąpić pod warunkiem:  

1) zakończenia przez Wykonawcę części Robót składających się na część przedmiotu Umowy, 

podlegającą rozliczeniu, która obejmuje zakończone czynności harmonogramowe określone 

w Harmonogramie; 

2) dokonania przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do odbioru i doręczenia kompletnych i 

należycie przygotowanych dokumentów, o których mowa w ust. 7 oraz 

3) potwierdzenia dokonanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z ust. 8 i 9. 

11. Zamawiający wyznaczy termin odbioru częściowego na dzień przypadający nie później niż 10 Dni 

robocze od wykonania przez Wykonawcę wszystkich czynności składających się na zgłoszenie 

gotowości do odbioru częściowego, o którym mowa w ust. 7.   

12. Po zakończeniu wykonania całości Robót budowlanych, Wykonawca zgłasza ten fakt, poprzez 

wykonanie następujących czynności:  

1) wpis do Dziennika budowy - oświadczenie Kierownika budowy wpisane do Dziennika budowy 

i, w tym samym dniu, 

2) powiadomienie o zakończeniu wykonania całości Robót Inspektora nadzoru inwestorskiego 

oraz Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

- przy czym przez dzień zgłoszenia należy rozumieć dzień wykonania ostatniej czynności 

składającej się na zgłoszenie, a przez powiadomienie należy rozumieć doręczenie Zamawiającemu 

stosownego pisma.  

13. Odbiór końcowy jest dokonywany w celu potwierdzenia wykonania całości przedmiotu Umowy, po 

uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub innego tytułu 

admistracyjnoprawnego do użytkowania – jeśli przepisy tego wymagają.   

14. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (lub innego tytułu 

administracyjnoprawnego uprawniającego do użytkowania – jeśli przepisy prawa będą tego 

wymagać), Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego, poprzez powiadomienie o 

gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego, w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności wraz z przekazaniem oryginału decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (lub 

innego tytułu prawnego do użytkowania), przy czym przez powiadomienie należy rozumieć 

doręczenie Zamawiającemu stosownego pisma wraz z decyzją o pozwoleniu na użytkowanie (lub 

innego tytułu prawnego do użytkowania).  
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15. Najpóźniej w dniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 14, Wykonawca zobowiązany jest przygotować 

i przedłożyć wyznaczonemu przez Zamawiającego Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Raport 

końcowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt. 4. 

16. Po dokonanym przez Wykonawcę zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 14, Inspektor nadzoru 

budowlanego, w terminie 10 Dni roboczych od dnia zgłoszenia, weryfikuje i ewentualnie potwierdza 

fakt zakończenia wykonania przez Wykonawcę całości Przedmiotu Umowy bez Wad istotnych, a 

także prawidłowość dokumentów, o których mowa w ust. 15.  

17. Przystąpienie do odbioru końcowego może nastąpić pod warunkiem:  

1) braku Wad istotnych;  

2) dokonania przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do odbioru, o którym mowa w ust. 14; 

3) doręczenia przez Wykonawcę kompletnych i należycie przygotowanych dokumentów, o 

których mowa w ust. 15; 

4) potwierdzenia dokonanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z ust. 16. 

18. W przypadku, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna, iż dokumenty odbiorowe, o których 

mowa w ust. 14 nie są kompletne lub nienależycie przygotowane, wyznaczy nowy termin na ich 

doręczenie.  

19. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego na dzień przypadający nie później niż 14 Dni 

roboczych od wykonania przez Wykonawcę wszystkich czynności składających się na zgłoszenie 

gotowości do odbioru, o którym mowa w ust. 14, z zastrzeżeniem spełnienia warunków, o których 

mowa w ust. 17 oraz przedłużenia terminu, w przypadku, o którym mowa w ust. 18. 

20. Dokonanie odbioru końcowego następuje pisemnym Protokołem Odbioru Końcowego, 

potwierdzającym wykonanie całości przedmiotu Umowy i rozpoczynającym bieg okresu gwarancji i 

rękojmi za wykonany przedmiot Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości, zidentyfikowanie Wad 

istotnych dopiero na etapie odbioru końcowego, nie pozbawia Zamawiającego uprawnień, o których 

mowa w ust. 21. 

21. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostanie stwierdzone, że Roboty 

budowlane nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia lub że występują Wady istotne, 

Zamawiający może przerwać odbiór oraz żądać usunięcia Wad istotnych, wyznaczając termin w 

tym celu odpowiedni termin, w tym pod rygorem zlecenia wykonania przedmiotu odbioru innemu 

podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonać przedmiot 

odbioru własnym staraniem (bez potrzeby uzyskiwania zgody sądu).  

22. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru częściowego lub końcowego Wad nieistotnych, 

Zamawiający dokona odbioru i wyznaczy termin i sposób usunięcia Wad lub zobowiąże 

Wykonawcę do usunięcia wad w ramach rękojmi lub gwarancji co zostaje umieszczone w treści 

Protokołu Odbioru Częściowego lub Protokołu Odbioru Końcowego. Jeżeli w ramach odbioru 

częściowego lub końcowego, Wykonawca nie usunie Wad nieistotnych w terminie lub w sposób 

ustalony w Protokole, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do 

zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez konieczności 

pozyskania zgody Sądu) lub do skorzystania z uprawnień udzielonych tytułem rękojmi lub 

gwarancji. 

23. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności za opóźnienia powstałe wyłącznie z przyczyn leżących po stronie 

Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Organów, o których mowa w art. 56 ust. 

1 Prawa budowlanego za wydanie wymaganych opinii/stanowisk oraz pozwoleń administracyjnych, 

odpowiada jednak za zwłokę w przekazaniu ww. organom niezbędnych dokumentów w celu 

uzyskania od nich opinii/stanowisk oraz pozwoleń administracyjnych, a także za opóźnienia 

powstałe w wyniku stwierdzenia przez te organy nieprawidłowości opracowań lub dokumentów 

przygotowywanych przez Wykonawcę. 

24. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany nie później niż w terminie 14 Dni przed upływem okresu 

gwarancji i rękojmi.   
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25. Celem odbioru pogwarancyjnego będzie ocena stanu wykonanych Robót, po użytkowaniu w 

okresie gwarancji i rękojmi oraz ocena wykonanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych Wad. Odbiór pogwarancyjny następuje 

pisemnym Protokołem Odbioru Pogwarancyjnego.  

26. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminach odbiorów częściowych/ 

końcowego/pogwarancyjnego drogą pisemną lub elektroniczną.  

27. Odbiory określone w ust. 1 są przeprowadzane komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektorów nadzoru inwestorskiego i upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy (Komisja).  

28. Podstawą do dokonania wzajemnych rozliczeń Stron są podpisane przez wszystkich członków 

Komisji odbiorowej Protokoły Odbioru Częściowego lub Protokół Odbioru Końcowego, 

stwierdzające wykonanie Robót bez Wad istotnych.   

29. Za dzień faktycznego odbioru częściowego/końcowego/pogwarancyjnego, uznaje się dzień 

podpisania przez Komisję Protokołów odpowiednio Odbioru Częściowego/Odbioru 

Końcowego/Odbioru Pogwarancyjnego.  

30. Przed odbiorem końcowym Robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren budowy i 

przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

31. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania odbioru Przedmiotu Umowy także podczas 

nieobecności prawidłowo zawiadomionego Wykonawcy. 

32. Wykonawca nie może odmówić usunięcia Wad bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów. 

33. Podpisanie któregokolwiek z protokołów odbioru nie pozbawia Zamawiającego prawa do 

zgłaszania Wad i skorzystania z przewidzianych na tę okoliczność uprawnień podczas dalszych 

odbiorów. 

 

§ 15. 

KARY UMOWNE 

1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań  

na niżej opisanych zasadach, przy czym podstawą do naliczania kar umownych jest wynagrodzenie 

ryczałtowe brutto, określone w § 6 ust. 1 Umowy, chyba, że Umowa stanowi inaczej.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w stosunku do Terminu wykonania całości Robót budowlanych lub Terminu 

końcowego wykonania przedmiotu Umowy - w wysokości 0,015% wartości wynagrodzenia 

ryczałtowego, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w stosunku do terminów odbiorów częściowych - w wysokości 0,005 % wartości 

wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki  

z tym zastrzeżeniem, że:   

a) kary umowne z tego tytułu będą naliczane dopiero po bezskutecznym upływie 

dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego w tym zakresie,  

b) kary umowne z tego tytułu nie będą naliczane, a zapłacone ulegną zwrotowi, w wypadku 

gdy mimo zwłoki w stosunku do terminów odbiorów częściowych, Wykonawca nie 

popadnie w zwłokę w stosunku do Terminu wykonania całości Robót budowlanych lub 

Terminu końcowego wykonania przedmiotu Umowy 

3) w wysokości 3.000,00 złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (liczone za każdy dokument 

oddzielnie), za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu w formie wymaganej Umową: 

a) Harmonogramu lub planu płatności jego aktualizacji lub 

b) zmiany tego Harmonogramu wynikającej z uwzględnienia uwag Zamawiającego lub 

c) Kosztorysu lub 

d) modyfikacji Kosztorysu wynikającej z uwzględnienia uwag Zamawiającego lub 

e) Raportu wstępnego, lub 
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f) Raportu miesięcznego, lub 

g) Raportu zamknięcia, lub 

h) Raportu końcowego lub 

i) Planu Naprawczego; 

4) za zwłokę w usunięciu Wad stwierdzonych przy Odbiorze Częściowym lub Końcowym 

Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym 

mowa w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, z tym, że w wypadku Odbioru 

Częściowego kara umowna we wspomnianej proporcji, naliczana będzie w stosunku do 

wartości Robót odbieranych w ramach Odbioru częściowego, chyba, że konieczność 

usunięcia tej Wady zostanie ponownie stwierdzona w toku Odbioru Końcowego; 

5) za zwłokę w usunięciu Wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości:  

a) 0,01 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki – w wypadku terminów liczonych w dniach,  

b) 0,001% wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdą 

rozpoczętą godzinę zwłoki – w wypadku terminów liczonych w godzinach;  

6) za zwłokę w wykonaniu obowiązków wynikających z § 12 ust. 5 lub 6 - w wysokości 0,025 % 

wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki; 

7) za wprowadzenie na Teren budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony 

Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 10, w wysokości 0,05% wynagrodzenia 

ryczałtowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każde zdarzenie; 

8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 9.000,00 zł za każde 

zdarzenie; 

9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 7.000,00 zł za każde zdarzenie; 

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie 

z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp w wysokości 5.000,00 zł za każde zdarzenie; 

11) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy w wysokości 5.000,00 zł za każde zdarzenie; 

12) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 

Ustawy Pzp w wysokości 5.000,00 zł za każde zdarzenie; 

13) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym 

mowa w § 6 ust. 1; 

14) w przypadku niestawiennictwa na Radzie Budowy lub naradzie koordynacyjnej członka 

Personelu Wykonawcy w wysokości po 2.000,00 zł za każdy przypadek nieobecności każdej 

osoby, której wymóg obecności zostanie wskazany przez Zamawiającego, chyba, że 

Wykonawca wykaże, że okoliczności, które miały wpływ na niestawiennictwo na Radzie 

budowy lub naradzie koordynacyjnej osoby, której wymóg obecności zostanie wskazany 

przez Zamawiającego, nie były zależne ani od Wykonawcy ani od członka personelu 

Wykonawcy; 

15) za każde stwierdzone naruszenie przestrzegania przepisów bhp lub ppoż., w wysokości 

1.000,00 złotych, bez konieczności wcześniejszego wezwania do usunięcia naruszeń; 

16) za realizację Przedmiotu Umowy za pomocą osób innych, aniżeli wskazane w „Wykazie 

osób”, w wysokości po 50.000,00 zł za każdy przypadek; 

17) w przypadku braku realizacji lub nieterminowej realizacji innych obowiązków określonych 

Umową w wysokości 3.000,00 zł za każdorazowy przypadek, lub rozpoczęty dzień zwłoki; 
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18) za niedopełnienie wymogu zatrudniania osób wykonujących czynności objęte Przedmiotem 

Umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.), w wysokości iloczynu kwoty 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 

niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania osób świadczących na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) oraz liczby rozpoczętych miesięcy w okresie 

realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę. W 

przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia w okresie niepełnego miesiąca 

kalendarzowego, Wykonawca zapłaci karę umowną obliczoną proporcjonalnie, przyjmując że 

1 dzień w miesiącu odpowiada 1/30 wysokości kary umownej określonej powyżej; 

19) za naruszenie przez personel Wykonawcy lub jego Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 44 – w wysokości 100 zł za 

każdy stwierdzony przypadek. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar 

umownych.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zaspokojenia wszelkich roszczeń w tym roszczeń z tytułu 

należnych kar umownych od Wykonawcy z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy, o którym mowa w § 16.  

5. Naliczoną karę umowną Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy określonego  

w § 6 ust. 1, informując o tym Wykonawcę na piśmie, na co Wykonawca wyraża zgodę. W 

przypadku braku możliwości potrącenia kary umownej z wygrodzenia Wykonawcy, termin zapłaty 

kary umownej wynosi 7 Dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty. 

6. Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy nie przekroczy 

20% ceny brutto przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem, że jeżeli została naliczona kara umowna za 

odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, to łączna suma kar nie 

przekroczy 30% ceny brutto Umowy.  

 

§ 16. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniósł przed zawarciem Umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w 

wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, co stanowi kwotę _______ zł (słownie złotych: 

____________________ i __/100) w formie _____________. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 

przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec 

Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w przepisach Ustawy Pzp pod warunkiem, że zmiana formy 

zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 

jego wysokości. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy. 

4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w formie innej niż 

pieniężna, wówczas w przypadku wydłużenia okresu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje 

się do odpowiedniego przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o 

okres wynikający z planowanego lub ustalonego przedłużenia terminu realizacji Umowy i 

przekazania dokumentu potwierdzającego ten fakt przed upływem 7 Dni do daty upływu 

zabezpieczenia. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być 

nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie. Gwarant lub inny podmiot udzielający 
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zabezpieczenia, nie może uzależnić wypłaty zabezpieczenia od potwierdzenia podpisu złożonego 

pod żądaniem Zamawiającego lub od przekazania żądania zapłaty za pośrednictwem banku 

prowadzącego rachunek Zamawiającego albo w inny podobny sposób.  

6. Część zabezpieczenia, gwarantująca zgodnie z Umową należyte wykonanie robót i odpowiadająca 

70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania robót zostanie zwrócona w ciągu 30 Dni od 

daty odbioru końcowego Robót, o ile nie zostanie wykorzystana przez Zamawiającego na pokrycie 

jego roszczeń. 

7. Część zabezpieczenia, służąca do pokrywania roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji i 

odpowiadająca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwrócona w 

ciągu 15 Dni po upływie okresu rękojmi lub gwarancji, o ile nie zostanie wykorzystana przez 

Zamawiającego na pokrycie jego roszczeń. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej, będzie ona nieodwołalna, bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze 

żądanie Zamawiającego.  

9. Zamawiający ma prawo zaspokoić z zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy, w tym kary umowne.  

10. Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania Umowy, 

Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście poniesionymi, 

pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia. 

11. W przypadku gdy ostatni dzień terminu na wypłatę środków z gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej będzie przypadał na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, termin ten 

upływa dnia następnego, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy ani sobotą. 

12. W przypadku nieutrzymywania przez Wykonawcę Zabezpieczenia w wymaganej wysokości, w 

terminach i w myśl postanowień poprzedzających, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od 

Umowy w terminie 90 Dni od dnia stwierdzenia podstawy odstąpienia i naliczenia kary umownej w 

wysokości równej kwocie wymaganego Zabezpieczenia. 

 
§ 17.  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Niezależnie od uprawnień wynikających z Kodeksu cywilnego każdej ze Stron przysługuje prawo 

odstąpienia od Umowy w przypadku udowodnionego, rażącego naruszenia przez drugą Stronę 

podstawowych postanowień Umowy na zasadach opisanych niżej. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy  

w całości lub w jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili jej zawarcia; 

2) z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji Przedmiotu Umowy bez 

uzasadnionych przyczyn lub przerwał wykonywanie Przedmiotu Umowy bez przyczyny  

i niezwłocznie nie wznowił prac, pomimo wezwania Zamawiającego; 

3) wykonywania Robót niezgodnie z postanowieniami Umowy, w szczególności niezgodnie  

z Dokumentacją projektową, ustaleniami koordynacyjnymi oraz obowiązującymi warunkami 

technicznymi i niedokonania ich naprawy oraz nieprzystąpienia do właściwego ich wykonania 

w terminie 5 Dni od daty wezwania przez Zamawiającego; 

4) suma kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy przekroczy 10% wartości łącznego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1; 

5) Wykonawca popadnie w zwłokę w Terminie wykonania całości Robót lub Terminie końcowym 

wykonania przedmiotu Umowy lub terminie któregokolwiek z etapów prac przekraczającą 60 

Dni; 
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6) nieprzestrzegania przez Wykonawcę przepisów prawa, regulacji, pozwoleń, zgód lub norm 

mających zastosowanie w związku z realizacją Umowy pomimo uprzedniego wezwania przez 

Zamawiającego do zaniechania naruszeń; 

7) w razie rażącego naruszenia innych postanowień Umowy, w tym nieusunięcia stwierdzonych 

Wad istotnych, pomimo udzielenia dodatkowego terminu, nie krótszego, niż 7 Dni; 

8) w razie konieczności wielokrotnego (co najmniej 4-krotnego) dokonywania bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczności dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1;  

9) Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu jeżeli w ciągu 14 (siedmiu) Dni od 

dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego podmiotu, 

Wykonawca nie wykaże, że proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż podmiot, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia; 

10) realizację Umowy za pomocą osób innych, aniżeli wskazane w „Wykazie osób” pomimo 

uprzedniego, bezskutecznego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do realizacji 

Umowy za pomocą tych osób.  

3. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy z przyczyn określonych powyżej w terminie 90 Dni 

od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. Odstąpienie 

powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie 

obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia 

Wykonawcy w sposób zwyczajowo przyjęty dla potrzeb wykonania Umowy, w stosunkach pomiędzy 

Zamawiającym i Wykonawcą.  

4. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu prac, 

odstąpienie będzie miało charakter ex nunc, tj. będzie dotyczyło jedynie niewykonanej części 

Umowy, chyba, że takie odstąpienie nie będzie miało dla Zamawiającego gospodarczej wartości.  

5. We wszystkich określonych w Umowie przypadkach odstąpienia od Umowy, niezależnie od strony 

odstępującej i przyczyn odstąpienia, Zamawiający zachowuje wszelkie prawa wynikające z 

gwarancji jakości i rękojmi za Wady wykonanego i odebranego przez Zamawiającego zakresu 

Robót wykonanych przez Wykonawcę do czasu tego odstąpienia. 

6. W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe:  

1) w terminie 14 Dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego Przedmiotu Umowy 

według stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty i wykona niezbędne roboty 

zabezpieczające robót wykonanych w zakresie obustronnie uzgodnionym (w przypadku braku 

porozumienia stron Zamawiający wskaże zakres niezbędnych zabezpieczeń i robót 

zabezpieczających); 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez 

niego do realizacji innych prac nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy 

nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 

4)  Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i wykonane do dnia odstąpienia oraz - jeżeli 

odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - przedstawi 

udokumentowane koszty zakupu Materiałów lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane 

przez niego do realizacji innych robót – celem dokonania wzajemnych rozliczeń z 

Zamawiającym; 

5) Wykonawca na swój koszt, w terminie 7 Dni od dnia odstąpienia usunie z Terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 
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7. W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy koszty inwentaryzacji, zabezpieczenia 

robót przerwanych i wykonania niezbędnych robót zabezpieczających robót wykonanych - 

obciążają Wykonawcę. W przypadku odmowy Wykonawcy ich wykonania lub nieprzystąpienia do 

ich wykonania w terminie 5 Dni od daty doręczenia powiadomienia o odstąpieniu od Umowy, 

Zamawiający wykona te czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający 

obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od Umowy oraz zapłaty 

wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty.  

9. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, Zamawiający dokona rozliczenia wykonanych 

robót budowlanych na podstawie protokołu inwentaryzacji (z uwzględnieniem jakości i przydatności 

przejmowanych robót budowlanych) oraz według stawek i z uwzględnieniem odpowiednich pozycji 

kosztorysowych wynikających z zatwierdzonego przez Zamawiającego Kosztorysu, a w brakującym 

zakresie przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych 

publikacjach na rynku np. Sekocenbud, aktualnego na dzień porządzenia kosztorysu: 

1) stawka robocizny kosztorysowej  „R" - średnia dla robót remontowych dla Szczecina;  

2) wskaźnik kosztów pośrednich „Kp" (R, S) – poziom średni  dla robót remontowych;  

3) wskaźnik zysku kalkulacyjnego „Z" (R+S+Kp) – poziom średni   dla robót remontowych;  

4) ceny jednostkowe sprzętu (S) i materiałów (M) - łącznie z kosztami zakupu - będą przyjmowane 

na podstawie średnich cen wynikających z ogólnie dostępnych cenników, w tym również cen 

dostawców na stronach internetowych, a w przypadku braku możliwości ustalenia ceny w 

oparciu o powyższe źródła - według ofert handlowych, itp.  

5) nakłady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi nakładów rzeczowych.  

W przypadku robót, dla których brak nakładów w katalogach nakładów rzeczowych, będzie 

zastosowana analiza indywidualna Zamawiającego. 

10. W przypadku odstąpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego części, Zamawiający 

nabywa majątkowe i pokrewne prawa autorskie i prawa zależne oraz zgodę na wykonywanie praw 

osobistych w zakresie określonym w § 7 do wszystkich utworów wytworzonych przez Wykonawcę i 

przyjętych przez Zamawiającego w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od 

Umowy.  

 

§ 18. 

ADRESY DO KORESPONDENCJI 

1. Strony podają jako adresy do korespondencji adresy wskazane we wstępie do niniejszej Umowy. 

Każda ze Stron zobowiązana jest do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu. W 

przypadku zaniechania zawiadomienia skuteczne jest skierowanie oświadczenia na ostatni znany 

drugiej stronie adres. 

2. Strony dopuszczają w trakcie realizacji Umowy komunikowanie się za pośrednictwem poczty 

elektronicznej oraz poprzez dokonywanie odpowiednich wpisów do Dziennika budowy. 

3.  Strony podają następujące adresy poczty elektronicznej: 

1) Zamawiający: …..; 

2) Wykonawca: ……. 

4. Korespondencja prowadzona w ramach Umowy pomiędzy Wykonawcą, Zamawiającym,  

a Inżynierem Kontraktu będzie sporządzana w formie elektronicznej (z podpisem elektronicznym 

kwalifikowanym) lub pisemnej, chyba, że dla określonej czynności Umowa wskazuje konkretną 

formę. Za datę doręczenia korespondencji w formie elektronicznej, przyjmuje się:  

1) Dzień roboczy w którym korespondencja w formie elektronicznej została wysłana do 

Zamawiającego pod wskazany wyżej adres e-mail, jeśli została wysłana do godziny 15:00 tego 

Dnia roboczego;  
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2) Dzień roboczy następujący po dniu roboczym w którym korespondencja w formie elektronicznej 

została wysłana Zamawiającemu pod wskazany wyżej adres e-mail, jeśli została wysłana po 

godzinie 15:00 poprzedniego Dnia roboczego.  

 
§ 19. 

ZMIANA UMOWY 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje następujące możliwości wprowadzenia istotnych zmian postanowień 

Umowy:  

1) zmian Terminu wykonania całości Robót budowlanych lub Terminu końcowego wykonania 

przedmiotu Umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na 

wykonanie Przedmiotu Umowy, oraz zmiany organizacji realizacji Umowy lub sposobu 

spełnienia świadczenia lub sposobu uiszczania wynagrodzenia, w razie zaistnienia 

następujących przesłanek: 

a) zawieszenia Robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych 

Wykonawcy, 

b) siły wyższej, w tym klęski żywiołowej lub pandemii, 

c) wystąpienia wykopalisk, uniemożliwiających wykonanie Robót, 

d) wystąpienia wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych, znacznie 

odbiegających od typowych, uniemożliwiających prowadzenie Robót budowlanych, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, przy czym wyjątkowo niesprzyjające warunki 

atmosferyczne to takie warunki, które łącznie: 

− biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących wykonanie 

poszczególnych Robót skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże Robót, 

− ilość dni występowania czynników atmosferycznych lub intensywność opadów 

skutkująca przeszkodami, o których mowa powyżej, jest większa od średniej 

miesięcznej dla danego miesiąca, z ostatniego pięciolecia, licząc od daty składania ofert 

wstecz, 

e) wykrycia znalezisk archeologicznych, niewypałów i niewybuchów; 

f) odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej przekazanej Wykonawcy przez 

Zamawiającego warunków geologicznych, 

g) odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków terenowych,  

w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych urządzeń, instalacji lub 

obiektów infrastrukturalnych, których istnienia nie można było przewidzieć, co Wykonawca 

winien dowieść, 

h) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się 

przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego 

na Terenie budowy, 

i) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja ma wpływ na 

terminy określone w Umowie, 

j) konieczności wykonania robót zamiennych, których nie można było przewidzieć na etapie 

zawarcia Umowy i które będą miały wpływ na przedłużenie terminów określonych w 

Umowie, 

k) potwierdzonych przez Zamawiającego błędów w Dokumentacji projektowej lub STWiORB 

polegających na ich niezgodności z przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, 

które mają wpływ na należyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w zakresie niezbędnym 

do dostosowania tej Dokumentacji do zasad wiedzy technicznej lub zgodności z przepisami 

prawa. Uprawnienie do zmiany Wynagrodzenia dotyczy tylko tych błędów, których 
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Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wykryć na etapie 

sporządzania Oferty, 

l) gdy powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, 

warunkujących wykonanie Umowy, których nie można było przewidzieć w momencie 

zawarcia Umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 

wykonania Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres 

trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy w terminie pierwotnie 

ustalonym (o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz), 

m) gdy wystąpi udokumentowany brak na rynku lub będzie utrudniony dostęp do materiałów 

lub urządzeń, oferowanych w ofercie Wykonawcy; 

n) działania organów administracji, w szczególności: przekroczenia zakreślonych przez 

prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, błędów  

w postępowaniach administracyjnych skutkujących uchyleniem decyzji itp. - z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy i po wykazaniu przez Wykonawcę należytej staranności w 

prawidłowo złożonym wniosku i zachowaniu terminów wezwań do uzupełnień 

dokumentacji, 

o) zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o które ma być realizowana Umowa,  

p) konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego 

konieczności nie przewidywano przy zawieraniu Umowy, które są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

q) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji Robót, za czym może nastąpić zmiana 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zwłaszcza z następujących przyczyn:  

− zmiany przepisów, które mają wpływ na wykonanie Umowy, 

− wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego, decyzji 

służb konserwatorskich lub decyzji organów administracyjnych,  

− natrafienia na niezinwentaryzowane wykopaliska archeologiczne, niewybuchy, 

niewypały,  

r) konieczności zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych, w szczególności ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

s) w przypadku konieczności podziału Umowy na części i związaną z tym konieczność 

zmiany organizacji odbiorów Robót; 

t) w przypadkach, o których mowa w pkt 2-6 

u) konieczności wstrzymania Robót spowodowanej organizacją wskazanych przez 

Zamawiającego wydarzeń kulturalnych, o których mowa w rozdz. V ust. 20 pkt 1 OPZ lub 

konieczności wstrzymania Robót z uwagi na kolizję z innymi robotami budowlanymi których 

inwestorem jest Zamawiający, w szczególności związanych z inwestycją, o której mowa w 

rozdz. V ust. 20 pkt 2 OPZ. W zakresie niezbędnym, okoliczności wskazane w zdaniu 

pierwszym, mogą być też podstawą do zmiany sposobu spełnienia świadczenia przez 

Wykonawcę niezbędnej w związku z opisanym wstrzymaniem Robót; 

2) wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego (w 

szczególności zmian dotyczących poziomu przyznanych środków w danym roku budżetowym), 

skutkujących koniecznością przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy w 

szczególności wstrzymania Robót przez Zamawiającego lub zmiany sposobu wynagradzania; 

3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych w wyniku wprowadzonych przez 

Zamawiającego zmian w Dokumentacji projektowej, jeżeli konieczność wprowadzenia tych 

zmian pojawiła się dopiero w trakcie realizacji Umowy, możliwa będzie zmiana wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że wykonanie tych robót oraz rezygnacja z innych 

wymaga sporządzenia Protokołu konieczności sporządzonego przez Kierownika budowy i 

zatwierdzonego przez osoby sprawujące nadzór inwestorski, Zamawiającego i Wykonawcę.  

Rozliczenie robót zamiennych nastąpi na podstawie kosztorysów, sporządzonych na roboty 
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zaniechane oraz na roboty zamienne. Wartość robót będzie różnicą wartości kosztorysowej w 

obu kosztorysach. Przy czym ustala się następujące zasady opracowania kosztorysów: 

a) jeżeli wyceniane roboty odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym Wykonawca 

jest zobowiązany do obliczenia ceny na te roboty z uwzględnieniem cen jednostkowych z 

Kosztorysu, 

b) jeżeli wyceniane roboty nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest 

możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu poprzez 

interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do obliczenia ceny taką metodą, 

c) w przypadku braku takich cen opracowany będzie przy zastosowaniu następujących 

nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. 

Sekocenbud, aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu robót zamiennych:  

− stawka robocizny kosztorysowej  „R" - średnia dla robót remontowych dla Szczecina, 

− wskaźnik kosztów pośrednich „Kp" (R, S) – poziom średni  dla robót remontowych,  

− wskaźnik zysku kalkulacyjnego „Z" (R+S+Kp) – poziom średni   dla robót 

remontowych, 

d) ceny jednostkowe sprzętu (S) i materiałów (M) - łącznie z kosztami zakupu - będą 

przyjmowane na podstawie średnich cen wynikających z ogólnie dostępnych cenników, w 

tym również cen dostawców na stronach internetowych, a w przypadku braku możliwości 

ustalenia ceny w oparciu o powyższe źródła - według ofert handlowych, itp., 

e) nakłady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi nakładów rzeczowych, 

w przypadku robót, dla których brak nakładów w katalogach nakładów rzeczowych, będzie 

zastosowana analiza i wycena indywidualna Wykonawcy, podlegająca akceptacji 

Zamawiającego, 

f) kosztorysy wymagają pisemnego zatwierdzenia przez osoby sprawujące nadzór 

inwestorski i Zamawiającego; 

4) gdy wystąpi konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

parametrów obiektu, rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa możliwą będzie zmiana wynagrodzenia Wykonawcy. W takim 

przypadku rozliczenie zmiany wynagrodzenia nastąpi na zasadach określonych w pkt 3 lub 5; 

5) gdy nastąpi konieczność zmiany zakresu Umowy - wykonania prac dodatkowych, wynikających 

z czynników zewnętrznych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub 

w terminie składania ofert, w tym konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i 

działań powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy, możliwą będzie zmiana wynagrodzenia 

Wykonawcy. W tym przypadku zmiana wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie 

opracowanej przez Wykonawcę wyceny ww. robót w formie kosztorysu sporządzonego metodą 

szczegółową z wykorzystaniem formuły ceny jednostkowej, przy zastosowaniu cen 

jednostkowych lub ich składowych zawartych w Kosztorysie zaakceptowanym przez 

Zamawiającego zgodnie z § 3, a w przypadku braku takich cen opracowany będzie przy 

zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach 

na rynku np. Sekocenbud (wybór publikacji przez Wykonawcę podlega zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego), aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu: 

a) stawka robocizny kosztorysowej  „R" - średnia dla robót remontowych dla Szczecina,  

b) wskaźnik kosztów pośrednich „Kp" (R, S) – poziom średni  dla robót remontowych,  

c) wskaźnik zysku kalkulacyjnego „Z" (R+S+Kp) – poziom średni   dla robót remontowych, 

oraz z zastrzeżeniem, że: 

− ceny jednostkowe sprzętu (S) i materiałów (M) - łącznie z kosztami zakupu - będą 

przyjmowane na podstawie średnich cen wynikających z ogólnie dostępnych 

cenników, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, a w przypadku 

braku możliwości ustalenia ceny w oparciu o powyższe źródła - według ofert 

handlowych, itp,  
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− nakłady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi nakładów 

rzeczowych, w przypadku robót dla których brak nakładów w katalogach nakładów 

rzeczowych, będzie zastosowana analiza i wycena indywidualna Wykonawcy, 

zatwierdzana przez Zamawiającego; 

6) gdy nastąpi konieczność rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu 

Umowy. Zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian Dokumentacji projektowej 

i zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwoty odpowiadające cenie robót, z których 

Zamawiający rezygnuje, ustalone na podstawie cen jednostkowych Kosztorysu zgodnie z 

zasadami opisanymi w pkt. 5; 

7) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy – na zasadach określonych w pkt 5 - w wypadku, w którym 

na skutek okoliczności, o których mowa w rozdz. V ust. 21 OPZ, Wykonawca, poza samym 

wstrzymaniem realizacji Robót, poniesie koszty związane z udostępnieniem lub 

przeorganizowaniem Terenu budowy na potrzeby określonych w rozdz. V ust. 21 OPZ wydarzeń 

kulturalnych lub inwestycji 

3. Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy poprzez 

przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 

1) opis zmiany, 

2) uzasadnienie zmiany 

- jednak ww. postanowienia Umowy nie powinny być interpetowanie jako formułujące roszczenie 

Wykonawcy o zmianę Umowy.  

4. Wykonawca każdorazowo zobligowany jest do wskazania do zaistniałych propozycji, o których 

mowa w ust. 3 odpowiednio: 

1) kosztu zmiany oraz jego wpływu na wysokość wynagrodzenia; 

2) okresów zmiany oraz wpływu zmiany na terminy określone w Umowie, udokumentowany na 

Harmonogramie; 

3) innych obszarów i zakresów zmian, których dotyczy propozycja zmiany.   

5. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności  

w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół konieczności wraz z uzasadnieniem) przez 

przedstawicieli Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu oraz ewentualnie inne dodatkowe osoby 

wskazane przez Zamawiającego.  

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość nie 

zwiększa wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. Podstawą 

wprowadzenia robót zamiennych będzie protokół konieczności robót zamiennych sporządzony na 

zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 

7. Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu i będzie 

obejmować wyrównania za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 7, lecz nie 

wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowego wniosku, o którym mowa w ust. 3. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a 

wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów,  

z zastrzeżeniem postanowień ust. 8. 
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10. Zmiana wysokości wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 7 pkt 

2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu 

do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z 

wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia 

za pracę albo minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym lub w zakresie wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości 

wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem 

wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub 

minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić 

się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją Przedmiotu Umowy. 

12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą 

wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu 

Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących 

usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadających zakresowi, w jakim wykonują 

oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy.  

13. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 7 pkt 2 i 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, 

jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie 

zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności: 

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie obowiązujących przepisów) 

pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 

pkt 2 lub 

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie obowiązujących przepisów) 

pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części 

finansowanej przez Wykonawcę oraz wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 

realizacją Przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w 

przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 3 lub 4. 

14. Zmiana Umowy musi być poprzedzona Protokołem konieczności, podpisanym przez 

Zamawiającego, osoby sprawujące nadzór inwestorski i Wykonawcę. 

15. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian 

redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych  

w rejestrach publicznych. 

16. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne zgodnie z postanowieniami Umowy, będzie waloryzowane dla 

oddania wzrostów lub spadków cen zgodnie z poniższymi postanowieniami. 

17. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźniki cen produkcji sprzedanej wyrobów 

przemysłowych, wynagrodzenia oraz cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowane przez 

Główny Urząd Statystyczny, (zwany dalej GUS) w Dziedzinowej Bazie Wiedzy dostępnej pod 

linkiem www.swaid.stat.gov.pl lub w Biuletynach Statystycznych, a także dane (wagi) wskazane w 

poniższej tabeli Koszyk Waloryzacyjny:  

 

http://www.swaid.stat.gov.pl/
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18. W przypadku, gdyby którykolwiek ze wskaźników przestał być dostępny, wówczas strony uzgodnią 

inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez GUS. 

19. Kwoty netto płatne Wykonawcy na podstawie Umowy będą waloryzowane miesięcznie, w 

odniesieniu do Daty odniesienia, począwszy od pierwszego miesiąca realizacji Umowy do 

osiągnięcia limitu waloryzacji stanowiącego +/- 10 % łącznego wynagrodzenia umownego netto (tj. 

kwoty określonej w części  wstępnej § 6 ust. 1).  

20. Data odniesienia oznacza datę złożenia oferty przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia prowadzącego do zawarcia Umowy. 

21. Kwoty netto płatne Wykonawcy podlegać będą waloryzacji poprzez przemnożenie kwoty należnej 

Wykonawcy w każdym miesiącu przez Wskaźnik waloryzacji (Wk n) wyliczony według wzoru: 

𝐖𝐤 𝐧 = 𝐚 + (𝟏 − 𝐚) ∗ (𝐛 × 𝐂𝐏𝐈𝐧 + 𝐜 × 𝐏𝐧 + 𝐝 × 𝐑𝐧 + 𝐞 × 𝐂𝐧 + 𝐟 × 𝐀𝐧 + 𝐠 × 𝐒𝐧 + 𝐡 × 𝐊𝐧 + 𝐢 × 𝐓𝐧 + 𝐣 × 𝐒𝐙𝐧

+ 𝐤 × 𝐌𝐧) 

 

„Wk n" – Wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

„a" jest stałym współczynnikiem o wartości [0,5] obrazującym część wynagrodzenia, które nie podlega 

waloryzacji (element niewaloryzowany). 

 

„b", „c", „d", „e”, „f”, „g”, „h”, „i”, „j”, „k” są wagami stałymi określonymi w tabeli Koszyk 

Waloryzacyjny powyżej; podanymi z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; obrazującymi udział 

poszczególnych asortymentów w wartości Umowy; z zastrzeżeniem sytuacji gdy Zamawiający stanie 

się dostawcą któregokolwiek z Elementów robót ujętych w tabeli Koszyk waloryzacyjny, wówczas waga 

tego elementu zostanie przyjęta jako „0” w wzorze na Wn. W takim przypadku waga CPI zostanie 

powiększona o wartość wagi, która została przyjęta jako „0”.  

Suma wartości wag z Koszyka waloryzacji od „b” do „k” wynosi 1,00.   

„CPIn", „Pn", „Rn", „Cn”, „An”, „Sn”, „Kn”, „Tn”, „SZn”, „Mn” są wskaźnikami liczonymi przez 

przemnożenie wszystkich kolejnych wskaźników cen miesiąc do miesiąca (w układzie, gdzie poprzedni 

miesiąc = 100) obliczonymi wg poniższego wzoru: 

𝐂𝐏𝐈𝐧 =  
𝐖𝐂𝐏𝐈(𝟎)

100
×

𝐖𝐂𝐏𝐈(𝟏)

100
×

𝐖𝐂𝐏𝐈(𝟐)

100
×

𝐖𝐂𝐏𝐈(𝟑)

100
× … … … ×

𝐖𝐂𝐏𝐈(𝐧−𝟏)

100
×

𝐖𝐂𝐏𝐈(𝐧)

100
   

gdzie: 

„CPI n" – wskaźnik wyliczony dla n-tego miesiąca, czyli miesiąca wystawienia kolejnej faktury; 

„WCPI(0)" – wskaźnik „0” z miesiąca Daty odniesienia = 100 (odczytany z odpowiedniej tabeli w Biuletynie 

Statystycznym lub w Dziedzinowej Bazie Wiedzy, w przypadku CPI to wskaźnik cen towarów i 

usług konsumpcyjnych ogółem, w układzie gdzie miesiąc poprzedni = 100) 

L.p. Elementy robót

Żródło wskaźnika dla danego elementu robót z Biuletynu Statystycznego lub Dziedzinowej 

Bazy Wiedzy (Wskaźniki cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych - miesięcznie 

(miesiąc poprzedni = 100)

SYMBOL WAG Co składa się na dany element robót

http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/Ceny.aspx

stała przyjęta 

przez 

Zamawiającego 

przy ogłoszeniu 

przetargu

Przykładowy 

przedział wag dla 

przeciętnej 

umowy

1 CPI wskaźnik Cen towarów i usług konsumpcyjnych, wskaźnik Ogółem b 0,20 0,20 - 0,35 pozostałe składniki nie wymienione poniżej

2 P PALIWO
symbol 19.2 według PKWIU Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe z węgla i

torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej  -
c 0,05 0,04 - 0,12 transport, koszty zakupu materiałów

3 R ROBOCIZNA

symbol F.43 zgodnie z klasyfikacją PKD dynamika zmiany przeciętnego

wynagrodzena miesięcznego brutto w sektorze przedsiębiorstw - F.43 budowa

obiektów specjalistycznych

d 0,20 0,20 - 0,30
wynagrodzenia we wszystkich rodzajach robót 

(pracownicy umysłowi i fizyczni)

4 C CEMENT symbol 23.5 według PKWIU Cement, wapno i gips e 0,15 0,06 - 0,18
konstrukcje żelbetowe, rury, studzienki, 

podbudowy, stabilizacje

5 A ASFALT
symbol 08.9 według PKWIU Produkty górnictwa i wydobywania, gdzie indziej

niesklasyfikowane
f 0,00 0,00 - 0,01

6 S STAL symbol 24.1 według PKWIU Żeliwo, stal i żelazostopy g 0,06 0,03 - 0,20 rury, koryta, odwodnienia liniowe

7 K KRUSZYWO symbol 08.1 według PKWIU Kamienia, piasku i gliny h 0,15 0,08 - 0,15 podsypki, zasypki, obsypki, drenaże, podbudowy

8 T TWORZYWA SZTUCZNE
symbol 20.1 według PKWIU Chemikalia podstawowe, nawozy i związki azotowe,

tworzywa sztuczne i kauczuk syntetyczny w formach podstawowych
i 0,12 0,04 - 0,12

PE, PP. PVC, GRP, PEHD - rury, studzienki z 

polimerobetonu, hydroizolacje

9 SZ SZKŁO symbol 23.1 według PKWiU Szkło i wyroby ze szkła j 0,00 0

10 M METALE NIEŻELAZNE symbol 24.4 według PKWiU Pozostałe metale nieżelazne k 0,07 0,07 - 0,20 kable, złączki, zaciski, obudowy, studnie kablowe

SUMA 1,00 1,00

Tabela Koszyk waloryzacyjny - Modernizacja i remont dziedzińców

Waga (z zakresu od 0,00 do 1,00 z 

dokładnością do 2 miejsc po 

przecinku)
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„WCPI(1)" – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po Dacie odniesienia (odczytany z odpowiedniej tabeli 

w Biuletynie Statystycznym lub w Dziedzinowej Bazie Wiedzy, w przypadku CPI to wskaźnik 

cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, w układzie gdzie miesiąc poprzedni = 100) 

„WCPI(2)" ,„WCPI(3)"… – wskaźniki „2”, „3”… dla miesiąca drugiego, trzeciego, … po Dacie odniesienia 

(odczytany z odpowiedniej tabeli w Biuletynie Statystycznym lub w Dziedzinowej Bazie 

Wiedzy, w przypadku CPI to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, w 

układzie, gdzie miesiąc poprzedni = 100) 

„WCPI(n-1)" – wskaźnik „n-1” dla miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpi wystawienie faktury 

(odczytany z odpowiedniej tabeli w Biuletynie Statystycznym lub w Dziedzinowej Bazie 

Wiedzy, w przypadku CPI to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, w 

układzie, gdzie miesiąc poprzedni = 100) 

„WCPI(n)" – wskaźnik „n” dla miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (odczytany z odpowiedniej 

tabeli w Biuletynie Statystycznym lub w Dziedzinowej Bazie Wiedzy, w przypadku CPI to 

wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, w układzie, gdzie miesiąc poprzedni = 

100) 

W praktyce dany wskaźnik powstaje poprzez przemnożenie poprzednio obliczonego wskaźnika dla 

miesiąca n-1 przez wskaźnik dla miesiąca bieżącego. 

𝐂𝐏𝐈(𝐧) = 𝐂𝐏𝐈(𝐧−𝟏) ×
𝐖𝐂𝐏𝐈(𝐧)

100
 

gdzie: 

„CPI (n) " – wskaźnik wyliczony dla n-tego miesiąca, czyli miesiąca wystawienia faktury; 

„CPI (n-1) " – wskaźnik wyliczony dla miesiąca poprzedzającego miesiąc wystawienia faktury 

„W CPI(n)” – wskaźnik „n” miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (odczytany z odpowiedniej tabeli 

w Biuletynie Statystycznym lub w Dziedzinowej Bazie Wiedzy, w przypadku CPI to wskaźnik cen 

towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, w układzie, gdzie miesiąc poprzedni = 100) 

Dla wskaźników „Pn", „Rn", „Cn”, „An”, „Sn”, „Kn”, „Tn”, „SZn”, „Mn” obliczenia analogiczne. 

 

Ilorazy wskaźników cen (np. 
𝐖𝐂𝐏𝐈(𝟏)

100
) dla poszczególnych zmiennych należy obliczać z dokładnością do 

trzech miejsc po przecinku. Iloczyny wskaźników cen i wag (np. 𝐛 × 𝐂𝐏𝐈𝐧 ) należy obliczać z 

dokładnością do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. Wk n,  należy obliczać z dokładnością do 4 

miejsc po przecinku.  

 

22. Z powodu braku aktualnego wskaźnika waloryzacji (publikacja wskaźników w biuletynach GUS 

odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona 

ostatecznie, gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki cen dla danego miesiąca objętego rozliczeniem 

wynagrodzenia Wykonawcy. Występując o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesiąc realizacji 

Umowy, Wykonawca obliczy wstępne wartości zwaloryzowanych kwot dla świadczeń 

zrealizowanych w każdym miesiącu, używając ostatnich z wyliczonych wskaźników waloryzacji. 

Ustalone w ten sposób wartości będą skorygowane z zastosowaniem wskaźnika waloryzacji 

właściwego dla miesiąca którego dotyczyło dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, 

niezwłocznie po ich publikacji.  

23. W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie dotyczyło okresu rozliczeniowego w 

skład którego będą wchodziły dwa lub więcej miesięcy, należy przyjmować średnią arytmetyczną 

ze wskaźników waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesięcy objętych okresem rozliczeniowym. 

24. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp, 

Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i 

odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie 

spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi 

oraz okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy. Waloryzacja będzie 

się odbywać na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z 
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zastrzeżeniem, że wskaźniki waloryzacji wynagrodzenia będą kalkulowane w odniesieniu do dnia 

zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, lub Podwykonawcą, a dalszym 

Podwykonawcą.  

 

§ 20. 

SĄD WŁAŚCIWY 

W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć na tle wykonywania niniejszej Umowy, sądem 

właściwym dla ich rozstrzygania będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 21. 

PRAWO WŁAŚCIWE 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp, Kodeksu 

Cywilnego oraz Prawa budowlanego. 

 

§ 22. 

KLAUZULA SALWATORYJNA 

1. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było lub miało stać się nieważne, 

ważność całej Umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. 

2. W takim przypadku strony Umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym 

prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy 

nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Umowie. 

 

§ 23. 

OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ 

1. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji Przedmiotu Umowy zostaną zatrudnione przez 

Wykonawcę oraz Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) na podstawie o umowy o pracę 

osoby bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, tzw. pracowników fizycznych, (wymóg nie 

dotyczy m. in. kadry inżynierskiej, projektantów, dostawców materiałów budowlanych) 

wykonujących następujące prace:  

1) przygotowanie terenu prac i zabezpieczenie terenu związanego z pracami rozbiórkowymi; 

2) ustawianie rusztowań i podestów, montaż daszków ochronnych, poręczy; 

3) wykonanie demontażu instalacji i urządzeń oraz rozbiórka elementów konstrukcyjnych; 

4) noszenie/transport na budowie materiałów budowlanych, urządzeń, sprzętu, itd.; 

5) wykonanie robót ziemnych specjalistycznych; 

6) wykonanie robót zbrojarskich; 

7) przygotowanie, mieszanie i wylewanie/nanoszenie betonu, zapraw budowlanych, warstw 

wyrównawczych i samopoziomujących; 

8) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych, dźwiękochłonnych; 

9) prace murarskie związane z konstrukcjami murowymi; 

10) osadzenie stolarki drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej; 

11)  przygotowanie podłoży pod tynki, roboty malarskie i posadzkarskie; 

12) wykonywanie tynków/gładzi gipsowych, naprawianie istniejących tynków; 

13) malowanie podłoży tynkowych, drewnianych, metalowych odpowiednimi farbami, 

zależnie od specyfiki wykonawczej; 

14) wykańczanie powierzchni za pomocą tapetowania, oklejania, listwowania bądź przy 

użyciu szablonów lub elementów samoprzylepnych; 

15)  wykonanie posadzek cementowych, z tworzyw sztucznych, paneli lub innych  elementów 

drewnianych wraz z ich olistwowaniem; 

16) układanie płytek ceramicznych, kamionkowych, terakotowych wraz formowaniem spoin; 

17) wykonanie prac budowlanych towarzyszących montażowi instalacji sanitarnych; 
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18) montowanie przewodów instalacji wodnych, kanalizacyjnych; 

19) montowanie przyborów sanitarnych i wyposażenia instalacji kanalizacyjnych; 

20) montaż przyborów i urządzeń sanitarnych; 

21) wykonanie prac budowlanych towarzyszących montażowi instalacji elektrycznych; 

22) wykonywania operacji spawania, zgrzewania, lutowania różnymi technikami, w tym  

przygotowywanie powierzchni, elementów i części; 

23) wykonywanie wszystkich prac porządkowych; 

24) wykonywanie robót drogowych w tym brukarskich. 

2. Wykonawca w terminie do 10 Dni roboczych, licząc od dnia zawarcia Umowy, będzie zobowiązany 

do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób 

(kopię umów o pracę, zanonimizowaną o PESEL i adres zamieszkania), a także oświadczenia ww. 

osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę. 

3. Wykonawca przez cały okres realizacji Umowy na każde pisemne żądanie Zamawiającego w 

terminie do 5 Dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu 

zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu wynagrodzenia oraz na 

żądanie przedkładał w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowody odprowadzenia 

składek do ZUS oraz umów o pracę zawartych z tymi osobami.  

4. W przypadku zmiany osoby lub osób o której mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest  

do pisemnego przedłożenia w terminie 2 Dni roboczych listy nowych pracowników. Zmiana ta nie 

stanowi zmiany Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że przekazanie Zamawiającemu informacji, o których mowa  

w postanowieniach poprzedzających, służące Zamawiającemu do realizacji kontroli, o której mowa 

w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp nie narusza przepisów rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1000), w szczególności oświadcza, że pozyskał od osób wykonujących czynności 

w ramach zamówienia w oparciu o umowę o pracę w imieniu swoim oraz zamawiającego zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest 

także do przedstawienia w/w zgód na przetwarzanie danych osobowych pracowników. 

6. Naruszenie obowiązków, o których mowa w ust. 2-4 jest równoznaczne z naruszeniem obowiązku, 

o którym mowa w ust. 1.  

 

 

§ 24.  

POTENCJAŁ WYKONAWCY  

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz 

personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie 

niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy i zgodnie ze złożoną ofertą.   

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji Robót 

budowlanych będących przedmiotem Umowy.   

3. Wykonawca oświadcza, że _[nazwa podmiotu trzeciego]_, na zasoby którego w zakresie zdolności 

technicznej lub zawodowej lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawca powoływał się 

składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy jako podwykonawca w zakresie 

_________________________________ [w jakim zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu 



  

Strona 50 z 51 
 

Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego]. W przypadku zaprzestania 

wykonywania Umowy przez___________________________________ [nazwa podmiotu 

trzeciego] z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie zastosowanie ma postanowienie § 10 

ust. 16 Umowy *  

*ust. 3, ma zastosowanie w przypadku powołania się przez Wykonawcę na zasoby podmiotu trzeciego  

 

§ 25. 

KONSORCJUM WYKONAWCZE **  

1. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są 

solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy;  

2. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez 

cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady;  

3. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii Umowy, regulującej współpracę 

podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu 

Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w 

ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum;  

4. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 

oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, w  

zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych 

Zamawiającemu. Pełnomocnictwo to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.  

5. W przypadku rozwiązania Umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady 

Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z Umowy 

od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.  

6. Z chwilą uregulowania należności względem Lidera Konsorcjum, wynikającej z wystawionej przez 

niego faktury z tytułu świadczeń wykonanych w ramach Konsorcjum dla Zamawiającego, pozostali 

uczestnicy Konsorcjum nie będą rościli względem Zamawiającego żadnych praw do zapłaty za 

wykonane roboty budowlane i zrzekają się w tym zakresie z dochodzenia jakichkolwiek roszczeń 

wobec Zamawiającego.  

** w przypadku, gdy dane postanowienia nie będą miały zastosowania z uwagi na ofertę i formę 

prowadzonej działalności przez Wykonawcę, zostaną one usunięte z Umowy przed jej podpisaniem 

bądź oznaczone „nie dotyczy” 

 

§ 26. 

KLAUZULA POUFNOŚCI 

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, do których uzyskał 

dostęp w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, w tym treści powierzonych dokumentów 

oraz wszelkich innych informacji uzyskanych w trakcie prac projektowych lub wykonawczych, a 

dotyczących Zamawiającego.  

3. W zakresie, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania 

i zaniechania swoich pracowników, podwykonawców, podmiotów współpracujących z Wykonawcą, 

niezależnie od sposobu i formy współpracy, jak za swoje działania lub zaniechania.  

4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą informacji, które są powszechnie znane, zostały 

Wykonawcy przekazane z wyłączeniem obowiązku zachowania poufności, zostały ujawnione 

zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub na żądanie uprawnionych organów.  

 

§ 27. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
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1. Żadna część Umowy nie będzie interpretowana przez Strony z pomniejszeniem uprawnień 

Zamawiającego wynikających z Oferty Wykonawcy oraz SWZ. W razie sprzeczności pomiędzy 

dokumentami wymienionymi w Umowie, Strony ustalają następujące reguły pierwszeństwa na 

potrzeby ich interpretacji:  

1) Umowa;  

2) Dokumentacja projektowa;  

3) OPZ;  

4) SWZ. 

2. Wykonawca nie może dokonać cesji praw lub obowiązków z niniejszej Umowy na rzecz innego 

podmiotu bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego udzielonej pod rygorem nieważności.  

3. Wykonawca oświadcza, że nie jest podmiotem podlegającym zakazowi udzielania zamówień, o 

którym mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 

środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. 

Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) oraz że nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 7 ustawy z 

dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 

835). 

4. Integralną część Umowy stanowią załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – CEIDG, KRS/pełnomocnictwo Wykonawcy; 

2) Załącznik nr 2 – Dokumentacja projektowa; 

3) Załącznik nr 3 – SWZ; 

4) Załącznik nr 4 – Oferta Wykonawcy wraz z wykazem osób; 

5) Załącznik nr 5 – polisy CAR oraz OC wraz z potwierdzeniami uiszczenia składek;  

6) Załącznik nr 6 – Harmonogram (po jego zaakceptowaniu); 

7) Załącznik nr 7 – Kosztorys (po jego zaakceptowaniu).  

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i dwóch 

dla Zamawiającego  

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 


