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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

1. Zamawiający 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w imieniu Gminy 

Miasta Gdańska. 

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl    

adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk 

e–mail: drmg@gdansk.gda.pl 

tel.: (58) 320-51-00    

 

2. Tryb udzielenia zamówienia  

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”. 

 

 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Osowskie 

chodniki w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019”.  

Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w Gdańsku w dzielnicy Osowa 

w czterech różnych lokalizacjach tj.: 

a) ul. Siedleckiego (na działkach nr 560/8, 562/5, 2139 obręb 0001); 

b) ul. Bereniki (na działce nr 2156 obręb 0001); 

c) ul. Spacerowa (na działkach nr 2151, 493/2 obręb 0001); 

d) ul. Zeusa (na działce nr 1107, 1114, 1656/13, 1656/31 obręb 0001). 

3.2. Przedmiotowe zamówienia obejmuje swoim zakresem dwie części obejmujące zakres rze-

czowy: 

3.2.1. Część nr 1 zamówienia składająca się z 2 (dwóch) zadań - lokalizacji: 

a) Zadanie nr 1 - ul. Siedleckiego (remont chodnika na długości ok. 88 m. (dep-

tak):  

− roboty przygotowawcze; 

− roboty rozbiórkowe; 

− roboty ziemne; 

− roboty drogowe (chodnik z płytki betonowej grafitowej 40x40 o 

gr.8cm (pośrodku chodnika kostka brukowa fluorescencyjna 10x20 

gr. 8 cm.), na dojściach chodnik z płytki szarej 30x30 gr.5cm.); 

− kanalizacja deszczowa(regulacja wysokościowa istniejących wpu-

stów oraz zakup i montaż nowego żeliwa kanalizacyjnego - wpusty 

deszczowe); 

− nawierzchnie trawiaste (założenie/odtworzenie trawników); 

− tablica informacyjna. 

b) Zadnie nr 2 - ul. Bereniki (remont chodnika na długości  

ok. 104 m.): 

− roboty przygotowawcze; 

− roboty rozbiórkowe; 
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− roboty ziemne; 

− roboty drogowe ( chodnik z płytki betonowej szarej 30x30 gr. 5cm.); 

− nawierzchnie trawiaste – założenie/odtworzenie trawników; 

− cięcia pielęgnacyjne oraz ewentualne przesadzenia krzewów; 

− tablica informacyjna. 

3.2.2. Część nr 2 zamówienia składająca się z 2 (dwóch) zadań - lokalizacji: 

a) Zadnie nr 1 - ul. Spacerowa (budowa chodnika na długości  

ok. 202 m.): 

− roboty przygotowawcze; 

− roboty rozbiórkowe; 

− roboty ziemne; 

− roboty drogowe ( chodnik z płytki betonowej szarej 30x30 gr.5cm.), 

− nawierzchnie trawiaste – założenie/odtworzenie trawników; 

− tablica informacyjna. 

b) Zadanie nr 2 - ul. Zeusa (remont chodnika na długości ok 158 m.): 

− roboty przygotowawcze; 

− roboty rozbiórkowe; 

− roboty ziemne; 

− roboty drogowe (chodnik z płytki betonowej szarej 30x30 gr.5cm, 

płytki betonowej szarej 30x30 gr.8 cm, nawierzchnia z płytek typu 

STOP); 

− mała architektura (przestawienie wiaty, przestawienie reklamy); 

− nawierzchnie trawiaste – założenie/odtworzenie trawników; 

− tablica informacyjna. 

 

3.3. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz spe-

cyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych opracowana przez jed-

nostkę projektową MG INVENT Mariusz Gruchała z Gdańska, w tym: 

3.3.1. Część nr 1 zamówienia. Zadanie nr 1. 

a) Projekt wykonawczy – zagospodarowanie terenu; 

b) Specyfikacja Techniczna; 

c) Przedmiar robót; 

 

Uwaga: Zakres rzeczowy zadania został ograniczony; zadanie do realizacji 

wg zał. nr 1 do OPZ. 

 

3.3.2. Część nr 1 zamówienia. Zadanie nr 2. 

a) Projekt wykonawczy – zagospodarowanie terenu; 

b) Specyfikacja Techniczna; 

c) Przedmiar robót; 

 

3.3.3. Część nr 2 zamówienia. Zadanie nr 1.  

a) Projekt wykonawczy – zagospodarowanie terenu; 

b) Specyfikacja Techniczna; 

c) Przedmiar robót; 

 

Uwaga: Zakres rzeczowy zadania został ograniczony; zadanie do realizacji 

wg zał. nr 2 do OPZ. 

 

 



55/BZP-U.510.26.2020/TK 

 

Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

3 
 

 

3.3.4. Część nr 2 zamówienia. Zadanie nr 2. 

a) Projekt wykonawczy – zagospodarowanie terenu; 

b) Specyfikacja Techniczna; 

c) Przedmiar robót; 

 

Uwaga: Zakres rzeczowy zadania został ograniczony; zadanie do realizacji wg zał. nr 3 do OPZ. 

Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej 

przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są 

niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i 

uwzględnić w cenie ofertowej. 

 

Dokumentacja projektowa stanowi Załącznik nr 4 do OPZ. 

 

3.4. Zamawiający załącza dodatkowo: 

a) Załącznik Nr 5 do OPZ – Wymagania dotyczące tablic informacyjnych 

b) Załącznik Nr 6 do OPZ – Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” 

c) Załącznik nr 7 do OPZ – Zasady dotyczące wprowadzania zmian w 

organizacji ruchu związanych z realizacją robót w pasach drogowych dróg 

publicznych i wewnętrznych 

d) Załącznik nr 8 do OPZ – Specyfikacje techniczne regulacji wysokościowej 

urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-kanalizacyjnego, kanalizacji 

deszczowej oraz urządzeń gazowych w Gdańsku. 

 

3.5. Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca może dokonać w trybie 
określonym w art. 38 ust.1  ustawy. 

3.6. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z za-

łącznikami) nazw materiałów, urządzeń lub producentów, znaków towarowych, paten-

tów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 

lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy je rozumieć jako przykła-

dowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopusz-

cza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których zastosowanie nie spowoduje 

zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania. W przypadku, gdy Zama-

wiający użył oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesie-

nia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. 

Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku za-

stosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy 

wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w 

odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Wykonawca, który, na eta-

pie realizacji robót, powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zama-

wiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. 

3.7. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wykonawca zobowiązany jest do przedłoże-

nia Zamawiającemu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru harmonogramu ro-

bót. Harmonogram robót budowlanych oraz wytyczne w zakresie koordynacji robót, 

winny określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimaliza-

cji czasu, prowadzonych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz 

minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien 
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uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumen-

tów wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przed-

miotu zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 

umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji 

harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest 

do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiają-

cego. 

3.8. Wykonawca zobowiązuje się do pielęgnacji krzewów i trawników przez pierwszych 12 

miesięcy obowiązywania gwarancji jakości. 

 

4. Warunki prowadzenia robót 

 

4.1. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót stanowiących 

przedmiot zamówienia. 

4.2. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych uzyskać 

zajęcie pasa drogowego w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni. Koszty z tym związane należy 

uwzględnić w kosztach ogólnych budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z 

Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia 

robót w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy. W zależności od potrzeb 

i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 

bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić go w kosztach 

ogólnych budowy. Zajęcie pasa drogowego może nastąpić jedynie po złożeniu wniosku w 

sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na 

zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 nr poz. 1264). 

W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy także przygotować materiały o zmianie 

tymczasowej organizacji ruchu i przekazać je do Zespołu ds. Komunikacji Społecznej e-mail 

zks@drmg.gdansk.pl. Materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG. 

4.3. Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784), o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wy-

konawca zawiadomi: 

a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki Komunalnej 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres tomasz.wawrzonek@gdansk.gda.pl 

b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres info@gzdiz.gda.pl 

c) właściwego Komendanta Policji: 

• Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl 

• Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

w terminie: 

− co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego 

podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku całkowitego wyłą-

czenia jezdni z ruchu; 

− co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym roz-

poczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności całkowi-

tego zamknięcia jezdni dla ruchu. 

4.4. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu obsługi 

komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie 

będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

mailto:tomasz.wawrzonek@gdansk.gda.pl
mailto:info@gzdiz.gda.pl
mailto:komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
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− bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy 

zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te 

pojazdy, 

− usunięcie ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych prowadzą-

cych do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub jego podwy-

konawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu technicznego 

tych dróg. 

W załączeniu wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” – zał. nr 6 do OPZ na „Ochronę drogi”. 

Treść umowy zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a 

wzór załączony do OPZ może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o 

ochronę drogi”.  

 

4.5. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy zapewnieniu stałej przejezdno-

ści ulicy i możliwości wjazdów na posesje. 

4.6. Należy przewidzieć prowadzenie robót w dni wolne od pracy i w trybie zmianowym. 

4.7. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

b) uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 

c) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do doku-

mentacji projektowej, 

d) decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej. 

4.8. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych oraz 

uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 

4.9. Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren określony do-

kumentacją projektową. 

4.10. Wykonawca we własnym zakresie: 

a. zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania, 

b. zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej 

dla potrzeb placu budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych od użytkowników  

urządzeń podziemnych. 

c. W przypadku nie otrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii dla placu 

budowy nastąpi staraniem wykonawcy ( np. agregat prądotwórczy). 

4.11. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) dozór budowy i ochronę mienia, 

b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i 

oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi zabezpieczeniami BHP i p.poż., 

c) realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, 

czy w godzinach nocnych, 

d) utrudnienia związane z realizacją zadania, 

e) tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy, 

f) wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.).  

 

Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają 

wykonawcę robót. 

 

4.12. Nadzór autorski zapewnia Zamawiający. 
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4.13. W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości sąsiadują-

cych z terenem budowy i układem drogowym, przed rozpoczęciem robót Wykonawca przy 

współudziale prawnych właścicieli terenu i nieruchomości oraz Zamawiającego zobowiązany 

jest do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów. W przypadku wystąpienia 

uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót konsekwencje z tego 

tytułu poniesie Wykonawca. 

4.14. Wykonawca zobowiązany jest: 

a) uzyskać zgodę od zarządcy terenu na zajęcie pasa drogowego; koszty zajęcia pasa drogo-

wego i wbudowania urządzeń w pas drogowy należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczał-

towym, 

b) wykonać dokumentacje fotograficzną przejętego placu budowy (zakresu robót) z obrazu-

jącą stan infrastruktury technicznej przed rozpoczęciem robót objętych dokumentacją 

projektową, 

c) przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca dokona: 

- sprawdzenia wszystkich wymiarów i rzędnych terenu; w przypadku rozbieżności należy 

powiadomić nadzór inwestorski, 

- do wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie rozpoczęcia 

robót uzbrojenia terenu, 

d) w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez cały okres realizacji przedmiotu zamó-

wienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami bez dodatkowej zapłaty. 

e) roboty ziemne w miejscu kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi pro-

wadzić pod nadzorem pracowników gestorów sieci, 

f) układać uzbrojenie podziemne zgodnie z normami dotyczącymi zachowania normatyw-

nych odległości od budowli i innego uzbrojenia, 

g) stosowanie zarządzenia nr 01/2017 Prezesa Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodocią-

gowo – Kanalizacyjnej SP. Z O.O. z dnia 3.07.2017 r. 

h) zabezpieczyć drzewa znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót i zaplecza budowy po-

przez odeskowanie, owinięcie matami słomianymi lub trzcinowymi, 

i) zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd: użytkownikom posesji, służbom komu-

nalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 

j) zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym 

oznakowaniem oraz całodobowym ciągłym nadzorem nad oznakowaniem drogowym i 

wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w organizacji ruchu 

k) prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p. poż., 

l) do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz utrzy-

mania pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie technicznym 

i czystości, 

m) przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów zlokali-

zowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót, 

n) wykonać ze szczególną starannością i bez zbędnej zwłoki, w jak najkrótszym możliwie okre-

sie czasu prace związane z demontażem i rozbiórkami i wywożeniem materiałów pocho-

dzących z demontażu i rozbiórek; 

o) użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z wymogami: 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu de-

klarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym i innych przepisów; 

p) zorganizować we własnym zakresie tymczasowy plac składowy materiałów z rozbiórek i 

urobku powstałego podczas wykonywania robót, 

q) prowadzić roboty zgodnie z wymogami: 
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- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w spra-

wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowa-

nie. 

r) sporządzić „plan bioz” w 3 egz. i uzgodnić go z Zamawiającym przed terminem przekazania 

placu budowy, zgodnie z: 

- art. 21a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdro-

wia. 

Potwierdzenie sporządzenia „planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 

obowiązków kierownika budowy. 

s) przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

t) przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeń-

stwa i ochrony zdrowia, do prowadzenia robót w sposób zapewniający: 

- bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu 

budowy, 

- bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki eks-

ploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojaz-

dowych w tym terenie, 

- ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy robotach 

rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, eksploatowanego i 

konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się użycie maszyn i urządzeń 

budowlanych powodujących minimalne zapylanie powietrza, 

- najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie sprawnego i 

właściwie eksploatowanego sprzętu, 

u) spełnienie wymagań: 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie  informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeństwa  i ochrony 

zdrowia, 

- ustawy z dnia  07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, 

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 

sprawie  przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, 

- warunków w zakresie ochrony środowiska zawartych w przepisach wymienionych w decyzji 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  Nr 168/19/25/11 z dnia 15 grudnia 2011 

r., 

- niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wynikających z decyzji i opinii 

załączonych do dokumentacji projektowej, 

- po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy doprowadzić do stanu pierwotnego, 

w) w przypadku konieczności wykonać regulacje wysokościowe istniejącej infrastruktury 

podziemnej 

 

Koszty wynikające z tytułu w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

4.15. W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest do: 
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a) zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym 

minimalizować ich ilość gromadzić je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miej-

scach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji 

szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie; 

b) odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych segregować i 

oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do specjalistycznych firm zajmują-

cych  się ich unieszkodliwianiem; 

c) Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, złomo-

wisko materiałów z demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci nie na-

dających się do przetworzenia lub wykorzystania; 

d) elementy nadające się do wbudowania należy przewieźć na składowisko na paletach; 

koszt zakupu palet drewnianych Wykonawca winien ująć w kosztach ogólnych budowy; 

e) odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we własnym 

zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym; 

f) złom należy wywieźć na legalne złomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego utylizacją 

należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym; 

g) wykonawca dostarczy zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wy-

wozu na legalne składowiska; koszty wywozu wraz z utylizacją i złomowaniem należy 

uwzględnić w wynagrodzeniu. 

4.16. Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z 

operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt należy uwzględ-

nić w cenie oferty. 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 

- wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 

- wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

- wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja, 

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

- inwentaryzację powykonawczą, 

- odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy 

b) Obsługa geologiczna obejmuje odbiór podłoża gruntowego, pomiary zagęszczenia grun-

tów. Wyniki badań stopnia zagęszczenia gruntu wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

przed przystąpieniem do wykonywania robót technologicznych. 

Pomiary stopnia zagęszczenia gruntów należy na bieżąco sprawdzać, a wyniki przekazywać 

inspektorowi nadzoru (dotyczy także robót podwykonawców). Zamawiający nie wyklucza 

zlecenia pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów przez inne służby geologiczne. 

4.17. Wykonawca wykona i utrzyma na własny koszt podczas realizacji robót będących przedmio-

tem zamówienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót oraz robót przy-

gotowawczych w zakres których wchodzi zorganizowanie zaplecza budowy, pomieszczeń so-

cjalnych i magazynowych, urządzenie placu budowy z zasilaniem w energię i wodę, odprowa-

dzenie ścieków, zabezpieczenia mienia przed kradzieżą. 

4.18. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym oznakowa-

niem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich realizacji jak rów-

nież w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również wobec 

osób trzecich. 

4.19. Przed rozpoczęciem robót (min. 7 dni) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji 

Zamawiającego receptury, deklaracje właściwości użytkowych dla materiałów sypkich (kru-

szywa) oraz materiałów kamiennych i prefabrykatów betonowych, które będą wbudowane na 

zadaniu. 

4.20. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie 

zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 
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4.21. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności w tym 

m.in. 

• w miejscach zbliżeń do sieci ciepłowniczej prace prowadzić ręcznie – wyeliminować 

sprzęt mechaniczny 

• zapewnić zabezpieczenie sieci ciepłowniczej przed ewentualnym załamaniem bądź 

osunięciem 

• prowadzić prace pod nadzorem służb eksploatacyjnych GIWK Sp. z o.o. i SNG S.A. 

4.22. Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić receptury atesty i niezbędne badania  laborato-

ryjne pozwalające na  ocenę przez Zamawiającego jakości wbudowanego materiału. 

4.23. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych próbek w celu dokonania we wła-

snym zakresie badań laboratoryjnych umożliwiających niezależną ocenę jakościową. 

4.24. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tablicy informacyjnej nieujętej w dokumentacji 

projektowej lub zaktualizowania tablicy istniejącej. 

Tablica informacyjna powinna być umieszczona na terenie realizacji inwestycji w sposób trwały, 

zabezpieczający ją przed zniszczeniem, bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt 

graficzny tablic dostarczony zostanie przez zamawiającego po podpisaniu umowy. W celu 

uzgodnienia projektu tablicy należy skontaktować się z Biurem Komunikacji Społecznej, tel. 

58 320 51 35. Lokalizacja tablicy powinna zostać uzgodniona z inspektorem nadzoru. 

Dodatkowo po zakończeniu robót (przed przystąpieniem do czynności odbiorowych), 

wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji (wymiany) treści tablicy zgodnie z projektem 

graficznym dostarczonym przez zamawiającego. Wytyczne dotyczące tablicy znajdują się w zał. 

nr 5 do OPZ. 

4.25. W celu dokonania odbiorów częściowych lub poszczególnych elementów (elementów ulegają-

cych zakryciu), które należy zgłosić Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót powiadomi o 

tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. 

4.26. Na odbiór końcowy Wykonawca przygotuje i przekaże: 

- kompletną dokumentację powykonawczą wraz z szczegółowym jej wykazem w 4 egz. z po-

działem na użytkowników (7 dni przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaże do wery-

fikacji przez Nadzór Inwestorski), 

- zestawienie rzeczowe wykonanych robót w podziale na branże wg nazewnictwa zgodnego z 

tabelą elementów scalonych, 

- sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których prowa-

dzone były roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu), 

- sporządzoną zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 43 ust.4 

oraz ustawy z dnia 17 maja 1999 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne powykonawczą in-

wentaryzację geodezyjną oraz przedstawi dokument potwierdzający jej złożenie w Ośrodku 

Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. 

- protokoły odbioru sieci z gestorami (dot. regulacji wysokościowej istniejącej infrastruktury 

podziemnej) 

Ponadto w terminie 60 dni od daty umownego terminu zakończenia przedmiotu zamówienia 

Wykonawca dostarczy powykonawczą inwentaryzację geodezyjną zarejestrowaną w Ośrodku 

Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w 6 egz. dla każdej z branż oddzielnie oraz planszę zbiorczą 

w 4 egz. 

4.27. Wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na 

14 dni przed odbiorem końcowym. 

4.28. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów reali-

zacji przedmiotu zmówienia, w tym: 

a) zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 

b) uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót, 

c) tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 
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d) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem bu-

dowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy 

e) kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej, 

f) umów przyłączeniowych, usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń 

sieci w celu wykonania i odbioru robót, 

g) sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia” 

h) sporządzenia projektu organizacji ruchu  na czas budowy uzgodnionego w GZDiZ 

i) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza bu-

dowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót, 

j) odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót, 

k) całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 

l) opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót, 

m) zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, w tym uzgodnień, odbiorów, 

wyłączeń sieci w celu wykonania robót, 

n) sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób. 

4.29. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących i podanych norm w doku-

mentacji projektowej oraz przepisów i rozporządzeń dotyczących wykonywanych robót. 

4.30. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz urządzeń 

nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji projektowej. 

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi: 

- Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym. 

4.31. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany 

jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, 

rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, apro-

baty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w 

obiektach użyteczności publicznej, chyba że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepi-

sami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne musza 

być przetłumaczone na język polski. 

4.32. Wykonawca winien  uzyskać zgodę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na za-

stosowanie materiałów lub wyrobów do budowy sieci i przyłączy wodociągowych zgodnie z: 

- Ustawą z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

4.33. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika z uprawnieniami budowlanymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


