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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

nr sprawy: RI.271.04.2022 

Nazwa zadania: „Przebudowa ul. Skrzetuskiego w Człuchowie”. 

 

Na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający publikuje treść zapytań wraz 

z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie 1 

Czy zamieszczona promesa jest aktualna? W pkt1 okres wskazany do powzięcia przez 

Zamawiającego czynności w zakresie ogłoszenia postepowania wynosi 6 miesięcy od 

udzielenia promesy. 

Odpowiedź: 

Tak, jest to promesa wstępna i jest aktualna, a postępowanie o udzielenia zamówienia 

publicznego ogłoszone zostało w wymaganym terminie, zgodnie z warunkami Rządowego 

Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający jest ewentualnie zabezpieczony finansowo w przypadku cofnięcia 
Promesy? Co jeżeli wyłoniony w postepowaniu Wykonawca wykona zadanie, a Zamawiający 
nie będzie posiadał środków na pokrycie prac budowlanych wykonanych? 
Odpowiedź: 

Finansowanie inwestycji określone jest warunkami Rządowego Funduszu Polski Ład Program 

Inwestycji Strategicznych. Zamawiający finansuje ze środków własnych wkład własny, 

pozostała część wynagrodzenia Wykonawcy finansowana jest ze środków Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19, wypłaconych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na wniosek 

Zamawiającego po zakończeniu realizacji inwestycji.  

Zgodnie z zapisami § 11 ust. 4 pkt. 3 wzoru umowy (Załącznik nr 6 do SWZ) „Wykonawca 

zapewnia finansowanie inwestycji na czas poprzedzający wypłatę środków z Promesy, 

o której mowa we Wstępnej Promesie Nr 01/2021/7077/PolskiLad z Programu Rządowy 

Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, po zakończeniu realizacji inwestycji 

do czasu wypłaty środków na podstawie prawidłowo wystawionej faktury na zasadach 

wskazanych w ust. 4 pkt 2, z tym, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po 

wykonaniu inwestycji w terminie do 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez 

Zamawiającego.” 



 
 

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający przewiduje po podpisaniu umowy z wyłonionym Wykonawcą wpłatę 
wyższej kwoty zaliczki np. 20% ? Zgodnie z zapisami pkt 5 ppkt 1 a) minimalna wartość to 5%. 
Wpłynęłoby to na zaoferowaną wartość oferty. 
Odpowiedź: 

Wysokość zaliczki uzależniona jest od wartości umowy z Wykonawcą i wynosi nie mniej niż 

5%. Ostateczna wysokość zaliczki będzie znana przed podpisaniem umowy i będzie wynikać 

z różnicy pomiędzy wartością umowy a kwotą dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski 

Ład Program Inwestycji Strategicznych, a także możliwości finansowych Zamawiającego. 

 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający rozważa ewentualnie teraz wydłużenie terminu wykonania umowy np. 
na 13 miesięcy? Zgodnie z zapisami pkt 5 ppkt1 b) i c) Wykonawca mógłby uzyskać 
częściowe płatności. Wpłynęłoby to na zaoferowaną wartość oferty . 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wydłuży terminu wykonania umowy powyżej 12 miesięcy. 

 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie warunku o wysokości środków finansowych 
posiadanych przez Wykonawcę na kwotę 3.000.000,00 zł? 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawcy.  

 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wartości wadium z uwagi na trudną sytuację 
związaną ze skutkami pandemii? 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kwoty wadium. 

 

 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią 

specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert. 

 

 

 

 

 

                                                                             __________________________________  

                                                                     Kierownik Zamawiającego  
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