Wzér umowy
UMOWANR ...

zawartadnia ............co r.w Brzegu

pomiedzy:

Powiatem Brzeskim z siedzibg w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg,
NIP 747-15-67-388, REGON 531412444,

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez ...................

a

.................................................. z siedzibgw .......cccocceeeeeeeieieiiiviinneee.., Wpisang do Centralnej Ewidencji i Informaciji
o Dziatalnosci Gospodarczej, zarejestrowang w Sgdzie Rejonowym dla miasta ............. , Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS .............ccccen , bedaca podatnikiem podatku od towardw i ustug
(VAT) i posiadajgcg NIP..........cccceeeennnee. postugujacy sie numerem REGON.......................

reprezentowang przez:

LSOO

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku zakonczonego postepowania nr .............. 0 udzielenie zaméwienia publicznego na roboty budowlane

w trybie podstawowym na zadanie pn.. Remont drogi powiatowej 1550 O odc. od m. Lubcz do m. Wojstaw
i dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1320), Strony zawierajg umowe o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania roboét budowlanych w ramach zadania pn.:
»Remont drogi powiatowej 1550 O odc. od m. Lubcz do m. Wojstaw”.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacja warunkdédw zamowienia,
dokumentacjg projektowsg, ofertg Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz warunkami
okreslonymi w niniejszej umowie, wskazéwkami Zamawiajacego, obowigzujgcymi przepisami i normami.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wskazanymi w §1 ust. 2 umowy, nie wnosi do nich uwag
i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4. Przedmiot zamowienia obejmuje réwniez wszystkie roboty i obowigzki Wykonawcy niewymienione w ofercie,
a niezbedne do wiasciwego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
i zasadami wiedzy technicznej, niezaleznie od tego, czy wynikajg one wprost z dokumentéw wymienionych
w ust. 2.

§2
Materialy do wykonania przedmiotu umowy

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jakosci, wymaganiom okre$lonym w ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz.1213) oraz wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej. Dla zastosowanych materiatdbw Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu certyfikaty
zgodnosci z CE lub aprobaty techniczne do odbioru korhcowego zadania.

3. Zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy stanowig wtasnos¢ Wykonawcy,
nalezy je wywiez¢ poza teren budowy oraz zagospodarowaé z uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.). Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty,
dziatania i obowigzki zwigzane z ich usunieciem, przechowywaniem i prawidtowym ich zagospodarowaniem.

§3
Termin realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
i zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowosc¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie do ..... tygodni od dnia
zawarcia umowy.

2. Rozpoczecie robot bedgcych przedmiotem umowy nastgpi najpdzniej w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu
budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito podstawy
do zmiany terminu zakornczenia rob6t wskazanego w ust. 1.

3. Termin, o ktérym mowa w ust. 1, moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o okres, w ktérym roboty nie bedg mogty
by¢ wykonywane z powodu:
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- niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, tj. wichury, intensywnych opadéw deszczu, gradu, $niegu,
wystepowania ujemnych temperatur,

- wysokich temperatur - powyzej 30°C - trwajgcych ponad 7 dni uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét,
gdy to wynika z technologii ich wykonania,

- dziatania sity wyzszej (np. kleska zywiolowa, powddz, strajk, nieznane na dzien zlozenia oferty) majgce
bezposredni wplyw na terminowos$¢ wykonywania robat,

- wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych,

- wystgpienia innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy majgcych wptyw na realizacje robdt, takich jak
wykopaliska, znaleziska, fundamenty, sieci i urzgdzenia uniemozliwiajgce wykonywanie robét budowlanych,

- wystgpienia zmiany w dokumentac;ji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, badz
inspektora nadzoru, konieczno$ci usuniecia btedoéw w dokumentacji projektowej,

- wstrzymania robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy przez uprawniony organ,

- wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych niedotrzymaniem terminu okreslonego
w ust. 1.

Maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy

lub postoju.

Przedtuzenie terminu wykonania umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, nastgpi

na podstawie pisemnego aneksu do umowy, sporzgdzonego na pisemny, umotywowany wniosek Wykonawcy, po

zaakceptowaniu go przez inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajgcego.

§4
Wynagrodzenie
Szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 Strony ustalajg zgodnie z ofertg
Wykonawcy na kwote:

- Nettor i ZE (STOWNIE: .. ),
- podatek VAT: ......ccooeeeene ZE (STOWNIE: i ),
- brutto: ..o ZE (SEOWNIe: ..o ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego i zostato wyliczone
w oparciu o kosztorys ofertowy, na podstawie przedmiaru robot i dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
wszystkich dodatkowych kosztow jakie musi ponies¢ Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w tym
m.in.: kosztow organizacji placu budowy.

llosci robdt okreslone w przedmiarze robét sg ilosciami szacunkowymi. Ostateczne ilosci robot bedg ustalone na
podstawie obmiaréw potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ostateczna wysokos$¢ wynagrodzenia ustalona zostanie na podstawie dokonanych obmiaréw, zgodnie z ust. 3
i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego przy zastosowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy.

Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym wraz zatgcznikami sg state w trakcie trwania umowy
z wyjatkiem sytuacji opisanych w §5 niniejszej umowy.

W przypadku zmiany przez wiladze ustawodawczg okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota
brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy miato przekroczy¢ kwote okreslong w ust. 1, Strony mogg
dokonac¢ zmiany tej kwoty w drodze aneksu do umowy.

§5
Wynagrodzenie - zmiany wynagrodzenia
Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktéorym mowa w §4 umowy, moze nastgpi¢
kazdorazowo w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia — na
zasadach i w sposob okreslony w ust. 2 - 11, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez
Wykonawce, przy czym Zamawiajgcy okresla, ze dopiero poziom ich zmiany przekraczajgcy 30%
w stosunku do zatozeh przyjetych w kalkulacji, uprawnia Wykonawce do zgdania zmiany wynagrodzenia. Ciezar
udowodnienia poniesionych kosztéw w zakresie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim w catosci lezy po stronie
Wykonawcy.
Wykonawca, z dniem wejscia w zycie przepiséw dokonujgcych zmian w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1, moze
wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegolnosci szczegétowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita bgdz nastgpi zmiana
wysokosci kosztow wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zmiana umowy, o ktérej mowa w ust. 1 moze zosta¢ wprowadzona najwczesniej po uptywie 6 miesiecy
obowigzywania umowy.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca, jest zobowigzany dotgczy¢ do wniosku, o ktérym mowa
w ust. 2 dokumenty wskazujgce:
a) rodzaj materiatdw lub kosztéw, ktérych koszty ulegly zmianie w stosunku do przyjetych przez niego kalkulacji
dotyczgcych kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia,
b) okreslenie sposobu w jaki zmiana cen materiatdw lub kosztdw wplywa na koszty zwigzane z realizacjg
zamowienia, przy czym ten wptyw powinien mie¢ charakter bezpos$redni i faktyczny dla niniejszej umowy,
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10.

11.

C) poziom zmian cen materiatéw lub kosztéow z lit. a), wraz z dostarczeniem dowoddéw potwierdzajgcych ich
faktyczng zmiane,

d) date zidentyfikowania wzrostu cen materiatdw lub kosztéw oraz poczatkowy termin ustalenia zmiany
wynagrodzenia, przy czym Zamawiajgcy okresla, ze nie moze by¢ ona wczesniejsza niz 6 miesiecy od dnia
rozpoczecia umowy.

Jesli Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i okres

obowigzywania umowy pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg przekracza

6 miesiecy, dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2 i 4 powinny wskazywac, czy zmiany cen materiatow i kosztéw

dotyczg takze zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Jesli dotyczg, to Wykonawca powinien

odpowiednio, zgodnie z ust. 4 udokumentowac ten wptyw takze w odniesieniu do wynagrodzenia naleznemu
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w przypadku o ktérym mowa w ust. 1

wynosi do 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1.

W przypadku, gdy zgodnie z ust. 5, na skutek zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zmianie ulega takze

wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca powinien w terminie 30 dni od zmiany

postanowien umowy przedstawi¢ dowody na to, ze w wymaganym terminie zaptacit nalezne podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy zmienione wynagrodzenie.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 2 oraz odpowiednio dokumentéw,

o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek

oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje

0 niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce kompletu dokumentéw i informaciji, o ktérych mowa w ust. 4,

Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na ich uzupetnienie nie krotszy niz 3 dni, lecz nie dtuzszy

niz 7 dni, liczac od dnia wyznaczenia. W takim przypadku termin, o ktérym mowa w ust. 8, bedzie biegt od dnia

doreczenia przez Wykonawce uzupetnionych dokumentéw.

Zawarcie aneksu w przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 nastgpi nie pdzniej niz w terminie 14 dni roboczych

od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Zmienione w oparciu o niniejszy paragraf wynagrodzenie bedzie obowigzywac¢ od miesigca w ktérym zostat ztozony

wniosek 0 zmiane wynagrodzenia w przypadku zatwierdzenia przez Zamawiajgcego takiej zmiany, lecz nie

wczesniej niz po dacie wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa wyzej chyba, ze co innego bedzie wynikato

z przepisow bedgcych podstawg do ztozenia wniosku.

§6
Rozliczenia i ptatnosci
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w §4 ptatne bedzie na podstawie prawidtowo wystawionej faktury
VAT przez Wykonawce na dane Zamawiajgcego: Powiat Brzeski, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg,
NIP: 747-156-73-88, przelewem z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy podane w fakturze, w terminie do
30 dni od dnia jej doreczenia. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
W przypadku wystawienia faktury w sposéb nieprawidtowy lub niezgodny z postanowieniami umowy, Wykonawca
zobowigzany jest wystawi¢ korekte do faktury.
Podstawg wystawienia faktury VAT bedzie odbiér robét, potwierdzony protokotem odbioru kohcowego
sporzgdzonym przez Wykonawce, sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
wraz z wymaganymi pozostatymi dokumentami w zakresie w jakim to jest niezbedne.
Do faktury winno by¢ zatgczone oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawcow oraz oswiadczenie podwykonawcéw o braku wymagalnych
roszczen finansowych wobec Wykonawcy.
Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania
wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcéw. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzah wobec
podwykonawcéw stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiajgcego do dokonania sptaty
wobec podwykonawcy na zasadzie odpowiedzialnosci solidarnej z art. 647! Kodeksu cywilnego i potrgcenia kwoty
réwnej tej naleznosci z wierzytelno$ci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, na co Wykonawca wyraza zgode.
Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy, w przypadku zalegania przez Wykonawce z wymagalnymi
ptatnosciami na rzecz podwykonawcow za roboty przez nich wykonane, Zamawiajgcy moze wstrzymaé zaptate
faktury w zakresie (kwocie) niezbednym do zabezpieczenia roszczen podwykonawcow do czasu przedtozenia
przez Wykonawce dowodu zaptaty na rzecz podwykonawcow lub przedtozenia cesji wymagalnej naleznosci.
Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru w cigagu 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy
zgtoszenia o zakonczeniu robot.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:
1) Zamawiajgcy moze nie odebraé przedmiotu umowy do czasu usuniecia tych wad,
2) w przypadku, gdy Wykonawca usunie wady z nienalezytg starannoscig lub nie dotrzyma ustalonego terminu
usuniecia wad Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub Zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
3) Zamawiajgcy moze zleci¢ osobom trzecim usuniecie wad i w tej sytuacji potraci Wykonawcy z wynagrodzenia
okreslonego w § 4 koszt usuniecia tych wad.
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Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz gotowosci do
ponownego odbioru przedmiotu umowy.

§7
Zmiany zakresu robét i zmiany do umowy

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy

na pismie:

1) wykonanie robdét wynikajagcych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej,
a niewyszczegodlnionych w przedmiarach robot,

2) zastosowanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowe;j,

3) poming¢ asortyment robét, ktéry w trakcie wykonywania niniejszej umowy stat sie zbedny,

a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych poleceh.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze umowy,

a skutki tych poleceh moga stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robot,

o ktérym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszego

paragrafu.

Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamdwieniem lecz niezbedne do jego prawidtowego wykonania, ktérych

wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, bedace w rozumieniu

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp robotami dodatkowymi, rozliczone zostang w ramach niniejszej umowy, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

Roboty zamienne to roboty wynikajgce z koniecznosci zrealizowania elementow projektu przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci

w przypadkach:

1) koniecznosci zastosowania materiatéw innych niz byty przewidziane w dokumentacji projektowej z uwagi na
wycofanie przedmiotowych materiatéw z produkcji,

2) koniecznosci zastosowania innych przepiséw i norm niz byly przewidziane w dokumentacji projektowej z uwagi
na zmiane przepiséw, norm,

3) stwierdzenia odmiennych niz w dokumentaciji projektowej warunkéw w terenie,

4) zmian uzasadnionych koniecznoscia zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych Iub
usprawnienia procesu budowy, winny by¢ wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie protokotu koniecznosci.

Roboty niewycenione to roboty, ktére nie sg ujete w kosztorysie ofertowym i ktére byly uwzglednione w opisie

przedmiotu zamodwienia, zawartym w specyfikacji warunkéw zamodwienia, tj. w szczegdlnosci w projekcie

budowlanym. Roboty winny by¢ wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub inspektora nadzoru inwestorskiego na
podstawie protokotu koniecznosci.

Roboty dodatkowe to roboty, ktdre nie sg ujete w kosztorysie ofertowym i ktére nie byly uwzglednione w opisie

przedmiotu zamodwienia, zawartym w specyfikacji warunkéw zamdwienia, tj. w szczegdlnosci w projekcie

budowlanym. Roboty winny by¢ wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub inspektora nadzoru inwestorskiego na
podstawie protokotu koniecznosci.

Roboty zaniechane to roboty wynikajgce z kosztorysu ofertowego, ktérych konieczno$¢ wykonania stata sie

bezzasadna w szczegdlnosci w przypadkach:

1) réznic pomiedzy planowanymi do wykonania ilosciami prac w przedmiarze robét, a faktycznie obmierzonymi
ilosciami w trakcie realizacji zadania,

2) rezygnacji z wykonania czesci robot z uwagi na wystepowanie odmiennych niz w dokumentacji projektowe;j
warunkow w terenie. Mogg by¢ wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub inspektora nadzoru inwestorskiego
na podstawie protokotu koniecznosci.

Bez zatwierdzenia przez Zamawiajgcego protokotu koniecznosci, Wykonawca nie moze rozpoczaé wykonywania

robét niewycenionych, dodatkowych, zamiennych, ani ograniczy¢ zakresu rzeczowego robot.

Sposéb obliczenia ceny dla robét niewycenionych, dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych:

1) wynikajgcych z ewentualnych réznic miedzy zaktadanymi a rzeczywistymi ilosciami robét — rozliczenie nastgpi
wg cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego,

2) wynikajgcych z zakresu robdt, ktérego nie bylo w kosztorysie ofertowym — rozliczenie kosztorysem
szczegobtowym:

a) wg przedmiaru sporzgdzonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

b) roboty te nalezy wyceni¢ z zachowaniem cen czynnikow produkcji i narzutéw podanych w zatgcznikach do
kosztorysu ofertowego,

c) w przypadku braku takich cen nalezy te sktadniki wyceni¢ wg cen nie wyzszych niz Srednie ceny
z ,.SEKONCENBUD” za ostatni kwartat poprzedzajacy sporzgdzenie kosztorysu na roboty dodatkowe lub
zamienne, przy zachowaniu narzutéw z kosztorysu ofertowego oraz naktadéw rzeczowych okreslonych
w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku braku okreslenia rob6t w KNR, wg innych
ogolnie stosowanych katalogéw naktadéw wiasnych, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot.
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Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 9, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.
Jezeli koszt robét zamiennych, niewycenionych, dodatkowych ustalony na zasadach okreslonych powyzej nie
spowoduje zwiekszenia kwoty wynagrodzenia umownego, rozliczenie ich nastgpi bez zmiany umowy.

W kazdym przypadku, kiedy protokédt koniecznosci powoduje zwigkszenie kwoty wynagrodzenia umownego
stanowi on podstawe do sporzgdzenia aneksu do umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w zakresie zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy, zmiany sposobu rozliczania i ptatnosci oraz terminu wykonania robét w przypadku wprowadzenia
przez Zamawiajgcego zmian w dokumentacji projektowej. Rozliczanie tych robét bedzie odbywac sie na zasadach
okreslonych w ust. 9.

W przypadku zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp w sytuacji wystgpienia koniecznosci
wykonania dodatkowych robét budowlanych, wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy nieobjetych
zamoéwieniem podstawowym ich rozpoczecie moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu
zmieniajgcego umowe w tym zakresie.

Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy.

Protokot koniecznosci musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze zostaly spetnione przestanki o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp.

Rozpoczecie prac musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowe]j opisujacej te roboty w mysl
przepisow Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

Rozliczanie robot na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 bedzie odbywato sie na takich samych zasadach jak robét
objetych przedmiotem zamdwienia, czyli na podstawie zapiséw §6 i §7 ust. 9i ust. 10.

§8
Obowiazki stron

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy wraz z dokumentacjg projektowa,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) przeprowadzenie odbioru wykonanych robat,

4) zaptata za wykonang i odebrang robote.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) rozpoczecie robot budowlanych bedgcych przedmiotem umowy w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu
budowy,

2) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

3) opracowanie planu zapewnienia jakosci (PZJ),

4) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez organ zarzgdzajgcy ruchem drogowym projektu zmiany
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

5) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot,
wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

6) utrzymanie tadu i porzgdku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecie poza teren budowy wszelkich
urzadzenh tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie
do uzytkowania,

7) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o0 dokumentacje projektowa,

8) kontrola jakosci materiatéw i robot,

9) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyng¢ na
jakosc¢ robdt lub termin zakonczenia robdt,

10) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

11) odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz o0sob trzecich wynikte wskutek
prowadzenia robét lub innych dziatann Wykonawcy,

12) ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradziezg materiatéw przeznaczonych do
wykonania robot do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

13) naprawienie na wtasny koszt strat lub uszkodzeh w robotach i materiatach powstatych w okresie, w ktérym
Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania,

14) informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu,

15) zapewnienie udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw
uzytkowanych przy wykonywaniu przedmiotowego zamowienia, w wysokosci co najmniej 10%, zgodnie z art.
68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2024 r. poz.
1289).
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu, na kazde zadanie, oswiadczenia o wielkosci
udziatu, wyrazonym w %, pojazdoéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym, we flocie
pojazdéw samochodowych uzytkowanych przy wykonywaniu przedmiotowego zaméwienia. Brak zlozenia
pisemnego oswiadczenia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, bedzie traktowany przez
Zamawiajgcego, jako niespetnienie wymogow ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych i bedzie skutkowaé naliczeniem Wykonawcy kary umownej w wysokosci okreslonej w §12
ust. 1 pkt 15 umowy.
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Wykonawca zobowigzany jest poddac sie kontroli Zamawiajgcego pod kgtem spetniania przez niego wymogow
wskazanych w ustawie z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, w tym do
sprawdzania, czy Wykonawca rzeczywiscie uzytkuje przy wykonywaniu umowy odpowiednig ilos¢ pojazdéw
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym.
Zamawiajacy nie zezwoli na rozpoczecie robot do czasu przedtozenia dokumentéw, o kiérych mowa w §8 ust. 2
pkt 2 i pkt 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

§9
Personel Wykonawcy
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy, aby pracownicy fizyczni rob6t drogowych realizujgcy
przedmiotowe zadanie wykonujgcy: prace przygotowawcze i rozbiérkowe, nawierzchnig¢ jezdni i zjazdéw, montaz
oznakowania pionowego oraz urzgdzen BRD, kierowcy, operatorzy sprzetu — osoby zwane dalej ,pracownikami”,
w okresie realizacji niniejszej umowy, zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich
oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, nie krotszym niz 3 dni robocze,
Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wglgdu Zamawiajgcemu oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, kitoérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ziozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy. Sktadanie fatszywych oswiadczen skutkuje odpowiedzialnos$cig karna.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §12 ust. 1 pkt 14. Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie, jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwodci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce Iub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§10

Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy
Nadzor nad realizacjg robot z ramienia Zamawiajgcego sprawowac bedzie inspektor nadzoru: ...........cccceeevveeeee.
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
Zmiana inspektora nadzoru nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Nadzor nad realizacjg robot z ramienia Wykonawcy sprawowac bedzie ...........cccovvveeeeeiiinennn.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada przygotowanie zawodowe do wykonania przedmiotu umowy lub zatrudnia
osoby z odpowiednim przygotowaniem zawodowym.
Wszelkie szkody wynikte z winy Wykonawcy, a nie wynikajgce z prac prowadzonych przez niego, pokrywa
Wykonawca w cato$ci.

§11
Podwykonawcy
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy nastepujgce roboty wskazane w ofercie:

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

Wykonanie czesci zamowienia przez podwykonawcoéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
podwykonawcéw jak za swoje wiasne. Wykonawca jest zobowigzany sprawowac staty nadzér nad realizacjg robot
przez podwykonawcow i ponosi odpowiedzialno$é za szkody wyrzgdzone ich dziataniem lub zaniechaniem jak
réwniez odpowiedzialnos$¢ z tytutu niewykonania bgdz nienalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynaciji prac realizowanych przez podwykonawcéw.
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Wykonawca zobowigzany jest do starannego wyboru podwykonawcow sposréd podmiotéw majgcych odpowiednie

doswiadczenie i kwalifikacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zaméwienia, zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy, a takze projektu jej

zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Wraz z projektem umowy z podwykonawcg Wykonawca sktada do Zamawiajgcego kosztorys Podwykonawcy.

Ceny jednostkowe w kosztorysie podwykonawcy nie mogg by¢ wyzsze od odpowiadajgcych im cen jednostkowych

zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg jest wymagana zgoda Zamawiajgcego. Niezgtoszenie

w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 10 dni od

przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy z podwykonawcg lub jej zmian bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajgcego.

W przypadku zawarcia umowy z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

W tym przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 9 zdanie drugie.

Zamawiajgcy w terminie wskazanym w ust. 9 jest zobowigzany zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

przediozonej Zamawiajgcemu umowy z podwykonawcg Ilub dalszym podwykonawcg, jezeli umowa

z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia,

2) okresla termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu

poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane okreslone niniejszg umowa, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub wprowadzenia

Zmian.

Zamawiajgcy, w terminie 10 dni od dnia przediozenia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce umowy, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane okreslone niniejszg umowa w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane okreslone niniejszg umowa, w terminie okreslonym w ust. 13, uwaza sie za akceptacje umowy

przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu lub sprzeciw do umowy zawartej

z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, w szczegoélnosci gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane,

2) wynagrodzenie za wykonanie rob6t budowlanych powierzanych do wykonania podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przekroczy warto$¢ wyceniong za te roboty w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,

3) projekt lub umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

4) termin wykonania robo6t budowlanych okreslonych w projekcie lub w umowie jest dltuzszy niz termin wykonania
robot wynikajacy z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

5) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady jest krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego i nie odpowiada zakresowi odpowiedzialnosci
przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedklada kazdorazowo

Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego, przy czym

wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz

50.000 zt. Procedure tg stosuje sie odpowiednio do wszystkich zmian uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce

i wzywa do doprowadzenia w terminie 3 dni od otrzymania zastrzezen lub sprzeciwu do zmiany projektu umowy

lub kopii umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce bez wymaganej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku zobowigzania sie Wykonawcy do samodzielnego zrealizowania zamodwienia, bez udziatu

podwykonawcéw, zapisy dotyczgce podwykonawcow i dalszych podwykonawcow zawarte w niniejszej umowie nie

majg zastosowania.
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§12
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce
w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych w ramach przeglgdu w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci
1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 umowy, za kazdy dzieh zwtoki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego zgodnie z postanowieniami §14 niniejszej umowy, na usuniecie wad,

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robo6t z przyczyn zawinionych przez Wykonawce, dtuzszej niz 5 dni —
w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien przerwy, poczagwszy
od pierwszego dnia przerwy,

5) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 umowy,

6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz
podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego — kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w §4 ust. 1 umowy, w kazdym przypadku zlecenia robét objetych przedmiotem umowy
podmiotowi innemu niz Wykonawca lub niezaakceptowanemu podwykonawcy,

7) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 5% niezaptaconej naleznosci, za kazdy przypadek braku zaptaty wynagrodzenia — w stosunku do
kazdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

8) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4
ust. 1 umowy za kazdy przypadek takiego naruszenia,

9) w przypadku nieprzediozenia, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem, kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 umowy, za kazdego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 umowy za kazdy przypadek takiego naruszenia,

11) jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku, o ktérym mowa w §15 ust. 9 niniejszej umowy - w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §4 ust. 1 umowy,

12) w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa w §6 ust. 4 umowy, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 umowy, za kazdy taki przypadek.

13) w przypadku naruszenia przepiséw BHP w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1
umowy, za kazdy przypadek takiego naruszenia,

14) z tytutu stwierdzenia przez Zamawiajgcego niezatrudnienia przy realizacji zamowienia ktorejkolwiek z osob
wskazanych w §9 ust. 1 w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce lub/i podwykonawce wymogu zatrudniania pracownikéw,
o ktérych mowa w §9 ust. 1 na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdego
pracownika $wiadczgcego ustugi, w stosunku, do ktérego Wykonawca nie wypetnit obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

15) w przypadku nieprzekazania Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie pisemnego oswiadczenia,
zawierajgcego informacje, o ktdrej mowa w §8 ust. 2 pkt 15 umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w §4 ust. 1 umowy, za kazdy taki przypadek.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w przekazaniu terenu budowy i dokumentéw, o ktérych mowa w §8 ust.1, pkt. 1 w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 umowy, za kazdy dzieh zwtoki,

2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 umowy. Kary umowne nie obowigzujg jednak, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w §16 ust. 1.

Kary podlegajg kumulacji do maksymalnie 30% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokos¢ kar umownych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§13
Podmiot Udostepniajacy Zasoby
Przez Podmiot Udostepniajgcy Zasoby nalezy rozumie¢: podmiot, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na
ktérego zdolnosciach technicznych Ilub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podlega
Wykonawca, niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z nim stosunkéw prawnych.
Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostepniajgcy Zasoby, tj.: ..., , bedzie uczestniczyt
w wykonaniu zamdwienia w nastepujgcym zakresie: ..........oovviiiiiiiiiiiie
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W przypadku, gdy Wykonawca na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia, celem wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu, polegat na zasobach Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby, pdzniejsza zmiana
albo rezygnacja z zasobéw Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby bedzie mozliwa, jezeli Wykonawca wykaze
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podmiot Udostepniajgcy Zasoby lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Zmiana taka nie wymaga
aneksu.

Zamawiajgcy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego Podmiotu
Udostepniajgcego Zasoby w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny czy stosunek
taczacy Wykonawce z tym Podmiotem Udostepniajgcym Zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do
udostepnianych Wykonawcy zasobdw, moze zgdaé¢ dokumentéw dotyczacych w szczegdlnosci: zakresu
udostepnianych Wykonawcy zasobdéw, sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zaméwienia, charakteru
stosunku jaki bedzie tgczyt Wykonawce z Podmiotem Uzupetniajgcym Zasoby oraz zakresu i okresu udziatu
Podmiotu Udostepniajacego Zasoby przy wykonywaniu zamoéwienia.

§14
Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ....... miesiecy na warunkach

okreslonych wedtug wzoru dokumentu gwarancyjnego, stanowigcego zatgcznik do swz. Dochodzenie uprawnien

z gwarancji nie wyklucza mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajgcego roszczen z tytutu rekojmi. Okres rekojmi

na przedmiot umowy jest rowny okresowi udzielonej przez Wykonawce gwaranciji.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty dokonanego odbioru kohcowego, a w przypadku, gdy stwierdzono wady
uniemozliwiajgce dokonanie odbioru (wady istotne), od dnia nastepnego po zatwierdzeniu usuniecia wszystkich
wad;

2) dla wymienionych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany;

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu gwarancji i rekojmi na zasadach przewidzianych w ustepach

poprzedzajgcych, takze po okresie wskazanym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Dokument gwarancyjny zostanie wydany Zamawiajgcemu w dniu odbioru korncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach gwarancji usung¢ powstate usterki w terminach okreslonych przez

Zamawiajgcego w karcie gwarancyjnej. W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiajgcemu stuzy prawo

do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim na koszt Wykonawcy.

Strony wyrazajg zgode na to, aby koszty usuwania wad, usterek pokrywane byly:

1) w przypadku rekojmi - z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2) w przypadku gwarancji - zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i karty gwarancyjne;.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie .............c.cceeee. réwnej 5% wartosci
przedmiotu umowy brutto okreslonego w §5 ust. 1 w kwocie ............. Zb (STIOWNI . ).

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego,
najpozniej w dniu zawarcia umowy.

W ramach zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, 70% wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, zas$ pozostate 30% zabezpieczenia przeznaczone jest
na zabezpieczenie odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone lub zwolnione odpowiednio:

1) 70% zabezpieczenia, tj. kwota ................... zt, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% zabezpieczenia, tj. kwota ................... zt, nie pdézniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie
na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny
okres.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nhowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktérej mowa w ust. 6, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie
wlasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robot i pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

Wykonawca w razie stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad lub usterek w przedmiocie umowy, ma
obowigzek przed uplywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa
w ust. 4 pkt 1, przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozyé Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie na dalszy
dodatkowy okres niezbedny do usuniecia takich wad i usterek. Niewywigzanie sie przez Wykonawce z tego
zobowigzania uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia wobec Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w §12 ust.
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10.

11.

1 pkt 11 niniejszej umowy oraz do dodatkowego uruchomienia obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 1 w celu pokrycia roszczen Zamawiajgcego z tytutu nienalezytego
wykonania umowy.
Wykonawca, w sytuacji gdy nie usunie w okresie rekojmi wad lub usterek w terminie ustalonym w trakcie odbioru
lub gdy jest w trakcie usuwania tych wad lub usterek, na okres niezbedny do ich usuniecia, za zgodg
Zamawiajgcego, najpozniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 2, ma obowigzek przedtuzy¢é okres waznosci tego zabezpieczenia lub
przedtozy¢ Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do usuniecia takich wad
lub usterek. Niewywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia Zamawiajgcego do uruchomienia
obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem takich wad lub
usterek.

Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur za czesciowo

wykonane roboty.

§16
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczagt robot w terminie wskazanym w §3 ust. 2 lub nie przystapit do odbioru terenu
budowy;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 5 dni;

3) wystgpiistotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowa,
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowsa;

5) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub takiej jego
czesci, ktore uniemozliwi Wykonawcy realizacje robot oraz pozostatych zobowigzan umownych, po
wczesniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do nalezytego wykonania umowy;

6) po stronie Zamawiajgcego zajdzie koniecznos¢ wielokrotnego, tj. co najmniej 2-krotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy,

7) po stronie Zamawiajgcego zajdzie koniecznoS¢ dokonania bezposrednich zaptat wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sume wiekszg niz 5%
wartosci niniejszej umowy brutto okreslonej w §4 ust. 1.

Odstgpienie od umowy w tych przypadkach moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

0 powyzszych okolicznosciach. W takich wypadkach Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego

mu z tytutu wykonania czesci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z ktérej
winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogag by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastagpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca do 3 dni od odstgpienia, zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych. W celu zinwentaryzowania robét oraz ich wartosci, Zamawiajacy w ciggu
7 dni od zgtoszenia dokonania odbioru robdt, powota komisje w skiad ktoérej wejdg przedstawiciele
Zamawiajgcegdo, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcy.

4) w terminie 10 dni od daty powotania komisja, o ktérej mowa w pkt 3, sporzadzi szczegdétowy protokot
inwentaryzacji rob6t w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien
odstgpienia. Protokét inwentaryzacji robét w toku stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

5) Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

6) Wykonawca, na wezwanie przez Zamawiajgcego, dokona cesji uprawnien wynikajgcych z gwarancji jakosci
jakie uzyskat od 0s06b trzecich uczestniczacych w realizacji niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy.
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§17
Ubezpieczenie
Z chwilg przejecia pasa drogowego Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkéd
powstatych w zwigzku z zaistnieniem zdarzen losowych i z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dot. pracownikéw i 0osdb trzecich - powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami.
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia z tytutu szkdd,
ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas
realizacji robot objetych umowa. Umowy nie mogg zawiera¢ klauzuli wykluczajgcej wyptate odszkodowania za
zobowigzania wobec Samorzgdu Terytorialnego.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
1) roboty objete umowsg, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonawstwem
robot, na kwote nie mniejszg niz wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 umowy,
2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgce pracownikow
i oséb trzecich (w tym uzytkownikéw drogi), a powstate na terenie budowy miedzy innymi w zwigzku
z prowadzonymi robotami, ruchem pojazdéw mechanicznych, uzytkowaniem drogi, itp. na kwote nie mniejszg
niz 500 000,00 PLN.
W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej okreslonego w ust. 3 pkt 2 umowy nie mogg zawieraé
zapisow dot. franszyzy, polegajgcej na braku odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za szkody objete zakresem
ubezpieczenia, ktérych wartos¢ jest nizsza od okreslonych takg franszyzg kwot.
W przypadku trwania umowy i wygasnigecia ubezpieczenia Wykonawca winien przedtozyé umowy ubezpieczenia
na okres nastepny. W razie braku odpowiedniego ubezpieczenia Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy,
a wina bedzie po stronie Wykonawcy. W takim przypadku zapisy §16 ust. 1 i ust. 2 oraz §12 stosuje sie.

§18
Ochrona danych osobowych

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze:

1
2)
3)

4)
5)

6)

7

8)

9)

10)

administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Powiat Brzeski - Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibg
w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20;

z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu mozna skontaktowaé sie pod
nrtel. 77 444 79 34, adres j.w.; e-mail odo@brzeg-powiat.pl;

dane osobowe Wykonawcy, przetwarzane bedg w celu wykonania i na podstawie niniejszej umowy (podstawa
z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy;

dane osobowe Wykonawcy mogg by¢ przekazane wytgcznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisdw prawa, tj. sgdom, organom $cigania, instytucjom publicznym oraz podmiotom,
z ktérymi wspotpracuje Administrator: dostawcy systeméw informatycznych wykonujgcych czynnosci zwigzane z
utrzymaniem systemu, w ktoérych przechowywane sg dane, dostawcy poczty elektronicznej, podmioty
zapewniajgce asyste i wsparcie techniczne dla systeméw informatycznych;

dane osobowe Wykonawcy nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej;

dane osobowe Wykonawcy przechowywane bedg w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie
z rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw
zaktadowych - 10 lat; Dane osobowe mogg by¢ takze przechowywane przez okres diuzszy, oraz przetwarzane do
celéw archiwalnych, oraz w interesie publicznym;

Wykonawcy przystuguje prawo do dostepu do swoich danych, prawo do uzyskania kopii tych danych, sprostowania
danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usuniecia danych oraz
przenoszenia danych w przypadkach okre$lonych w art. 15 - 22 RODO;

Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych; ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; w przypadku uznania, ze przetwarzanie jego danych osobowych
narusza przepisy RODO;

Dane Wykonawcy nie bedg podlegaty wytgcznie zautomatyzowanemu przetwarzaniu przy podejmowaniu decyzji
i nie bedg podlegaty profilowaniu.

§19
Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie obowigzujgce przepisy prawa, w tym
w szczegolnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zaméwieh publicznych, ustawy Prawo budowlane
oraz aktow wykonawczych do tych ustaw.
Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem wyjgtkdw wskazanych w niniejszej umowie, wymagajg aneksu sporzgdzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
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3. Zmiana umowy moze by¢é dokonana w przypadku okolicznos$ci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a w szczegdlnosci:

1) zmianie ulegty przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy;

2) wystgpity roboty dodatkowe lub zamienne niezbedne do prawidtowego wykonania zamoéwienia podstawowego,
ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia i ktére majg
wptyw na termin realizacji zamowienia;

3) zmianie ulegly stawki podatku VAT;

4) z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg
winy ktorejkolwiek ze Stron.

4. Do celow interpretacji obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentéw:

1) akt niniejszej umowy,

2) dokumentacja projektowa,

3) oferta wraz z kosztorysem ofertowym,

4) inne dokumenty stanowigce czge$¢ umowy.

5. Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia Zamawiajgcego o kazdej zmianie swojego adresu (siedziby),
danych kontaktowych pod rygorem skutku doreczenia Wykonawcy korespondencji wystanej przez Zamawiajgcego
na podany w umowie adres.

7. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze dopuszczajg sposéb komunikowania sie ze sobg drogg elektroniczng i traktujg go
jak zwyktg forme pisemng, poza wyjgtkami okreslonymi w niniejszej umowie.

8. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac cesji wierzytelnosci przystugujgcej mu
z tytutu niniejszej umowy na osoby trzecie.

9. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Integralng czescig umowy sa:

1) Oferta Wykonawcy zdnia ..................coeeeee. - (wersja elektroniczna)

2) Specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ) - (wersja elektroniczna)

3) Kosztorys Ofertowy wraz zatgcznikami - (wersja elektroniczna)

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

strona 12z 12



