                                                                      Projekt umowy                              załącznik nr 4 do SIWZ
UMOWA 
zawarta w dniu ………………… roku w Nakle nad Notecią pomiędzy:
Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle nad Notecią przy ul. Michała Drzymały 4a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział gospodarczy KRS, pod numerem 0000063428, kapitał zakładowy 35.067.500,-zł, w całości opłacony,  NIP: 558-000-14-43, nr BDO 000004578, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Sławomira Sobczaka – Prezesa Zarządu 
a 

Firmą …………………………………………………………………………………………
nr KRS ………………, NIP ……………….., Regon ……………, zwanym dalej Wykonawcą,  reprezentowaną przez:

przez ………………………………………………..
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia:  „Wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji pn.: Budowa budynku biurowo-socjalnego wraz z rozbiórką na działce numer 2564/27 przy ul. Młyńskiej w Nakle nad Notecią” w trybie zapytania ofertowego zawarto umowę o następującej treści:







     § 1

Przedmiotem umowy jest  wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji Budowa budynku biurowo-socjalnego wraz z rozbiórką na działce numer 2564/27 przy ul. Młyńskie w Nakle nad Notecią zgodnie z przyjętą ofertą cenową (załącznik nr 1 do Siwz).

§ 2

1. Zakres prac projektowych obejmuje:

1) Koncepcję techniczno-lokalizacyjną.

2) Projekt budowlany dla wybranego przez Zamawiającego wariantu koncepcji.

3) Projekty wykonawcze.

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

5) Szacowanie kosztów inwestycji oraz Przedmiary robót.

6) uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, warunków, decyzji, w tym o ile będzie to konieczne decyzji środowiskowej, warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, warunków technicznych gestorów mediów,

7) uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę robót, umożliwiających realizację przez Zamawiającego opisanego w tytule zadania inwestycyjnego,

8) sprawowanie nadzoru autorskiego od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot zamówienia, do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów.

2. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i być wystarczająca do uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę, a także powinna  w sposób szczegółowy opisywać zadanie inwestycyjne i być wystarczająca do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlano-instalacyjne i udzielenia zamówienia publicznego na te roboty w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Wykonawca opisze przedmiot zamówienia i jego cechy w sposób zgodny z art. 99-103 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)

3. Projektant ponosi pełną odpowiedzialność za rozwiązania zaproponowane w dokumentacji projektowej. 

§ 3
1. Koncepcja techniczno-lokalizacyjna.

1) Zamawiający oczekuje na etapie prac przedprojektowych wykonania przez Wykonawcę koncepcji technicznej oraz lokalizacyjnej, na podstawie której po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego, zostanie opracowany pozostały zakres dokumentacji.

2) Wykonawca ze względu na dążenie do realizacji zamówienia zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w OPZ przygotuje koncepcję rozwiązań projektowych (w tym wariantów) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet rozwiązań, których to znajomość można posiąść przy pomocy analizy informacji, które mogą być dostępne Wykonawcy.

           Za informacje, które mogą być dostępne Wykonawcy uważa się informacje, które może  

          on  uzyskać z dowolnego źródła kierując się zasadą należytej staranności.

3) Zamawiający dopuszcza opracowanie koncepcji na dostępnych mu mapach syt.-wys., które przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy.

4) Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca będzie zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych efektów związanych z eksploatacją obiektów.

5) Wykonawca przedstawi warianty rozwiązań projektowych, analizując następujące aspekty:

a. poprawy warunków pracy 

b. wydzielenie stref ogólnodostępnych i dostępnych wyłącznie dla personelu,

c. efektywności ekonomicznej,

d. techniczny,

e. trwałości przyjętych rozwiązań,

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi.

6) Wykonawca kierując się zasadą należytej staranności przygotuje zestawienia cen i danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartości. Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi o najniższych cenach z podaniem ich wiodących parametrów. Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców koncepcji projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą.

7) Należy opracować koncepcję obejmującą następujący wariant:

 Budynek socjalno-biurowy parterowy wykonany w systemie tradycyjnym (ściany murowane)  oraz w systemie budownictwa modułowego,

8) W koncepcji należy przedstawić:

- proponowany układ funkcjonalny pomieszczeń, z założeniem oddzielenia części socjalnej     

   od części biurowej,

     - powierzchnię i kubaturę planowanej zabudowy,

- układ komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,

-  planowany sposób zagospodarowania wód opadowych,

- wydzielenie min. 20 miejsc parkingowych przy budynku biurowym,

   - sposób połączenia komunikacyjnego budynków w nawiązaniu do istniejącego układu 

     drogowego ze wskazaniem ewentualnych miejsc do przebudowy i ich zakresem,

   - organizację stref parkowania i wjazdu na teren działki dla pracowników oraz klientów  

     zewnętrznych z wykorzystaniem istniejących miejsc do parkowania, 

- sposób przyłączenia do mediów na terenie działki,

   - proponowaną lokalizację na terenie działki na planie syt-wys. z określeniem sposobu komunikacji,

-  przewidywane koszty eksploatacji obiektu,

- szacunkowe koszty obiektów z podziałem na główne elementy obejmujące:

a. koszty wykonania obiektu (w wykonaniu systemem tradycyjnym i modułowym),

b.    koszty instalacji wewnętrznych tj. elektrycznych, telekomunikacyjnych, 
                  grzewczych, wentylacyjnych, itd.

c. koszty wykonania zagospodarowania terenu, niezbędnych utwardzeń, itd.,

d. koszty wykonania przyłączy do istniejących w sieci wewnętrznych, zewnętrznych,

9) Na
etapie opracowania
 Koncepcji
Wykonawca
będzie
na
bieżąco
uzgadniał z Zamawiającym proponowane rozwiązania funkcjonalne w korespondencji elektronicznej.

10) Koncepcja dla całego przedmiotu zamówienia, będzie stanowiła po pozytywnej ocenie

Zamawiającego, podstawę do sporządzenia projektu budowlanego.

§ 4

1. Projekt budowlany, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę.

1) W ramach zakresu obowiązków Wykonawcy jest także uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem decyzji poprzedzających wydanie pozwolenia na budowę.

2) Zaakceptowana przez Zamawiającego Koncepcja dla całego przedmiotu zamówienia, będzie stanowiła podstawę do sporządzenia projektu budowlanego.

3) Opracowanie wielobranżowego Projektu Budowlanego obejmującego następujące branże (o ile będą wymagane i niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia): architektoniczną, konstrukcyjno-budowlaną, instalacyjną w zakresie sieci i instalacji grzewczych, światłowodowych i elektroenergetycznych z uwzględnieniem miejsc kolizji itd., drogowej i zagospodarowania terenu; organizacji placu budowy i robót wraz z odwodnieniem wykopów, 
4) Pozyskanie map do celów projektowych dla zakresu inwestycji objętej projektem,

5) Niezbędne uzgodnienia projektu budowlanego oraz uzyskanie opinii, ekspertyz, koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę, których konieczność wyłoni się w trakcie prac projektowych, w tym również w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz pod względem ochrony ppoż. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem uzgodnień poniesie Wykonawca. Jeżeli w toku realizacji zamówienia przepisy prawa obowiązującego w Polsce wprowadzą obowiązek uzyskania lub zmiany zatwierdzeń, uzgodnień i pozwoleń, to Wykonawca winien je uzyskać.

6) Uzyskanie decyzji środowiskowej w przypadku, gdy jej uzyskanie będzie wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

7) Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdy jej uzyskanie będzie wymagane na podstawie odrębnych przepisów,

8) Uzyskanie wypisów z obowiązujących MPZP, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, o ile będzie to konieczne do uzyskania wymaganych prawem decyzji.

9) Dokonanie wszelkich uzgodnień z instytucjami i właścicielami działek, w tym z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji,

10) Opracowanie inwentaryzacji zieleni i nasadzeń, o ile będzie to konieczne do uzyskania wymaganych prawem decyzji, w szczególności w sytuacji kolizji projektowanych obiektów z drzewami.

11) Opracowania operatów wodno-prawnych oraz uzyskanie stosownych decyzji, gdy ich uzyskanie będzie wymagane na podstawie odrębnych przepisów,

12) Uzyskanie warunków w zależności od dostawcy mediów.

13) Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, którą należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
14) Uzyskanie pozwolenia na budowę na podstawie pełnomocnictwa udzielonego wybranemu Wykonawcy prac projektowych przez Zamawiającego. Wykonawca będzie monitorował proces związany z postępowaniem dotyczącym wydania pozwolenia i dostarczeniem Zamawiającemu pozwolenia na budowę wraz z zatwierdzonym egzemplarzem dokumentacji budowlanej. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dokumentacją projektową prawomocne pozwolenie na budowę dla przedmiotu zamówienia.

15) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wycinkę drzew, o ile jej uzyskanie będzie konieczne dla wykonania planowanych robót.

16) Projekt budowlany opracowany musi być przez personel inżynieryjny o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Osoby projektujące muszą posiadać uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz muszą być członkami właściwych izb samorządu zawodowego zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), lub spełniają warunki art. 12  ww. ustawy. Projekt budowlany musi być opracowany w języku polskim.

§ 5

1.Projekty wykonawcze zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454)
1) Projekty wykonawcze (techniczne) należy opracować w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych, sporządzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz w zakresie niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, i przygotowania oferty przez Wykonawcę. Dokumentacja wykonawcza powinna zawierać w szczególności:

a) projekt rozbiórki,

b) inwentaryzację instalacyjną w zakresie instalacji elektrycznych, sanitarnych i innych które będą rozbudowywane, modernizowane lub przekładane w ramach realizacji zadania.

c) projekt wykonawczy zagospodarowania terenu, dróg, chodników i dojazdów,

d) projekt wykonawczy architektoniczny i konstrukcyjno-budowlany, dla wszystkich obiektów i sieci, ze szczegółami wykonanych przepustów kablowych w konstrukcjach budynków i kanałów kablowych.

e) projekt wykonawczy instalacji elektrycznych,

f) projekt wykonawczy sieci i instalacji cieplnej,

g) projekt wykonawczy instalacji sanitarnych i podłączeń do istniejących sieci,

2) W Projektach Wykonawczych należy określić szczegółowo wszystkie niezbędne parametry techniczne zaprojektowanych urządzeń i materiałów bazując na konkretnych produktach lecz bez podawania nazw własnych tych urządzeń i materiałów (producenta, nr katalogowy itp.),

3) Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia rozwiązań materiałowych, technicznych i wyposażenia z Zamawiającym. W tym zakresie Wykonawca złoży do Zamawiającego propozycje rozwiązań materiałowych i przewidywanych urządzeń, wraz z ich porównaniem techniczno-ekonomicznym i własną rekomendacją. W związku z powyższym Wykonawca opracuje oddzielne zestawienie wszystkich zastosowanych urządzeń, istotnych materiałów z podaniem nazw producentów, numerów katalogowych przyjętych do zestawienia w Projektach Wykonawczych wraz z potwierdzeniem, że przyjęte urządzenia, których parametry techniczne równoważne należy opisać również w STWiOR, nie wskazują na zastosowanie urządzeń jedynie jednego producenta. Należy również wskazać innych producentów zaprojektowanych urządzeń spełniających określone w PW i STWiOR wymagania.

4) Projekty wykonawcze powinny uszczegóławiać rozwiązania projektu budowlanego w zakresie doboru materiałów, wymaganych wymiarów i wymagań konstrukcyjno-jakościowych, a także obejmować co najmniej:

a) obliczenia, założenia obliczeniowe, dobór parametrów, urządzeń itp. Dobór  urządzeń,    

       szczegółową  charakterystykę urządzeń,

b) system zabezpieczeń,

c) szczegółową organizację pracy obiektu na czas realizacji robót,

d) wytyczne realizacji inwestycji,

e) szczegółowe rysunki montażowe,

f) szczegółowe rysunki połączeń urządzeń z instalacjami,

g) szczegółowe rysunki istniejących instalacji w zakresie ich modernizacji lub przebudowy związanej z realizowaniem zadania.

5) Zamawiający wymaga, aby w rozwiązaniach projektowych zastosować materiały budowlane spełniające wymogi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

§ 6

1. Wykonawca opracuje Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz  aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Specyfikacje należy opracować dla każdego rodzaju robót objętego dokumentacją projektową.
§ 7

    1.  Szacowanie kosztów inwestycji zgodnie z wymaganiami Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, (Dz. U. z 2021r., poz. 2458).     
1) Wykonawca opracuje i przekaże szacowanie kosztów inwestycji na potrzeby określenia trybu udzielenia zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) z podaniem nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień zgodnym z art. 99 ust. 3  Prawa zamówień publicznych.

2) Wykonawca opracuje i przekaże przedmiary robót, które będą stanowiły integralną część dokumentacji projektowej i powinny spełniać wymagania jak niżej:

· Przedmiary robót należy sporządzić zgodnie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, (Dz. U. z 2021r., poz. 2454). 

· Przedmiar robót winien być sporządzony w taki sposób, aby jednoznacznie związać pozycję przedmiarową z dokumentacją projektową,

· Przedmiar robót musi obejmować zestawienie wszystkich robót wynikających z projektu. Poszczególne działania opisane w przedmiarze muszą być podzielone na grupy robót wg takiego podziału, jaki jest przyjęty w STWiORB,

· Przedmiary będą stanowiły podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę robót budowlanych oferty w zamówieniu publicznym na realizację zadania, dlatego Zamawiający wymaga aby były one sporządzone w układzie tabelarycznym zgodnym z §10 Rozporządzenia oraz dodatkowo uzupełnione o kolumny cena jednostkowa i wartość,

· Przedmiary robót będą w przyszłości stanowiły opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane i nie mogą być opracowane w sprzeczności z art. 99-103 z ustawą Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)

· Szczegółowa  metoda  sporządzenia  przedmiaru  zostanie  uzgodniona  z  wybranym Wykonawcą.

3) Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia do jednorazowej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Aktualizacja dokonana zostanie na pisemne zgłoszenie Zamawiającego w przypadku gdy Zamawiający będzie rozpoczynał postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty po upływie 24 miesięcy od daty ustalenia przez Wykonawcę wartości zamówienia lub wystąpienia okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenia szacowania wartości zamówienia. Kosztorys ten niezbędny będzie do przeprowadzenia procedury przetargowej wyłaniającej Wykonawcę robót budowlanych.

                                                              § 8

1. Sprawowanie nadzoru autorskiego.

1) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie opisanym w art. 20 ust. 1 Prawa budowlanego, do czasu zakończenia inwestycji i oddania jej do użytkowania, a w szczególności:

a) Kontroli zgodności realizacji Inwestycji z Projektem w toku wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę robót,

b) Uzgadniania i oceny zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Projekcie, a zgłoszonych przez zamawiającego lub Wykonawcę w toku wykonywania robót budowlanych, w terminie do 7 dni licząc od daty zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym,

c) Opracowania ewentualnych projektów zamiennych, w terminie do 7 dni licząc od daty zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym w trakcie wykonywania robót,

d) Udziału w naradach technicznych w trakcie realizacji robót, rozruchu technologicznego, odbiorów, organizowanych przez zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych, na budowie lub w innym wskazanym miejscu, po wezwaniu przez zamawiającego,

e) Udzielania stosownych wyjaśnień Wykonawcy robót budowlanych odnośnie wszelkich wątpliwości powstałych w toku realizacji Inwestycji po wezwaniu przez Zamawiającego, w terminie do 7 dni licząc od daty wezwania lub innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym,

f) Udziału, po pisemnym powiadomieniu przez zamawiającego, w rozruchu i odbiorze Inwestycji od Wykonawcy robót budowlanych,

2) Nadzór autorski będzie pełniony w formie wizyt projektanta na wezwanie Zamawiającego. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty wynikające z określonych powyżej obowiązków wynikających z pełnienia nadzoru autorskiego i wprowadzania ewentualnych zmian do opracowanej dokumentacji, w tym również zmian obejmujących decyzję o pozwoleniu na budowę.

3) W celu zabezpieczenia skutecznego sprawowania usługi nadzoru autorskiego projektant winien być dyspozycyjny na każde żądanie zamawiającego.

4) Nadzór autorski będzie pełniony i wynagrodzenie za ten nadzór będzie Wykonawcy należne pod warunkiem realizacji przez Zamawiającego inwestycji objętej przedmiotem zamówienia w oparciu o Dokumentacje projektową Wykonawcy, na podstawie zawartej przez zamawiającego umowy o roboty budowlane.

5) Nadzór autorski będzie sprawowany przez czas realizacji inwestycji od dnia przekazania Wykonawcy dokumentacji, będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, aż do jej zakończenia i oddania obiektu do użytkowania.

6) Realizacja robót budowlanych przewidziana jest w okresie lat 2024-2027, przy czym Zamawiający zastrzega, że powyższy okres może ulec zmianie i z tego tytułu nie będzie przysługiwało Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

                                                              § 9

Wymagania do dokumentacji projektowej

1. Do projektów Wykonawca załącza wykaz opracowanej dokumentacji projektowej oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami i kompletna - z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
2.Wykonane projekty i dokumentacja powinny spełniać wymagania polskich przepisów i norm.

3.Plany sytuacyjne Wykonawca wykona na aktualnych mapach do celów projektowych. Mapy te uzyska Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt, dla zakresu wymaganego do opracowania dokumentacji projektowej. Wykonawca pozyska mapy do celów projektowych również w wersji wektorowej (plik dwg). Wykonawca dokona inwentaryzacji geodezyjnej istniejącego uzbrojenia w miejscach połączenia z projektowanymi obiektami.

4.Każda część dokumentacji, a więc każdy rysunek, każdy opis, specyfikacja i obliczenia oraz ich kolejne strony, a także zbiór elektroniczny będzie jednoznacznie identyfikowalny za pomocą niepowtarzalnego oznaczenia i datą jej sporządzenia.

5.Wszystkie plany sytuacyjne zostaną wykonane w technice barwnej.

6.Wymaga się, aby na każdym rysunku planu sytuacyjnego zamieścić granice działek geodezyjnych, przez które przebiegać będzie projektowana inwestycja z naniesieniem na planie ich numerów, a w tabelce rysunkowej były wymienione numery tych działek. Dla działek tych należy uzyskać i zamieścić w dokumentacji wykonawczej aktualne wypisy z rejestru gruntów

7.Dokumentację projektową i kosztorysową należy wykonać oraz dostarczyć jako:

1) Wszystkie rysunki sporządzone jako wydruki (złożone do formatu A4) oraz w formie elektronicznej edytowalnej w formacie: dwg oraz pdf

2) Opis techniczny jako wydruk w formacie A4 oraz w formie elektronicznej edytowalnej, w formacie:.doc oraz pdf

3) Obliczenia i wykresy jako wydruki oraz w formie elektronicznej edytowalnej, w formacie:.xls oraz .pdf

4) STWiOR jako wydruki w formacie A4 oraz wersja elektroniczna edytowalna w formacie: .doc oraz .pdf

5) Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót jako wydruki oraz wersja elektroniczna edytowalna: w standardzie plików rozpoznawalnych przez programy Norma, Rodos, Forte a także pdf

6) Wersję elektroniczną należy wykonać i dostarczyć na nośniku cyfrowym. 

7) Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane i przekazane zgodnie z wymaganiami podanymi niżej:

a) Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi chyba, że zostaną uzgodnione inne rozmiary.

b) Rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych, instalacyjnych i schematów powinny być czytelne i kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegółów.

8. Dokumentacja projektowa musi w sposób szczegółowy opisywać wymogi dotyczące użytych materiałów i montowanych urządzeń, a także musi zapobiegać zastosowaniu materiałów i urządzeń niskiej jakości, bez naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Opis urządzeń i materiałów nie może ograniczać konkurencji, a w szczególności nie może jednoznacznie wskazywać na zastosowanie materiałów i urządzeń jednego producenta/dostawcy.

Wykonawca zaprojektuje obiekty, urządzenia i instalacje w standardach technicznych, wykończenia i wyposażenia nowych obiektów, uwzględniając standardy nie gorsze niż stosowane w istniejących obiektach Spółki.

                                                              § 10

Ocena dokumentacji projektowej


1. Każdy projekt i dokumentacja (w tym rysunki, opisy, obliczenia, wykazy i dane komputerowe) będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. Dopuszcza się uzgadnianie dokumentacji w formie wymiany plików w formatach edytowalnych oraz pdf. Ocena dokumentów może nastąpić w formie wiadomości elektronicznej i być dokonana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca nie przystąpi do końcowej edycji dokumentacji zanim nie zostanie ona oceniona pozytywnie przez Zamawiającego. Zmiany lub uwagi Zamawiającego do Projektów mogą być zgłaszane w formie wiadomości elektronicznej i będą naniesione przez Wykonawcę, a poprawione rysunki lub obliczenia przedłożone ponownie do uzyskania pozytywnej oceny przez Zamawiającego. Wszystkie zmiany i modyfikacje wymagane przez Zamawiającego będą wykonywane bez jakiejkolwiek dodatkowej opłaty.

2. Zamawiający dokona ostatecznego uzgodnienia końcowej i kompletnej wersji złożonej przez Wykonawcę dokumentacji w formie papierowej w 1 egz. i elektronicznej na nośniku cyfrowym w 1 egz. w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. Nie zgłoszenie uwag przez Zamawiającego w powyższym terminie uznaje się za dokonanie pozytywnej oceny.

3. Wymaga się przekazania dokumentacji zgodnie z poniższym wykazem:

a) po uzyskaniu pozytywnej oceny Zamawiającego Wykonawca przekaże po 1 egzemplarzu Koncepcji w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.

b) po uzyskaniu pozytywnej oceny Zamawiającego Wykonawca przygotuje 4 egzemplarze projektu budowlanego do złożenia z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę oraz przekaże Zamawiającemu wersję elektroniczną projektu w 1 egz. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Wykonawca przekaże decyzję wraz z 1 egzemplarzem opieczętowanego projektu stanowiącym załącznik do decyzji.

c) po uzyskaniu pozytywnej oceny Zamawiającego projektów wykonawczych Wykonawca przekaże 1 egzemplarz Projektów Wykonawczych w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną w 1 egz.

d) po uzyskaniu pozytywnej oceny od Zamawiającego Wykonawca przekaże 1 egzemplarz STWiOR w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.

e) po uzyskaniu pozytywnej oceny od Zamawiającego Wykonawca przekaże 1 egzemplarz kompletnych kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.

4. Wszystkie opracowania Wykonawcy będą wykonane w języku polskim.

5. Układ opracowań i sposób podania treści tych opracowań powinien zapewnić ich możliwie najlepszą czytelność i łatwość wyszukiwania potrzebnych treści.

6. Jeżeli Zamawiający przedstawi taki wniosek to Wykonawca opatrzy opracowania wykonane w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia znakami i symbolami związanymi z dofinansowaniem niniejszego zamówienia lub Przedsięwzięcia przez Unię Europejską.

7. Wersja elektroniczna musi być dodatkowo powieleniem (skan) wersji papierowej zapisana w formacie .pdf oraz w wersji edytowalnej zgodnie z pozostałymi wymaganiami OPZ.

8. Ocena pozytywna dokumentacji dokonana przez Zamawiającego nie zastępuje weryfikacji projektu przez osoby uprawnione (zgodnie z Prawem Budowlanym) i sam fakt jej uzyskania nie zwalnia Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu od pełnej odpowiedzialności za zaprojektowane rozwiązania i materiały, ani w kontekście Prawa

9. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty opracowywane przez Wykonawcę były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do oceny. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o pozytywnym ocenieniu dokumentacji przez Zamawiającego, w przypadku stwierdzenia, że dokumentacja nie spełnia wymagań PFU.

10. Wszelkie oceny dokonane przez Zamawiającego włącznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniają Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności ponoszonej przez niego na mocy niniejszego PFU, włącznie z odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia.

11. Uzyskanie przez Wykonawcę powyższych pozytywnych ocen i przekazanie wymaganych ilości dokumentacji, będzie podstawą do wystąpienia przez Wykonawcę o dokonanie odbioru  

            a także podstawą do potwierdzenia terminu realizacji robót objętych przedmiotem       

            zamówienia.

                                                                       § 11

Sposób realizacja przedmiotu zamówienia

1.Jeżeli zajdzie konieczność sporządzenia dodatkowych opracowań i ekspertyz, Wykonawca musi je     

      przewidzieć i zrealizować w ramach ceny oferty. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do    

      wykonania wszelkich innych czynności i poniesienia z tego tytułu wszelkich kosztów związanych   

      z kompleksową realizacją przedmiotowego zamówienia.

2. Wykonawca we własnym zakresie zweryfikuje przedstawione informacje   OPZ, stanowiącym załącznik do SWZ i uzyska wszelkie niezbędne dane wymagane do opracowania przedmiotu zamówienia. Każdy z zainteresowanych Wykonawców winien zapoznać się w siedzibie zamawiającego z posiadaną przez zamawiającego dokumentacją istniejących obiektów, dokonać wizji terenowej oraz pozyskać wszelkie inne informacje niezbędne do pełnego zinwentaryzowania przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z odmową udzielenia lub opóźnienia wydania zamawiającemu pozwolenia na budowę lub pozwolenia na użytkowanie, z powodu nieprawidłowości wykonanego projektu skutkującymi nałożeniem przez organ obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie, w tym również szkody polegające na opóźnieniu w realizacji inwestycji.

4. Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za zwłokę w dotrzymaniu terminu, gdy przyczyną zwłoki będzie niewypełnienie obowiązków ciążących na Inwestorze wynikających z obowiązujących przepisów Prawa budowlanego bądź z przyczyn leżących wyłącznie po stronie organu administracji budowlanej właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

5. O ile wystąpi taka konieczność, czego Zamawiający po przeprowadzeniu wstępnej analizy stanu prawnego gruntów dla planowanej inwestycji nie przewiduje, Zamawiający po powiadomieniu przez Wykonawcę o braku zgody właściciela nieruchomości, na której ma być zrealizowana inwestycja, przeprowadzi postępowanie przewidziane w obowiązujących przepisach prawa w celu uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wymaganego dla uzyskania pozwolenia na budowę. Okoliczność ta może stanowić podstawę do ewentualnej zmiany terminu wykonania umowy, po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy i ich wpływu na termin realizacji.

6. Zamawiający udzieli pomocy we wszystkich sprawach formalnych tam gdzie udział zamawiającego jest wymagany przez obowiązujące przepisy oraz udzieli niezbędnych upoważnień Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania zgodnego z uprawnieniami danymi Wykonawcy przez Zamawiającego do reprezentowania go przed instytucjami oraz osobami fizycznymi.

8. Wykonawca winien sprawdzić aktualność ustaw, rozporządzeń, norm i innych przepisów przytoczonych   OPZ, stanowiącym załącznik do SWZ.

9. Zamawiający może wnosić zmiany do dokumentacji na etapie projektowania i Wykonawca je akceptuje w zakresie polepszenia rozwiązań lub wytycznych funkcjonalnych.

10. Jeżeli Wykonawca zamierza wprowadzić zmiany do rozwiązań uzgodnionych w koncepcji technicznej, to musi uzyskać zgodę od zamawiającego, a zmiany nie mogą pogarszać rozwiązań projektowych i funkcjonalnych.

11. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do:

a)  uzgodnienia rozwiązań materiałowych, technicznych i wyposażenia z Zamawiającym. W tym zakresie Wykonawca złoży do Zamawiającego na etapie uzgadniania koncepcji technicznej i Projektu Wykonawczego propozycje rozwiązań materiałowych (na co najmniej dwa rodzaje materiału) i przewidywanych urządzeń, wraz z ich porównaniem techniczno-ekonomicznym i własną rekomendacją.

b) udzielania niezwłocznie zamawiającemu wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych,

c) udzielenia rękojmi na przedmiot zamówienia do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności        

      Wykonawcy robót budowlanych z tytułu gwarancji za wady obiektu lub robót wykonanych na     

      podstawie tej dokumentacji.
12. Wybrany Wykonawca przedstawi w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, szczegółowy harmonogram prac projektowych, który będzie stanowił podstawę do oceny zaawansowania realizacji przedmiotu zamówienia. Harmonogram prac wymaga uzgodnienia z Zamawiającym, co dotyczy również jego aktualizacji.

13. Zamawiający ma prawo w każdym czasie zażądać od Wykonawcy wykazania się zaawansowaniem prac związanych z realizacją zamówienia. Nie rzadziej niż raz w miesiącu organizowane będą w siedzibie zamawiającego, spotkania, na których przedstawiciele Wykonawcy zaprezentują rezultaty wykonanych prac. Terminy spotkań będą ustalane w stosownej korespondencji.

14. Zamawiający w przypadku stwierdzenia niewłaściwego sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia wskazującego na możliwość nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, zastrzega sobie prawo, do odstąpienia/rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z powyższych warunków, jeżeli Wykonawca pomimo wezwania do naprawy uchybień, nie podejmie skutecznych działań naprawczych, umożliwiających zrealizowanie przedmiotu Zamówienia zgodnie z warunkami umowy.

15. Korespondencja oraz dokumentacja związana z realizacją przedmiotu zamówienia, powinna być kierowana na adres zamawiającego wskazany w nagłówku WZ. Dopuszcza się możliwość prowadzenia korespondencji oraz przekazywania pism i dokumentów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności drogą elektroniczną .

                                                                        §  12

Uwarunkowania planowanej inwestycji

1. Inwestycja będzie realizowana na działce numer 2564/27 przy ul. Młyńskie w Nakle nad Notecią.
2.Obecnie na działce znajduje się budynek przeznaczony do rozbiórki. 
3. Opis właściwości funkcjonalno-użytkowych

1) Do Wykonawcy należy przedstawienie propozycji i wybór w uzgodnieniu z Zamawiającym rozwiązania technicznego wykonania obiektu, uwzględniając wymogi stawiane przez Zamawiającego.

2) Wykonawca w ramach opracowań projektowych musi uwzględnić wpływ projektowanych obiektów i instalacji na istniejące instalacje, obiekty i infrastrukturę drogową, a jeśli zajdzie taka potrzeba zaprojektuje ich przebudowę lub rozbudowę w zakresie niezbędnym do współpracy z nowym rozwiązaniem. W zakresie prac projektowych Wykonawca zaprojektuje wszystkie wymagane i niezbędne do prawidłowej eksploatacji sieci, obiekty, instalacje i urządzenia w szczególności obejmujące budowę budynków, układów rozdzielni, instalacji grzewczych, gazowych, energetycznych, elektrycznych, sterowniczych i sygnalizacyjnych oraz zagospodarowania terenu.

3) Wykonawca w dokumentacji projektowej powinien wskazać, zapewnić i uwzględnić:

a) podane w OPZ wytyczne do rozwiązań technicznych dla wymienionych zadań inwestycyjnych,

b) istniejące uwarunkowania techniczne,

c) proponowane rozwiązania powinny zapewniać ciągłość pracy sieci i instalacji a także spełniać wymogi najlepszej dostępnej techniki, być rozwiązaniem sprawdzonym oraz zgodność nowych obiektów z istniejącymi,

d) kompatybilność nowych i istniejących systemów i rozwiązań,

4. Dokumentacja powinna być dokumentem interaktywnym, tworzonym w konsultacji z Zamawiającym.

5. Zamawiający wymaga zaprojektowania obiektu w taki sposób, aby zachować pełną odrębność części socjalnej (szatni) dla pracowników od części biurowej. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie budynku/budynków, uwzględniających następujące wymagania funkcjonalne:

Część biurowa:
1.1. Należy zaprojektować część budynku o funkcji biurowej dla min. 5 pracowników w tym min. 1 pokój jednoosobowy i dwa pokoje dwuosobowych wraz z zapleczem sanitarnym. Obiekt musi spełniać wymagania przepisów o dostępności dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowa należy zaprojektować pomieszczenie dla 10 osób.

Część socjalna:
2.1. Należy zaprojektować budynek o funkcji socjalnej dla 55 pracowników obsługi pracujących w systemie jednozmianowym w tym szatnię czystą i brudną rozdzielone śluzą sanitarną, z natryskami oraz jadalnią.

2.2. Projektowane pomieszczenia socjalne będą przeznaczone wyłącznie dla męskiej części personelu spółki.

2.3. Należy zaprojektować:

· Pomieszczenie higieniczno-sanitarne typu szatnia czysta, z pełnym wyposażeniem tj. szafki ubraniowe wentylowane, zamykane na klucz, siedziska w ilości odpowiadającej przewidzianej liczbie pracowników

· Pomieszczenie higieniczno-sanitarne typu szatnia brudna, z pełnym wyposażeniem tj. szafki ubraniowe wentylowane, zamykane na klucz, siedziska w ilości odpowiadającej przewidzianej liczbie pracowników

· Pomieszczenie jadalni z aneksem kuchennym, z pełnym wyposażeniem dla przewidzianej ilości pracowników - stoły i krzesła w ilości niezbędnej dla 25 pracowników, szafki śniadaniowe, szafka 2-drzwiowa stojąca ze zlewozmywakiem 2-komorowym, szafki wiszące 2-drzwiowe na artykuły spożywcze i naczynia, kuchnia elektryczna z 4 polami grzejnymi, lodówka 300L

· Pomieszczenia higieniczno-sanitarne typu suszarnia wraz z pralnią, z pełnym wyposażeniem tj. pralka automatyczna, wieszaki, regały,

· Pomieszczenia higieniczno-sanitarne typu umywalnie – pełne wyposażenie tj. natryski, umywalki ceramiczne, toalety zamykane z muszlami ceramicznymi, pisuary, lustra.

Wyposażenie zgodnie z przepisami.

· Pomieszczenie porządkowe, z pełnym wyposażeniem w tym szafka 2-drzwiowa stojąca ze zlewozmywakiem 1-komorowym z ociekaczem, szafki na środki czystości i materiały eksploatacyjne, szafki zamykane dwudrzwiowe, wieszak na ubrania osoby sprzątającej

2.4. Projektowane pomieszczenia wyposażyć/zaprojektować w mechaniczny system wentylacji.

2.5. Należy zaprojektować wszystkie niezbędne instalacje tj.

· instalacja wodociągowa

· instalacja kanalizacyjna

· instalacja elektryczna i teletechniczna,

· instalacja wentylacyjna

· instalacja centralnego ogrzewania wodnego,

Wymagania dla energetyki, automatyki i sterowania


1. zasilanie budynku wykonać w układzie TNS z rozdzielni głównej nn

2. zastosować główny wyłącznik pożarowy

3. zaprojektować instalacje oświetlenia ogólnego

4. zaprojektować instalacje oświetlenia ewakuacyjnego

5. zaprojektować instalacje gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia

6. zaprojektować instalacje gniazd wtykowych do zasilania urządzeń komputerowych

7. zaprojektować instalacje zasilania odbiorników w aneksach kuchennych

8. zaprojektować instalacje zasilania podgrzewaczy wody

9. zaprojektować instalacje zasilania wentylacji mechanicznej w np. pomieszczeniach sanitarnych

10. zaprojektować instalacje zasilanie urządzeń klimatyzacyjnych

11. zaprojektować instalacje zasilania i sterowania napędów okien (oddymianie klatki schodowej)

12. zaprojektować instalacje zasilania i sterowania napędów bram

13. zaprojektować instalacje oświetlenia zewnętrznego (np. dojazd do budynku, wokół budynku, oświetlenie wejść)

14. wykonać układ ochrony przed przepięciami zgodny ze strefową koncepcją; w obwodach ogólnego przeznaczenia zastosować ochronę dwustopniową, w obwodach komputerowych ochronę trójstopniową

15. zaprojektować system sygnalizacji włamaniowej 

16. zaprojektować system sygnalizacji pożarowej 

17. zaprojektować sieć strukturalna teleinformatycznych

18. lokalizacji w drogach przewidzianych dla samochodów osobowych) z wkładkami amortyzującymi. Wpusty montowane na pierścieniach betonowych odciążających.

19. Wszelkie urządzenia, zabezpieczenia instalacji elektroenergetycznych powinny być wykonane według aktualnie obowiązujących norm i przepisów.

20. Dla zrealizowania instalacji elektroenergetycznej należy wykonać projekt budowlany i wykonawczy instalacji i sieci elektroenergetycznej zawierający wszelkie niezbędne dokumenty do realizacji obiektu.

21. Instalacje elektryczne wewnętrzne należy wykonać z miedzi.

22. Stosowane elementy elektryczne, złącza i inne, powinny posiadać odpowiedni poziom wykonania jakościowego i materiałowego, zgodny z obowiązującymi przepisami i normami.

23. Należy wykonać oświetlenie obiektów,

24. W miejscach narażonych na zamarzanie jakiejkolwiek instalacji sieci lub urządzeń należy zaprojektować instalację grzewczą elektryczną lub właściwie zabezpieczyć instalację przed zamarzaniem.

25. Należy przebudować, usunąć lub przenieść uzbrojenie podziemne, urządzenia i instalacje kolidujące z projektowaną rozbudową obiektów i łączących je instalacji.

26. Należy zaprojektować i wykonać dojazd do projektowanych obiektów kubaturowych w nawiązaniu do istniejących dróg 

27. Przy projektowaniu prac nad układem komunikacyjnym należy uwzględnić poniższe kwestie:

28. Położenie i rzędne dróg, chodników i placów mają zapewnić właściwe odwodnienie dróg, placów, chodników i obiektów kubaturowych na terenie działki.

29. Projekt dróg musi uwzględniać między innymi:

30. powiązania logistyczne pomiędzy obiektami, i istniejącą siecią dróg na terenie działki

31. przewidywane obciążenia sprzętem, samochodami itp. wynikające z całokształtu pracy spółki - istniejące obiekty.

32. Drogi należy powiązać z rzędnymi istniejących obiektów.

33. Nawierzchnię dróg i placów wykonać z betonu lub asfaltu, odpowiednich do przyjętych obciążeń. Drogi winny być zamknięte krawężnikami na podbudowie betonowej.

34. Chodniki należy wykonać z kostki brukowej. Chodniki winny być zamknięte krawężnikami na podbudowie betonowej.

35. Konstrukcja dróg i placów musi zapewniać przejęcie obciążenia sprzętem przewidywanym przy pracy projektowanej instalacji oraz sprzętu załadunkowego, montażowego i ciężkiego transportu kołowego zapewniającego dostarczanie surowców niezbędnych do jej funkcjonowania.

36. Należy naprawić wszelkie uszkodzenia nawierzchni dróg, chodników i placów powstałe w trakcie realizacji budowy odtwarzając nawierzchnię do stanu pierwotnego.

                                                                       § 13
1. Termin realizacji umowy
Rozpoczęcie realizacji zamówienia z dniem podpisania umowy.   

Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30 czerwca 2024 r. 

                                                                         § 14

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie miało formę ryczałtu.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w                                                               § 1, zgodne z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, wyniesie łącznie: 

brutto: ……………………………… zł (słownie: …………………………………..) tj. netto: ………………………zł.+ …VAT t.j………………………..zł

3. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu składa się całość kosztów związanych z kompleksową realizacja przedmiotu umowy.

4. Dla zakresu zamówienia obejmującego wykonanie kompletnej dokumentacji wraz z złożeniem kompletnego wniosku  na pozwolenia na budowę i terminu określonego w § 13, podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru zamówienia (bez uwag), stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT za realizację przedmiotu umowy.                                                                                             

                                                                      § 15

Rozliczenia

1.Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia odbędzie się według następujących zasad:

1) Podstawą wystawienia faktury VAT, w wysokości określonej w § 14 ust. 2  będzie podpisany protokół odbioru zamówienia, zgodnie z  § 14 ust. 4.

2) Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury       
                                                                      § 16

Zadania po stronie Zamawiającego:

1.Uzgodnienie z Wykonawcą założeń projektowych
2.Zgłaszanie na piśmie niekompletności lub wad dokumentacji niezwłocznie po ich ujawnieniu
3.Udzielenie Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego przed wszystkimi organami w celu uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji pozwalających na zrealizowanie przedmiotu umowy.
4.Terminowe uregulowanie należności Wykonawcy.
§ 17
Zadania po stronie Wykonawcy:
1.  Uzyskanie, przed przystąpieniem do prac projektowych, wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i oraz pozyskania wszelkich innych informacji niezbędnych do pełnego zinwentaryzowania przedmiotu zamówienia.  
2. W ciągu 14 dni od daty podpisania umowy przedstawienia Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu prac projektowych.

3.Uczestniczenie w spotkaniach roboczych organizowanych przez Zamawiającego w swojej siedzibie lub na obiekcie.

4. Uzyskanie od właściwych organów wszystkich decyzji, warunków i uzgodnień w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej i kosztowej. 

5.  Ponoszenie wszelkich kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji i innych niezbędnych opracowań, w tym kosztów wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, kosztów uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji i kosztów dojazdu do siedziby Zamawiającego, kosztów wysyłanej korespondencji, itp.  
6. Wykonanie dokumentacji zgodnie z przepisami prawa oraz przedmiotem zamówienia.

7. Informowanie Zamawiającego o wystapieniu okoliczności, które mają lub moga mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy.
8. Pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Po otrzymaniu wezwania, do niezwłocznego przyjazdu na miejsce robót budowlanych realizowanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową oraz do dokonania i przekazania  Zamawiającemu w wyznaczonym terminie poprawek, wynikających z niezgodności opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub z błędami projektowymi.

10. Strony ustalają, że Wykonawca w ramach wizyt będzie rozwiązywał problemy. O ile dla rozwiązania danego problemu niezbędne będzie korzystanie z oprogramowania lub innych środków technicznych, którymi Wykonawca dysponuje w swojej siedzibie, strony ustalają, że w takim przypadku rozwiązanie będzie dostarczane przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia.
§ 18
Odbiór dokumentacji.
1. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację w siedzibie Zamawiającego (sekretariat), w wyznaczonym w § 13 terminie. Do przekazanych dokumentów winien być sporządzony spis treści obejmujący minimum: liczbę porządkową, nazwę dokumentu oraz nazwę nośnika na jakim jest przekazany. 

2. Zamawiający, po złożeniu dokumentacji przez Wykonawcę w sposób zgodny z wymaganiami, w terminie 14 dni ma prawo zgłoszenia Wykonawcy na piśmie uwag do dokumentacji poprzez wskazanie w szczególności jej kompletności, braków, sprzeczności, niezgodności z prawem, itp. wraz z wyznaczeniem terminu ich usunięcia. Wykonawca do wyznaczonej w piśmie daty zobowiązany jest usunąć wady dokumentacji wynikające z uwag Zamawiającego.
3. Za wady dokumentacji udaje się również jej niekompletność, oczywiste błędy w tekście lub materiałach graficznych lub niezgodność dostarczonego przedmiotu z przepisami prawa lub umową. Za wadę uważa się też niezgodność ze wskazaniami Zamawiającego lub podjętymi przez strony uzgodnieniami.
4. Jeżeli Zamawiający zgodnie z zapisem ust. 2 zgłosi uwagi do dokumentacji, za termin wykonania zamówienia uznaje się datę wpływu poprawionego kompletu dokumentacji.
5. Dla zakresu zamówienia obejmującego wykonanie kompletnej dokumentacji wraz z złożeniem kompletnego wniosku  na pozwolenia na budowę i terminu określonego w § 13, podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru zamówienia (bez uwag), stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT za realizację przedmiotu umowy. 
6. Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu opracowanej, w ramach niniejszej umowy, dokumentacji projektowej przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji w zakresie korzystania z niej na użytek określony przepisami prawa.
7. Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu opracowanej, w ramach niniejszej umowy, dokumentacji przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy dokumentacji, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy.
8. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 14 ust. 2 pkt. niniejszej umowy, wyczerpuje wszelakie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych określonych w umowie oraz przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji.
§ 19
1. Przedstawicielem Wykonawcy jest …………………………….
2. Przedstawicielem Zamawiającego  jest ………………………..
§ 20
Rękojmia
1.Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia. Wykonawca w szczególności odpowiada za rozwiązania projektu niezgodne z parametrami ustalonymi w wytycznych do projektowania, w normach i przepisach techniczno-budowlanych.
2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy prac projektowych wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady robót wykonanych na podstawie tego projektu, nie dłużej jednak niż 48 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej. 
§ 21
Kary umowne

Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji – niedochowanie terminu wskazanego w § 13 w wysokości 100 zł, za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu zakończenia (w przypadku wezwania do uzupełnienia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę termin wykonania liczony będzie do dnia dokonania uzupełnienia).
2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 14.

3. Za niedokonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na żądanie Zamawiającego w wysokości 100zł za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu określonego na pisemnym zgłoszeniu Zamawiającego.
4. Za opóźnienie w usunięciu błędów i wad i/lub w uzupełnieniu dokumentacji projektowej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu określonego w § 8 lub terminu określonego na pisemnym zgłoszeniu Zamawiającego.   
5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne. 

6. Uiszczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od wykonania usługi. 

§ 22
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:

a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy  może nastąpić w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b) gdy opóźnienie w wykonaniu umowy przekroczy 30 dni.
c) rażącego naruszenia istotnych warunków umowy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązków określonych w § 16, po bezskutecznym wezwaniu na piśmie, w terminie 30 dni, na wykonanie obowiązku, o którym mowa w § 16.
§ 23
Warunki ogólne
1.W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu      

    Cywilnego i Prawa Budowlanego.

2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd gospodarczy.

3. Wszelkie zmiany postanowień umownych mogą być dokonywane wyłącznie w drodze pisemnej (aneksem).

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

                      ZAMAWIAJĄCY                                                             WYKONAWCA

