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             Załącznik nr 1.2 do SWZ 

 

WYKAZ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES CZYNNOŚCI INSPEKTORA NADZORU 

 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych 

Biblioteki Śląskiej w Katowicach” 

 

Przedmiotowy nadzór inwestorski, został określony w dokumentacji technicznej, umieszczonej na 

Platformie zakupowej Zamawiającego pn. „Wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych 

Biblioteki Śląskiej w Katowicach (ID 527659)” – postępowanie nr DDB.201.13.2021 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/527659. 

 

1. Obowiązki inspektora nadzoru w okresie realizacji budowy:  

1.1. Inspektor nadzoru w czasie trwania budowy sprawuje kontrolę nad jej przebiegiem w zakresie 

niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego i przyszłych użytkowników. 

1.2. Inspektor nadzoru ma obowiązek kontrolowania i czuwania nad prawidłowością wykonania 

robót budowlanych w ramach inwestycji, w tym robót zamiennych, dodatkowych, innych 

nieprzewidzianych i uczestniczenia w czynnościach odbiorowych. 

1.3. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru należy w szczególności:  

a) kontrola jakości wykonywanych robót, stosowanych materiałów, normami podstawowymi 

oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,  

b) kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz umową,  

c) kontrola terminowości robót,  

d) kontrola prawidłowości zafakturowania wykonywanych robót.  

1.4. Inspektor nadzoru powinien nadzorować budowę w takich odstępach czasu, aby była 

zapewniona skuteczność nadzorowania, z tym iż nie rzadziej niż raz w tygodniu.  

Termin stawienia się Inspektora nadzoru inwestorskiego w siedzibie Zamawiającego w 

odpowiedzi na nieplanowane wezwanie wynosi maksymalnie 48 godzin. 

1.5. Inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga wątpliwości natury 

technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora 

projektu.  

1.6 Inspektor nadzoru ma obowiązek czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania 

materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie.  
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1.7. Inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzenia i odebrania (łącznie z wpisem do Dziennika 

Budowy) robót ulegających zakryciu lub zanikowych, najpóźniej w ciągu 3-ch dni roboczych 

po zgłoszeniu ich przez kierownika budowy. 

1.8. Inspektor nadzoru może żądać dokonania przez wykonawcę robót, na jego koszt odkrywek 

elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania jeżeli 

wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem. 

1.9. Inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzenia i potwierdzenia wykonania określonych części 

inwestycji w zakresie w jakim zgodnie z umową mogą one być przedmiotem oddzielnego 

fakturowania (fakturowanie częściowe). 

1.10. Inspektor nadzoru ma obowiązek w szczególności: 

a) uczestniczenia w spotkaniach dotyczących realizacji zadania, 

b) uczestniczenia w odbiorach częściowych robót wraz z podpisaniem częściowych 

protokołów odbioru robót,  

c) stwierdzenia aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz innych wypadkach, 

gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym 

do rozliczeń z Zamawiającym, 

 

2. Obowiązki inspektora nadzoru związane z odbiorem obiektu lub robót.  

2.1. Inspektor nadzoru sprawdza kompletność przedstawionych przez wykonawcę robót 

dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru.  

2.2. Inspektor nadzoru jest zobowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego 

wraz z podpisaniem końcowego protokołu odbioru robót i przekazywaniu obiektu 

użytkownikowi.  

2.3. Inspektor nadzoru jest zobowiązany do sprawdzenia dokumentacji powykonawczej budowy. 

 

 

 

 


