

### Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr GRZ/262/140-TO/2019 pn.: "Opracowanie analizy techniczno - ekonomicznej zasadności inwestowania w instalację i urządzenia Odnawialnych Źródeł Energii w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej"

W odpowiedzi na pytania Oferenta, informujemy co następuje:

#### Pytanie

Jednym z Państwa wymagań jest wykonanie przez składającego ofertę przynajmniej 2 opracowań o zbliżonym stopniu złożoności w okresie ostatnich 3 lat. Czy w sytuacji kiedy działalność jest prowadzona krócej, dopuszczacie Państwo możliwość aby mogło być to 1 nego typu opracowanie.

#### Odpowiedź

Nasze wymogi dotyczące wykazu wykonanych usług (min. 2) pozostają bez zmian.

#### Pytanie

..... po przeanalizowaniu zakresu prac związanych z realizacją "Opracowania analizy techniczno-ekonomicznej ...." zwraca się do zamawiającego z zapytaniem i propozycją możliwości wydłużenia terminu jego realizacji o co najmniej 1,5 miesiąca. Wynika to z konieczności wykonania minimum 24 analiz - dla każdego z wariantów inwestycji budowy źródła OZE w każdej z lokalizacji obiektu PWIK w Rudzie Śląskiej.

#### Odpowiedź

Zmieniamy termin realizacji zamówienia:

jest: do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy

winno być: do 11 tygodni od daty zawarcia umowy.

DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH

PROKURENT

PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

mgr inż. Sonia Galuszka

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. technicznych

PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

mgr inż. Wojciech Słaja

Rozdzielnik:

- strona [www.pwik.com.pl](http://www.pwik.com.pl)

*Bok*