
[image: image1.emf]
GPiK-ZP.271.47.2024
                                                                                   Złotów, 22 listopada 2024 r.
Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu              
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa drogi gminnej pomiędzy             ul. Królowej Jadwigi a ul. Domańskiego w Złotowie”.

W dniu 21 listopada 2024 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawcy o następującej treści:  

1. Wykonawca zwraca się prośbą o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi, którą z poniższych informacji w umowie czy SWZ należy przyjąć jako obowiązującą? 
· Zgodnie z umową „§ 10. 1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji przetargowej oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji jest wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:” 

natomiast w SWZ jest informacja: 

· „ 15. Negocjacje w celu ulepszenia oferty i kryteria wyboru oferty. 

15.1. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.” 

2. Zgodnie z wytycznymi Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz zapisami SST 07.01.01 maksymalny okres gwarancyjny dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego powinien wynosić 12 miesięcy. Nawiązując do kryterium oceny ofert dotyczącego wydłużenia okresu gwarancji do 60 miesięcy obowiązującej dla niniejszego kontraktu, prosimy o weryfikację i jednoznaczne sprecyzowanie okresu gwarancyjnego dla oznakowania poziomego w projekcie umowy.

3. Czy w zakres zadania wchodzi odtworzenie rozbieranych ogrodzeń na granicy działki drogowej i 108/6 i 109/4. 

4. Do działki 109/4 na której znajduje się budynek nie zaprojektowano zjazdu. Czy Zamawiający zleci wykonanie zjazdu jako roboty dodatkowe.

Zapytania do projektu umowy: 

Ad par 9 pkt 9. Projektu umowy:

Wnosimy o zmianę zapisów w tym punkcie. Wnioskujemy o dodanie słowa „wymagalne”  treść pkt 9. Odnoszącego się do należnych kwot wynagrodzenia dla podwykonawców. 

Zapis brzmiał by: 

„Wykonawca ma obowiązek załączenia do każdej faktury oświadczeń, że dokonał stosownej zapłaty na rzecz podwykonawcy/podwykonawców za roboty wykazane w protokole odbioru robót oraz oświadczeń podwykonawcy/podwykonawców, że otrzymali należne i wymagalne im kwoty wynagrodzenia i nie zgłaszają wszelkich roszczeń finansowych do Wykonawcy i Zamawiającego za wykonane roboty.” 
Prosimy też o dodanie zapisu: 

„Termin złożenia oświadczeń od podwykonawcy/podwykonawców mija 3 dnie przed terminem zapłaty przez Zamawiającego faktury do Wykonawcy.”

Wykonawca musi mieć czas odebrać roboty podwykonawcom i terminowo dokonać zapłaty , by móc złożyć oświadczenia. 

Ad par 21 pkt. 1. 

Wnosimy o zmianę w ust.1 tak by waloryzacji mogło podlegać wynagrodzenie już po upływie 3 miesięcy. 
Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie z Art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP), Ustawodawca nałożył na Zamawiających publicznych obowiązek zawarcia postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. W związku z przewidzeniem okresu realizacji budowy przez 8,5 miesiąca, Zamawiający w § 21 projektu Umowy określił zasady waloryzacji ceny, w których przewidział waloryzację wynagrodzenia, pierwszą po 6 miesiącach od podpisania Umowy. 

Tak określone warunki sprawiają, że waloryzacja ta nie spełnia całkowicie swojego celu.   Wykonawca wnosi więc o dokonanie zmian w projekcie umowy:

a) tak by Wykonawca miał możliwość dokonania drugiej i następnych waloryzacji z częstotliwością miesięczną, począwszy od upływu 3 miesiąca od dnia podpisani umowy. 

W sytuacji gdyby zapisy pozostały bez zmian, oznaczało by to, że druga waloryzacje jest pozorna, przy terminie realizacji kontraktu wynoszącym 8,5 miesięca. 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 art. 286 ust. 1, 5, 6, 7, 9 oraz na podstawie art. 271 ust. 1ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) Zamawiający informuje, co następuje:
1. dokonuje zmiany treści pkt. 15.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:
15.1.   Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

2. odpowiada na zadane zapytania, tj.

Ad. 2. Zamawiający informuje, że zgodnie z Projektem Stałej Organizacji Ruchu oraz STWiOR należy wykonać oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne. W celu sprecyzowania okresu gwarancji Zamawiający zmienia zapis projektu Załącznika do umowy „OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE” w § 1. 2. (poprawiony wzór umowy, uwzględniający powyższą zmianę stanowi załącznik do niniejszego pisma)
Zapis brzmiał:

„2. Termin gwarancji wynosi ………… miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót objętych niniejszą umową.”

Otrzymuje brzmienie

„2. Termin gwarancji wynosi ………… miesięcy, z wyjątkiem oznakowania poziomego cienkowarstwowego, którego okres gwarancji ustala się na okres 12 miesięcy, a w przypadku grubowarstwowego okres gwarancji ustala się na okres 36 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót objętych niniejszą umową.”

Ad. 3. Zamawiający nie przewiduje odtwarzania rozbieranych ogrodzeń na granicy działki drogowej i dz. o nr 108/6 oraz 109/4. Ogrodzenia te zostały już przestawione przez Właścicieli działek.

Ad. 4. Zamawiający przewiduje zlecenie robót dodatkowych na budowę niezaprojektowanego zjazdu na dz. nr 109/4.
3. Odpowiada na zapytania do projektu umowy: 
Ad par 9 pkt 9. Projektu umowy – zmienia się zapisy wymienionego paragrafu wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca ma obowiązek załączenia do każdej faktury oświadczeń, że dokonał stosownej zapłaty na rzecz podwykonawcy/podwykonawców za roboty wykazane w protokole odbioru robót oraz oświadczeń podwykonawcy/podwykonawców, że otrzymali należne i wymagalne im kwoty wynagrodzenia i nie zgłaszają wszelkich roszczeń finansowych do Wykonawcy i Zamawiającego za wykonane roboty.” 

Ad par 21 pkt 1 – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w wymienionym paragrafie wzoru umowy.
Poprawiony wzór umowy, uwzględniający powyższą zmianę stanowi załącznik do niniejszego pisma
Powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i stają się obowiązujące z chwilą ich przekazania Wykonawcom i opublikowania za pośrednictwem platformy zakupowej: adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/zlotow
Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
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Sprawę prowadzi:
Grzegorz Bąbiński
St. Inspektor ds. zamówień publicznych
tel. 67 263-21-49 w. 32, pokój. nr 22



