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Załącznik Nr 7 SWZ 

 

Umowa … /Projektowane postanowienia umowy 

 

zawarta w Birczy dnia ………. 2022 r. pomiędzy: 

 

Gminą Bircza,  

ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza,  

NIP: 795-23-08-157, REGON: 650900476, 

reprezentowanym przez Pana Grzegorza Gągolę – Wójta Gminy,  

przy kontrasygnacie Pani Bogumiły Sowy - Wiśniowskiej – Skarbnik Gminy;  

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 

a: 

................................................... adres: ........................., wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonej pod nr: .................; NIP: ........................; REGON: ...........................; 

reprezentowaną przez: 

1. ...................................... 

2. ...................................... 

lub 

(imię) …………………… (nazwisko) ………………… prowadzący działalność gospodarczą 

pod firmą (imię) ……… (nazwisko) …………… (nazwa handlowa) …………………z 

siedzibą (adres prowadzonej działalności gospodarczej) ……… NIP: ........................; REGON: 

...........................; zwaną  

w dalszym tekście umowy Wykonawcą, 

łącznie zwanymi dalej stronami, a każdy z osobna Stroną. 

 

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 

ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej: ustawa Pzp lub p.z.p. 

zawarta zostaje umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, t. j. 

przedsięwzięcia p.n.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: 

Bircza dz. o nr. ewid. 613, Nowa Wieś  na dz. o nr. ewid. 126”, część nr: …, pn. … 

w zakresie określonym w niniejszej umowie oraz dokumentach, o których mowa w ust. 3 § 

1. 

1.1. Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie robót budowlanych na drogach na terenie 

Gminy Bircza. 

1.2. Przedsięwzięcie polega na wykonaniu robót budowlanych polegających na przebudowie 

drogi zgodnie z treścią zawartą w formularzu ofertowym.  

1.3. W ramach przedsięwzięcia Wykonawca zobowiązany jest także do ustawienia na własny 

koszt tablic informujących o realizacji zadania inwestycyjnego dot. przedmiotu umowy o 

źródle finansowania  (zgodnie z wytycznymi o których mowa w § 2, ust. 2 pkt 31), oraz 

zapewnienia na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej niezbędnej do zrealizowania 

przedmiotu umowy (jeśli dotyczy). 

2. Roboty, o których mowa w ust. 1 i 1.1 należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową 

(stanowiącą załącznik nr 1 do umowy), Specyfikacją Warunków Zamówienia (zwaną dalej: 
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SWZ) oraz odczytywanymi łącznie z dokumentacją projektową przedmiarami robót. 

Dokumenty te stanowią integralną część umowy. Roboty muszą być wykonane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, normami, a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego 

oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegółowe obowiązki Wykonawcy 

stanowi dokumentacja stanowiącą załącznik nr 1, która wchodząc w skład SWZ, stanowi jej 

integralną część.  

4. Inwestycja prowadzona jest w ramach realizacji  

5. Wykonawca oświadcza, że dokładnie zapoznał się z opisem robót, jakie mają zostać 

wykonane i sposobem ich wykonania. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości 

robót zgodnie z zamierzeniem  i przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego zawartymi w kolejności wagi: dokumentacja projektowa, niniejsza umowa, 

wymagania w SWZ. 

W przypadku rozbieżności zakresu robót Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

braków w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora 

nadzoru i projektanta oraz Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. W przeciwnym przypadku, Wykonawca zobowiązany będzie do interpretacji 

zakresu zamówienia „rozszerzająco”, tzn. zostanie zobowiązany do wykonania w ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego wszystkich robót, usług, dostaw wynikających z 

wymienionych wyżej dokumentów, niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z zasadami 

sztuki budowlanej ukończenia i oddania przedmiotu zamówienia do eksploatacji w sposób 

zgodny z jego przeznaczeniem i funkcją, a których wykonanie profesjonalny Wykonawca 

przy zachowaniu należytej staranności mógłby przewidzieć, na etapie kalkulowania ceny 

oferty, jako konieczne do wykonania 

W pozostałym zakresie załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu 

przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do jakichkolwiek roszczeń.  

Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i należy je odczytywać wyłącznie z innymi 

dokumentami stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. Przedmiary robót 

stanowiące załączniki do SWZ i do niniejszej umowy, z uwagi na ryczałtowy charakter 

wynagrodzenia stanowią dokument pomocniczy, a podane w przedmiarach podstawy 

wyceny i ilości prac są orientacyjne. 

6. Warunki realizacji przedmiotu umowy: 

a. materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny 

być fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych 

do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz 

odpowiadać jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym   w opisie 

dokumentacji przedmiotu zamówienia, 

b. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora 

nadzoru okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, atest higieniczny, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską 

Normą lub aprobatę techniczną. Komplet ww. dokumentów Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu po zakończeniu robót, przed odbiorem przedmiotu umowy wraz z 

zawiadomieniem o gotowości odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.  

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku innym niż polski Wykonawca 

przedstawi również obok dokumentu oryginalnego tłumaczenie na język polski. 

7. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami, zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

przetargową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, t. j.: 
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zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 

przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

Z powyższego Strony sporządzą protokół różnicowy. 

9. Dopuszcza się także możliwość rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w 

dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, 

t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 

przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są robotami zaniechanymi. Z powyższego 

Strony sporządzą protokół różnicowy, określający wysokość zmniejszenia zakresu robót 

budowalnych/prac projektowych i wynagrodzenia. 

10.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego 

zmniejszenie, przez złożenie jednostronnego oświadczenia, przy czym Zamawiający 

gwarantuje realizację przedmiotu umowy na poziomie nie niższym niż 80 % wielkości 

przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania przez Zamawiającego 

z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawcy będzie 

przysługiwało wynagrodzenie należne mu wyłącznie z tytułu wykonanej części przedmiotu 

umowy w zmniejszonym zakresie. Z powyższego Strony sporządzą protokół różnicowy, 

określający zakres rzeczowy oraz wysokość zmniejszenia wynagrodzenia. 

11. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia i środki do wykonania przedmiotu umowy, 

t. j.:, wykonanie robót budowlanych, sporządzenie i przekazanie dokumentacji odbiorowej, 

udzielenie rękojmi i gwarancji z należytą starannością i oferowanym terminie a zakres prac 

(robót budowalnych) oraz wszelkie inne okoliczności związane przedmiotem zamówienia 

są mu znane i w związku z tym nie będzie w przyszłości występować z roszczeniami. 

 

§ 2 

Obowiązki stron 

1. Obowiązki Zamawiającego: 

1) przekazanie Wykonawcy terenu(ów) budowy(ów), 

2) pełnienie nadzoru inwestorskiego, 

3) dokonywanie odbiorów wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 4 

niniejszej umowy, 

4) zapłata wynagrodzenia za na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca, oprócz zrealizowania wszystkich obowiązków i zadań wynikających z treści 

zawartej w dokumentach określonych w § 1 ust. 3 zobowiązany jest w szczególności do: 

1) protokolarnego przejęcia terenu budowy od Zamawiającego, 

2) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z ustawą prawo budowlane wraz z aktami 

wykonawczymi. Założenie, chociażby przepisy ustawy Prawo budowlanego nie 

nakazywały dziennika budowy dla każdego z zadań inwestycyjnych oddzielnie 

składających się na przedmiot umowy oraz szczegółowe i chronologiczne uzupełnianie, 

a także przechowywanie dziennika budowy wyłącznie na terenu budowy,  

3) urządzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu robót oraz utrzymanie ww. 

składników w należytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób 

postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robót, dróg tymczasowych, 

dojazdów oraz zapewnienie dozoru budowy, 

4) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoż. określonymi  

w przepisach szczegółowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu pracy. Wszyscy 

pracownicy skierowani przez Wykonawcę do realizacji zamówienia będą odpowiednio 

przeszkoleni i posiadać będą wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie, 
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5) przeprowadzenia prób, sprawdzeń i badań, uzyskiwanie warunków, zgód i opinii 

niezbędnych do wykonywania robót, w tym wydawanych przez organy administracyjne 

niezbędnych dla należytego wykonywania robót, 

6) organizacji terenu budowy oraz oznaczenia terenu(ów) budowy(ów), terenów 

przyległych oraz organizacja i wyposażenie terenu budowy w urządzenia niezbędne dla 

realizacji przedmiotu umowy, 

7) zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich, 

8) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentów do dokonania odbioru końcowego 

przez Zamawiającego, 

9) zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych, 

10) pokrycia kosztów prób oraz wydatków związanych z organizacją końcowego odbioru 

technicznego robót budowlanych, 

11) likwidacji terenu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po 

zakończeniu robót, 

12) zgłaszania pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy Zamawiającemu oraz 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

13) zgłaszania w formie pisemnej Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego konieczności wykonania robót zamiennych, W zgłoszeniu konieczności 

wykonania robót zamiennych Wykonawca obowiązany jest do szczegółowego opisania 

tych robót oraz przyczyn uzasadniających konieczność ich wykonania. Wykonawca może 

przystąpić i jest obowiązany do wykonywania robót zamiennych wyłącznie po wyrażeniu 

przez Zamawiającego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiającego wykonanie 

robót zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie 

umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o którym 

mowa w umowie i z tytułu ich wykonywania Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek 

dodatkowe wynagrodzenie, 

14)  zgłaszania w formie pisemnej Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego konieczności wykonania robót dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 

1 pkt 3 p.z.p.) lub innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego 

wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub 

celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia, w terminie do 3 dni od 

dnia powzięcia wiadomości, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te 

okoliczności w przyszłości. W zgłoszeniu konieczności wykonania robót dodatkowych 

lub innych zamówień powiązanych Wykonawca obowiązany jest do szczegółowego 

opisania tych robót oraz przyczyn uzasadniających konieczność ich wykonania. 

Wykonawca może przystąpić i jest obowiązany do robót dodatkowych (w rozumieniu art. 

455 ust. 1 pkt 3 p.z.p.) wyłącznie po wyrażeniu przez Zamawiającego pisemnej zgody na 

takie roboty. Zgoda Zamawiającego wykonanie robót dodatkowych (w rozumieniu art. 

455 ust. 1 pkt 3 p.z.p.) nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 

wykonanie umowy, 

15) informowania inspektora nadzoru i Zamawiającego na piśmie o problemach 

technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin 

zakończenia robót w terminie do 3 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa 

do powoływania się na te okoliczności w przyszłości, 

16)  jako wytwarzający odpady do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach,  

17) własnym kosztem i staraniem - aby wszystkie pozostałe po procesie budowy materiały 

zostały przetworzone, unieszkodliwione lub zmagazynowane w sposób „przyjazny 

środowisku”, co oznacza że Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą 
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z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować 

materiały pochodzące z demontażu/montażu i wyburzeń Wykonawca zagospodaruje 

zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach i przekaże Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające utylizację wszystkich odpadów uzyskanych w trakcie 

realizacji przedmiotu Umowy, a w przypadku materiałów, dla których nie ma obowiązku 

prowadzenia ewidencji odpadów Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie, że 

materiały uzyskane w trakcie prac zostaną poddane segregacji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami o odpadach i złożone w odpowiednich pojemnikach. Dokumenty, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca dostarczy do Zamawiającego nie później niż 

w dniu odbioru przedmiotu umowy, 

18a) zapewnienia oddzielnych pojemników na odpady podlegające recyklingowi; t. j.: 

pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, szkło i odpady metalowe, 

18b) uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i 

płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji 

ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc 

związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót 

przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem, 

18c) materiały nadające się do ponownego wbudowania należy złożyć na paletach i 

przekazać protokolarnie Zamawiającemu, w szczególności rozebrane elementy 

nawierzchni dróg należy skruszyć i zeskładować na działce Zamawiającego przyległej do 

drogi lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 

18) wykonania prób wynikających z warunków technicznych wykonania i odbioru robót, 

oraz uzyskanie pozytywnych wyników badań przez niezależną, uprawnioną jednostkę na 

każde żądanie Zamawiającego 

19) wykonania dokumentacji odbiorowej,  przeprowadzeniu badań koniecznych do oceny 

jakości robót oraz innych dokumentów przewidzianych przepisami ustawy Prawo 

budowlane i innych przepisów szczegółowych, 

20) umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego wgląd w roboty, a w szczególności 

wstęp na plac budowy, dokonywanie oględzin wykonywanych robót, dokonywanie 

oględzin materiałów dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy próbach, 

21) zapewnienia na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej niezbędnej do zrealizowania 

przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z zawiadomieniem 

o gotowości do odbioru końcowego geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z 

oświadczeniem geodety, że uzyskała ona pozytywny wynik weryfikacji w PODGiK w 

Przemyślu (jeśli dotyczy), pod rygorem braku przystąpienia do czasu uzupełnienia, 

22) w przypadku wystąpienia sytuacji o której mowa w pkt 15 prowadzenia frontu robót nie 

objętych sytuacją, aby nie powodować przestojów, 

23) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wraz z zawiadomieniem o 

gotowości do odbioru końcowego, kosztorys/y powykonawcze, pod rygorem braku 

przystąpienia do czasu uzupełnienia, 

24) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, w tym do 

nie składowania jakichkolwiek materiałów, urządzeń, odpadów czy śmieci, 

25) utrzymania dróg dojazdowych do terenu budowy, a w konsekwencji do realizowania 

zamówienia w sposób zapewniający ruch pieszy i jezdny na wydzielonych obrzeżach 

zadań inwestycyjnych z zachowaniem stałego dostępu do wszystkich posesji 

przylegających do terenu budowy przez cały okres trwania robót, 

26) usunięcia drzew i krzewów  kolidujących z wykonaniem planowanego zadania wraz z 

zapewnieniem we własnym zakresie opinii ornitologicznej, zabezpieczenie drzew i 

krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, znajdujących się na terenie prowadzonych 

robót budowlanych. 
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2a. Wykonawca zobowiązuje się przygotować w porozumieniu z zespołem inspektorów 

nadzoru inwestorskiego i przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem 

robót prac projektowych i przed rozpoczęciem robót budowlanych wzorów dokumentów 

dotyczących: 

1) wniosków o przekazanie terenu budowy, 

2) wniosków materiałowych,  

3) zestawienia umów z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy (w przypadku 

Wykonawcę wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) w formie tabeli, 

4) końcowego protokołu odbioru robót budowlanych, 

5) oświadczeń Podwykonawców o uregulowaniu wymagalnych płatności, 

6) zawiadomień o: gotowości odbioru końcowego, przeszkodach w realizacji umowy.  

3. Z chwilą przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za wyrządzone na tym terenie lub w związku z prowadzonymi robotami 

szkody, w tym w szczególności za: 

1) następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich przebywających w 

rejonie prowadzonych robót, 

2) szkody wyrządzone pracownikom i osobom trzecim, 

3) szkody wynikające ze zniszczenia dróg, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia 

ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy; 

4) szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich. 

3a. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub 

grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących prawa pracy, budownictwa, itp. w 

przypadku jego odpowiedzialności. 

3b. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub 

grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i 

przepisach regulujących gospodarkę odpadami.  

3c. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 

odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które 

mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę 

przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody. 

4. Podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojście i dojazd do budynków, ograniczając 

do niezbędnego minimum uciążliwości spowodowane pracami budowlanymi. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, 

nieposiadających wad prawnych i fizycznych. Materiały, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym nie mogą być w szczególności obciążone prawami osób trzecich. Materiały, 

o których mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom Specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający ma prawo żądania od 

Wykonawcy dostarczenia dokumentu WZ potwierdzającego zakup materiałów, które 

wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały gatunku I oraz posiadać dla nich 

wszystkie wymagane świadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku wątpliwości co do 

jakości użytych materiałów, bądź jakości wykonania robót, Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania 

przez niezależnych biegłych. 

7. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań opisanych w ust. 6 okaże się, że zastosowane 

materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, sztuką budowlaną lub przepisami 

prawa, to koszty badań obciążają Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań wykażą, że materiały 

bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 
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8. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za materiały użyte do realizacji przedmiotu 

umowy. Wnioski materiałowe na przewidziane do wbudowania materiały muszą być 

uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizację 

przewidzianych do wbudowania materiałów. Źródła uzyskania wszystkich materiałów 

powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie 

później niż 5 dni przed zaplanowanym użyciem materiałów Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania i wbudowania, wymagane świadectwa badań laboratoryjnych i 

reprezentatywne próbki materiałów do zatwierdzenia. Wykonawca zobowiązany jest 

prowadzić na bieżąco badania w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniały wymagania dokumentacji. 

9. Na podstawie art. 95 ust. 1 p,z,p, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności polegające na świadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczególności: 

- robotach przygotowawczych,  

- robotach ziemnych  

- wykonanie wykopów w gruntach 

- wykonanie nasypów, 

- odwodnienie korpusu drogowego, 

- profilowanie i zagęszczenie podłoża, 

- podbudowa z kruszywa łamanego, 

- wykonanie przepustów 

- wykonanie warstw podbudowy z kruszyw naturalnych, 

oraz 

- inne czynności wymienione szczegółowo w przedmiarach robót. 

10. Obowiązek określony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy również Podwykonawców.  

W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć 

postanowienia zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę 

wszystkich osób, które wykonują czynności wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu. 

11. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 9 

niniejszego paragrafu czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  

ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

12. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie lub niektóre ze 

wskazanych poniżej dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, daty 
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zawarcia umowy oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

2) oświadczenie zatrudnionych pracowników wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres 

obowiązków pracownika określony w umowie o pracę; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony) zanonimizowaną zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych, za wyjątkiem danych niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 

data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika; 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. Zaświadczenie powinno być 

zanonimizowane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, 

za wyjątkiem danych niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę takich jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o 

pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika; 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych, za wyjątkiem danych niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę takich jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika. 

13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 3 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców zawierając z 

nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu projekt umowy i każdą zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej, 

pod rygorem nieważności, zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy  

o podwykonawstwo lub jego zmian, uważa się za akceptację projektu umowy lub jego 

zmiany. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli 

Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian 
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do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 

sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. 

4. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez 

Zamawiającego. 

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami musi 

zawierać w szczególności: 

1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilości tych robót i ich 

wyceną np. w formie kosztorysu, z podziałem na robociznę, materiały, sprzęt (RMS) oraz 

z częścią dokumentacji projektowej dotyczącą wykonania robót objętych umową; 

2) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robót 

wynikająca z zatwierdzonych kosztorysów inwestorskich; wynagrodzenie musi być tego 

samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczałtowe);  

3) informację zgodną z art. 647(1) Kodeksu cywilnego, iż granicą solidarnej 

odpowiedzialności Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy 

jest wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane; 

4) termin wykonania robót objętych umową musi być zgodny z harmonogramem robót 

Wykonawcy; 

5) terminy odbioru robót – muszą być krótsze lub muszą przypadać na ten sam dzień, co 

terminy odbiorów wskazane w umowie z Wykonawcą; 

6) termin wystawienia faktury – nie później niż w terminie 3 dni od dnia odbioru robót; 

7) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi; 

8) obowiązek, o którym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy. 

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami nie może 

zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo 

od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od 

zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w 

formie zatrzymania lub potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo; 

3) dopuszczających potrącanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z faktur 

Podwykonawców lub odpowiednio dalszych Podwykonawców kosztów utrzymania 

terenu(ów) budowy(ów), opłat za media, zabezpieczeń, itp. Rozliczenia pomiędzy 

Wykonawcą lub Podwykonawcą a Podwykonawcą lub odpowiednio dalszym 

Podwykonawcą za w/w koszty odbywać się będzie na podstawie osobnych faktur. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany 

jest przedstawić Zamawiającemu, kopie zawartych umów poświadczonych za zgodność z 

oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo. Wyłączenie,  

o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50 000,00 zł.  
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8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę 

i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 

kary umownej.  

9. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać postanowienia 

określone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak również nie może zawierać postanowień 

określonych w ust. 6. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

10. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

11. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 

dotyczących Podwykonawców. 

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, dostawy i 

usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy, tak jakby były 

one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

13. Niezależnie od postanowień ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia 

Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, 

Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. 

Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na 

teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami 

postępowanie Wykonawcy może być uznane za nienależyte wykonanie umowy. 

14. Suma zobowiązań brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawców i dalszego 

podwykonawcy/ podwykonawców z tytułu zawartych umów o podwykonawstwo nie może 

przewyższać wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego niniejszą umową. 

15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę 

wobec zatrudnionych a niezgłoszonych bądź niezaakceptowanych przez Zamawiającego 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę 

wobec dostawców, sprzedawców czy usługodawców, których umowy nie zostały 

przedłożone Zamawiającemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu. 

17. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i 

zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Zamawiającemu przysługuje 

prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób 

wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami. 

18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynności zawierania umów z 

podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczeń z nimi stosuje się dotyczące 

podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym zwłaszcza art. 7 

pkt 27, oraz art. 463-465. 

 

§ 4 

Termin wykonania i warunki odbioru 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalają: do …… dni od dnia zawarcia 

umowy.  

1a. Rozpoczęcie po protokolarnym przekazaniu terenu(ów) budowy(ów) Wykonawcy  

do w terminie do 10 dni od dnia przekazania, które nastąpi w terminie uzgodnionym  

z Zamawiającym, nie później niż do 10 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. 

2. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania przez strony 

protokołu końcowego odbioru robót. 
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2a. Do dokonania odbioru końcowego Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, która sporządzi protokół odbioru końcowego zawierający ustalenia 

poczynione w trakcie odbioru. 

3. Strony ustalają, że będą stosowane następujące odbiory: 

a) odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających,  

b) odbiór końcowy (ostateczny), 

4. Wykonawca winien zgłaszać pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy inspektorowi 

nadzoru gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór powinien 

być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty pisemnego 

zgłoszenia i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie 

dopełni powyższego obowiązku, zobowiązany będzie odkryć roboty lub wykonać otwory 

niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na koszt 

własny. Prawidłowość wykonanych robót zanikających i ulegających zakryciu zostanie 

potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5. Wykonawca powinien pisemnie powiadomić inspektora nadzoru o zakończeniu robót, a 

następnie o gotowości do odbioru robót. Zawiadomienie Wykonawcy o zakończeniu robót i 

gotowości do odbioru musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

(koordynatora).  

6. Wykonawca zakończy roboty i zgłosi do odbioru najpóźniej na 3 dni przed terminem 

wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawcy przedłoży 

stosowne pozwolenia na użytkowanie wydane przez właściwy organ administracji.  

6a. Okres 3-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbiór końcowy 

przedmiotu zamówienia, w tym dokonanie odbioru i usunięcie usterek oraz zgromadzenie i 

sprawdzenie niezbędnej dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej) a także 

dokumentację dotyczącą ewentualnych Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, w 

tym przede wszystkim potwierdzeń uregulowania wynagrodzenia do pełnej wysokości 

(wygenerowane wydruki z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzający dokonanie 

przelewów oraz oświadczenie  podwykonawcy o dokonaniu zapłaty przez wykonawcę lub 

tylko wygenerowane wydruki z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzający 

otrzymanie przelewów potwierdzające uiszczenie całości należności). Przepis § 9 ust. 1 pkt 

2 stosuje się odpowiednio, w przypadku nie usunięcia usterek w odbiorze końcowym stosuje 

się odpowiednio. 

6b. Czynności odbioru końcowego wykonywane są w terminach określonych postanowieniami 

niniejszej umowy dotyczącymi odbioru końcowego. Niedotrzymanie przez Wykonawcę 

terminu zakończenia robót może spowodować przesunięcie o odpowiednią liczbę dni 

momentu rozpoczęcia czynności odbioru przez Zamawiającego, co może spowodować 

zwłokę Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiający nie ma obowiązku 

przystępować do odbioru końcowego przed zakończeniem robót ani przyspieszać odbioru, 

tylko z tego powodu by Wykonawca nie popadł w zwłokę. 

6c. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu wraz z zawiadomieniem, o 

którym mowa w ust. 6 komplet dokumentacji odbiorowej, w tym także powykonawczej (w 

formie dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz 

elektronicznej na przenośnym nośniku danych). Dokumentacja powykonawcza – 

zatwierdzona przez nadzór inwestorski stosowną adnotacją - powinna zawierać: spis treści 

wszystkich załączonych dokumentów, protokołów, deklaracji zgodności, certyfikatów, 

nadto wszelkie dokumenty techniczne na podstawie których ewentualnie dokonano zmian 

w pierwotnej dokumentacji projektowej. 

7. Z czynności odbioru końcowego robót zostanie spisany przez Strony stosowny protokół 

odbioru końcowego robót, zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru. 

Data podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego stanowi datę zakończenia 
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niniejszej umowy. W związku z powyższym Wykonawca powinien zgłosić do 

Zamawiającego gotowość do odbioru końcowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6), 

tak aby termin odbioru końcowego zgodnie z w/w procedurami przypadał najpóźniej w dniu 

zakończenia niniejszej umowy. 

8. Zamawiający zwoła komisję odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbiór końcowy 

terminie nie przekraczającym 2 dni licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia 

Zamawiającemu zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego. 

9. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego, powinno zawierać potwierdzenie przez 

inspektora nadzoru zakończenia robót, w tym także potwierdzenie kompletności 

dokumentów niezbędnych do odbioru (dokumentacja powykonawcza). 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady istotne, 

Zamawiający przerwie czynności odbioru, odmówi dokonania odbioru końcowego i 

wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia wad, jednak nie późniejszy niż pozostały do 

zakończenia umowy, o którym mowa w  ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru 

usunięcia wad jest terminem wznowienia czynności komisji odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 

pkt 2 lub przepis ust. 11 pkt 2 – wg wyboru Zamawiającego stosuje się odpowiednio. 

11. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiający może: 

1) w przypadku nadających się do usunięcia wpisać je do protokołu odbioru robót  

i wyznaczyć termin na ich usunięcie, jednak nie późniejszy niż pozostały do zakończenia 

umowy, o którym mowa w  ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usunięcia 

wad jest terminem wznowienia czynności komisji odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 

pkt 2 stosuje się odpowiednio, 

2) w przypadku nienadających się do usunięcia nienadające się do usunięcia, Zamawiający 

może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej i technicznej - jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 

12. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie usunie wad  

w wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystąpi do ich usuwania  

w terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego 

ich usunięcia, Strony postanawiają, że do realizacji przez Zamawiającego przysługującego 

mu uprawnienia do wykonania zastępczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody 

sądu. Koszt usunięcia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się na pierwsze 

pisemne wezwanie Zamawiającego zapłacić udokumentowane koszty Zamawiającego,  

w terminie do 7 dnia od dnia doręczenia wezwania.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na terenu budowy  

do czasu odbioru końcowego robót. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony 

ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości łącznej, wynosi: ………….  brutto ……. 

zł (słownie złotych:  …………………………………), 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 oznacza, że Wykonawca nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominięcie oraz brak 
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rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Za wyjątkiem przypadków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz § 11 

niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 jest stałe i nie ulegnie 

zmianie. 

5. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową 

na całość kwoty o której mowa w ust. 1. 

 

§ 6 

Warunki płatności 

1. Strony ustalają, iż rozliczenie za roboty będące przedmiotem umowy nastąpi na podstawie 

jednej faktury końcowej po przedłożeniu protokołu odbioru końcowego wraz z 

załącznikami. 

2. Zasady dokonywania rozliczenia końcowego: 

1) z wnioskiem o odbiór końcowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy 

wraz z wykazem środków trwałych (jeśli dotyczy) oraz wykazem wszystkich 

Podwykonawców biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych wraz z 

dowodami zapłaty wynagrodzenia (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego 

wykonawcy potwierdzający dokonanie przelewu oraz oświadczenie  podwykonawcy o 

dokonaniu zapłaty przez wykonawcę lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku 

bankowego podwykonawcy potwierdzający otrzymanie przelewu), 

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę 

należną do zapłaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych od daty 

otrzymania szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub 

uzupełnień szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości, 

4) Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w pkt 3 oraz dokonuje 

korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego, 

5) jeżeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa w pkt 

4 będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający wykaże wysokość wynagrodzenia jaka w 

jego ocenie jest należna Wykonawcy, 

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik do 

protokołu odbioru końcowego. 

3. Wykonawca dostarczy fakturę Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty zakończenia 

odbioru stanowiącego podstawę jej wystawienia. 

4. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do wystawiania faktury w której nabywcę i odbiorcę 

oznaczy w następujący sposób: 

Nabywca: 

Gmina Bircza ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza  

NIP: 7952308157 

Odbiorca: 

Urząd Gminy w Birczy ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza 

5. Faktury płatne będą w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego 

przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się 

dzień złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego. 

6. Rozliczenia z podwykonawcami:  

1) w przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, Wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres robót 



znak sprawy: ZP.271.14.2022 

14 

 

wykonany również przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, dokona 

stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców w protokole stanowiącym podstawę wystawienia faktury 

potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawcę oraz podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców, 

2) warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia  

za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom do 

drugiej i następnej faktury (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy 

potwierdzający dokonanie przelewu oraz oświadczenie  podwykonawcy o dokonaniu 

zapłaty przez wykonawcę lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego 

podwykonawcy potwierdzający otrzymanie przelewu), biorącym udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych, 

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o 

których mowa w punkcie 2, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z 

nieprzedstawionych dowodów zapłaty, 

4) z zastrzeżeniem punktów 5 - 8, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę pod warunkiem, że suma 

wynagrodzeń podwykonawców nie przekroczy wartości niniejszej umowy określonej w 

§ 5 ust. 1, która stanowi górną kwotę odpowiedzialności Zamawiającego względem 

podwykonawców, 

5) wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, wobec której Zamawiający nie zgłosił sprzeciwu lub 

po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

6) bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

7) zamawiający informuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty. 

Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doręczenia takiej informacji może zgłosić 

pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

8) w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 7 Zamawiający może: 

 nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo, 

 złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo, 

 dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty, 

9) w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku 

Wykonawca zrzeka się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
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§ 7 

Rękojmia 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego po dokonaniu końcowego 

odbioru przedmiotu umowy, jeżeli zobowiązanie wynikające z niniejszej umowy ma wady 

zmniejszające jego wartość lub użyteczność w stosunku do celu określonego w umowie. 

2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi na 

zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem postanowień poniższych 

ustępów niniejszego paragrafu. 

3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie następuje w 

terminie wynikającym z umowy, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi na 

podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 4 ust. 12 zdanie 2 i 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje 

się odpowiednio. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnień i roszczeń 

z tytułu rękojmi. 

4. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń  

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

5. Rękojmia za każdy element robót budowlanych wynosi ... miesięcy od daty podpisania 

protokołu odbioru końcowego. 

6. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w 

terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o wadzie pod rygorem utraty uprawnień z 

tytułu rękojmi. 

7. Wykonawca jest obowiązany usunąć wadę w terminie 7 dni od daty powiadomienia  

lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym między Stronami określonym w 

protokole, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje się wady, 

które w ocenie Stron, ze względów technologicznych, nie są do usunięcia w terminie 7 dni. 

8. W przypadku wad istotnych Zamawiający w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy 

termin i miejsce oględzin. Z oględzin zostanie sporządzony protokół potwierdzający 

istnienie wady, sposób jej usunięcia i wyznaczony przez Zamawiającego termin jej 

usunięcia.  

9. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

10. Przepisy § 8 ust. 7 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje się 

odpowiednio. 

 

§ 8 

Gwarancja jakości 

1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu oraz 

kolejnym właścicielom obiektu gwarancji jakości na okres … miesięcy, licząc od daty 

podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Jeżeli wykonane prace lub materiały lub urządzenia lub technologie nie będą zgodne z 

umową, to w ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się na własny 

koszt, niezwłocznie dokonać wszelkich niezbędnych napraw, zmian lub wymiany bez 

względu na stan wiedzy Zamawiającego o wadach w momencie dokonywania odbioru 

końcowego.  

3. Zamawiający może żądać usunięcia wad w sposób przez siebie określony. 

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element 

dokumentacji powykonawczej, którego treść podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Treść dokumentu nie może być sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy.  

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami 

niniejszej umowy, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy. 
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5. Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest powiadomienie 

Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.  

6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakości okres gwarancji biegnie na 

nowo w stosunku do fragmentu obiektu objętego naprawą. Przepis § 7 ust. 9 stosuje się 

odpowiednio. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w 

terminie wynikającym z umowy lub w terminie określonym przez Zamawiającego, 

uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, 

Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 

usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiają, 

że do realizacji przez Zamawiającego przysługującego mu uprawnienia do wykonania 

zastępczego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest konieczne uzyskanie 

uprzedniej zgody sądu. Wykonawca zobowiązuje się na pierwsze pisemne wezwanie 

Zamawiającego zapłacić udokumentowane koszty Zamawiającego, w terminie do 7 dnia od 

dnia doręczenia wezwania. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnień 

i roszczeń z tytułu gwarancji. 

 

§ 9 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1) zwłoki w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 

1 - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto (załącznik nr 2 do umowy),  

za każdy dzień zwłoki; 

2) zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym (o którym 

mowa w § 4 ust. 6 niniejszej umowy) lub w okresie lub w okresie rękojmi za wady 

fizyczne lub gwarancji jakości w wysokości 1000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 

złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia w którym minął termin 

wyznaczony przez Zamawiającego (postanowieniami umowy lub treścią protokołu) na 

usunięcie wad lub usterek;  

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości  

10 % wynagrodzenia umownego brutto w zależności od tego na jakim etapie nastąpi 

odstąpienie od umowy zgodnie z aktualnym na dzień odstąpienia od umowy 

harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiający zachowuje w tym przypadku 

prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych; 

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robót, dostaw lub usług), który nie został 

zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w 

wysokości 2000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1000,00 

zł (słownie złotych: tysiąc złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

6) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 1000,00 zł (słownie 

złotych: tysiąc złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości  1000,00 zł (słownie złotych: tysiąc 

złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 

wysokości 1000,00 zł (słownie złotych: jeden tysięcy złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

8a) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom (§ 3 ust. 5 pkt 7) z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym 
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mowa w § 3 ust. 5 pkt 3, w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) za 

każde zdarzenie; 

8b) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o 

którym mowa w § 3 ust. 5 pkt 7, w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) 

za każde zdarzenie; 

9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób o których mowa w § 

2 ust. 9 w wysokości 1000,00 zł (słownie złotych: tysiąc złotych 00/100)  

za każde zdarzenie bez względu na liczbę osób niezatrudnionych; 

10) w przypadku zwłoki w przekazaniu dowodów potwierdzających zatrudnienie osób o 

których mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokości 1000,00 zł (słownie złotych: 

tysiąc złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki, 

11) w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy wskazanego w § 13 ust. 9 

niniejszej umowy z naruszeniem postanowień § 13 ust. 10 niniejszej umowy, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 

00/100) za każde zdarzenie; 

12) w przypadku utrzymywania terenu budowy w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu 

pracowników i osób trzecich, w tym także niewłaściwe oznakowanie terenu budowy w 

sposób niezgodny z projektem organizacji budowy i przepisami prawa w wysokości 

500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

13) w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków o których mowa w § 2 

ust. 2 pkt 32 lub 33 lub 34 niniejszej umowy w wysokości 500 zł (słownie: pięćset 

złotych 00/100) za każde zdarzenie. 

2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej jakąkolwiek karę umowną, określoną w 

umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w zależności od tego 

na jakim etapie nastąpi odstąpienie od umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego 

brutto, zgodnie z aktualnym na dzień odstąpienia od umowy harmonogramem rzeczowo-

finansowym, 

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonego za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu; 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 

5. Suma kar umownych które mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 20 % całkowitej 

kwoty umownej brutto. 

6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej jakąkolwiek karę umowną, określoną w 

umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

7. Kary umowne podlegają kumulacji, co oznacza, że naliczenie kary umownej z jednego 

tytułu nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku 

temu podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegają przewidziane kary za 

nienależyte wykonanie zobowiązania (np. kara umowna za zwłokę) i kara umowna za 

niewykonanie zobowiązania (np. odstąpienie od umowy), o ile dotyczą tego samego etapu 

robót przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym. 

 

§ 10 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy z powodu 

okoliczności, o których mowa w art. 456 ust. 1 ustawy p.z.p, t. j.: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
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umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 

456 ust. 1 p.z.p.), 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,  

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

p.z.p.,  

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej, w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,  

że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, 

z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii 

Europejskiej;  

d) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz 

osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego, 

e) suma kar umownych, które może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy przekroczy 

20 % wartości niniejszej umowy; 

f) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - przez okres trwania 

okoliczności określonych w tym przepisie. 

3) odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron może nastąpić w terminie 14 dni od 

powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 

Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i następuje 

z chwilą skutecznego doręczenia drugiej pisemnego oświadczenia wskazującego 

przyczynę odstąpienia od umowy; 

4) w przypadku odstąpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem 

art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana 

dotyczy; 

5) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy; 

6) odstąpienie od umowy może nastąpić także gdy: 

a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn 

lub przerwał realizację robót z innych powodów niż określone w § 11 i przerwa ta trwa 

dłużej niż 7 dni kalendarzowych - Zamawiający może odstąpić od umowy w tym 

przypadku bez wyznaczania dodatkowego terminu, 

b) Wykonawca zawarł z podwykonawcą umowę, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub dokonał zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 

7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

c) Zamawiający dokonał na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej 

(więcej niż 3 krotnie) bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, lub dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % 

wartości brutto niniejszej umowy, 

d) Wykonawca więcej, niż dwukrotnie dokonał wprowadzenia na plac budowy 

Podwykonawcy (robót, dostaw lub usług), który nie został zgłoszony Zamawiającemu 

zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, 

e) Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawcy, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 
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ustawy p.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - jeżeli 

w terminie do 14 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość realizacji 

zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaże, że 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, wadliwy albo sprzeczny 

z umową, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do realizacji 

umowy zgodnie z umową. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury wystawionej zgodnie  

z zasadami określonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do 

zapłaty i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krótszego niż 1 miesiąc. Odstąpienie od 

umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu 

terminu dodatkowego, 

2) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia 

podpisania protokołu końcowego odbioru - odstąpienie od umowy w tym przypadku 

może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 

3. Odstąpienie od umowy może zostać wykonane przez Zamawiającego lub Wykonawcę tylko 

w zakresie robót budowlanych jeszcze nie zrealizowanych. 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy 

udziale Inspektora Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 

według stanu na dzień odstąpienia.  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 

umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie leżących po stronie 

Wykonawcy, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie leżących 

po stronie Wykonawcy. 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie do 30 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione. 

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 

zobowiązany jest w terminie 14 dni do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ustępie 5 pkt 3, po 

cenach ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawcę stosownymi fakturami, 

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 

budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń. 

7. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy 

nastąpi na podstawie sporządzonego protokołu inwentaryzacji robót, po dokonaniu 
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protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, z udziałem inspektorów 

nadzoru inwestorskiego zakresu robót wykonanych przez Wykonawcę. 

 

§ 11 

Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

2. Wynagrodzenie określone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy może zostać zmienione w 

przypadku: 

a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o którym mowa w ust. 10 pkt a lub h niniejszego 

paragrafu, 

b) zwiększenia zakresu rzeczowego, o którym mowa w ust. 10 pkt e niniejszego paragrafu. 

2.1. Wykonawca nie może odmówić wykonania robót dodatkowych, o których mowa w ust. 10 

pkt e, jeśli okaże się, że zachodzi konieczność wykonania prac nieobjętych umową a 

niezbędnych do jej prawidłowego wykonania i których wykonanie stało się konieczne na 

skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia oraz zostały one zaakceptowane 

przez Zamawiającego w protokole konieczności. 

2.2. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia, jeśli wykonał roboty 

dodatkowe, o których mowa w ust. 10 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy. 

2.3. Wykonawca może przystąpić do robót, o których mowa w ust. 10 pkt g wyłącznie po 

pisemnej zmianie umowy. 

2.4. Zmianie terminów wykonania przedmiotu niniejszej umowy: 

a) działania siły wyższej, klęski żywiołowe, 

b) wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie prac, w szczególności z powodu technologii prac określnej umowa, normami 

lub przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych (w tym 

wymaganych technologii przez producentów stosowanych materiałów i urządzeń). 

Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalające na wykonanie zamówienia w 

terminie t. j.: 

 niskie temperatury powietrza (tzn.<-10 ̊C w ciągu co najmniej 5 kolejnych dni 

roboczych, co mogłoby skutkować nienależytym wykonaniem robót lub 

przedłużeniem czasu ich wykonania;  

 wysokie temperatury powietrza powyżej 35 ̊C, w ciągu co najmniej 5 kolejnych dni 

roboczych, co mogłoby skutkować nienależytym wykonaniem robót lub 

przedłużeniem czasu ich wykonania; 

 nadmierne i długotrwałe opady deszczu, gradu, śniegu - fakt ten musi zostać zgłoszony 

Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru; 

 termin zostanie wydłużony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunków 

atmosferycznych, 

c) wynikających z przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

d) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń itp., odmowy wydania przez organy administracji 

wymaganych decyzji, 

e) zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji określonej w § 1, konieczności 

uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, 

którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy, termin zostanie 

wydłużony o czas przekroczenia przez organ terminów wyznaczonych przez prawo, 

f) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, 

g) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć oraz 

uniemożliwiają wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowalną, pomimo 
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zachowania należytej staranności, - opóźnienia, o których mowa powyżej muszą być 

udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy i 

inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. W przedstawionych 

powyżej przypadkach, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres 

przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi 

przerwy lub przestoju, 

h) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, 

i) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 

niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych 

umową, 

j) konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w ust. 10 pkt e lub  

wypełniających przesłanki art. 455 ust. 2 p.z.p.; 

 w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w niniejszym 

ust. termin, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy może ulec odpowiedniemu 

przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób 

należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.  

2.5. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy może nastąpić również w 

przypadku zmniejszenia zakresu realizacji, o którym mowa w ust. 10 pkt a lub e. 

3. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ z załącznikami warunkami 

geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi w szczególności: 

a) niewypały, niewybuchy, 

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie nie 

zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów, 

c) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia 

losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć 

z pewnością, szczególnie zagrażającego bezpośrednio życiu  i zdrowiu ludzi, 

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiającego dokonania zamiennych 

robót lub ich części; wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione 

jest wykonanie zamówienia podstawowego - jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub 

zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego, 

e) zmiany będące następstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ 

lub nakazania wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających 

z winy Wykonawcy, 

 w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w niniejszym 

ust. termin, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy może ulec odpowiedniemu 

przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób 

należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

4. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany 

materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany 

te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: 

1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację  

i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 

2) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 

3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów. 

5. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń 

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje 

obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. Wyżej wymienione zmiany muszą być 

każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego i inspektora nadzoru. 
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6. Zmiana osób odpowiedzialnych za należyte kierowanie robotami. Wykonawca może 

dokonać zmiany kierownika budowy i kierowników robót przedstawionych w ofercie 

jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, który musi zaakceptować nowego kierownika 

budowy. Zamawiający może żądać od Wykonawcy natychmiastowej lub w określonym 

terminie zmiany kierownika budowy, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków 

wynikających z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik 

budowy musi posiadać stosowne uprawnienia budowlane oraz należeć do właściwej 

okręgowej izby inżynierów. 

7. Zamawiający może dokonać zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w każdym czasie, 

powiadamiając o tym Wykonawcę. 

8. Jeżeli w realizacji umowy będą występować podwykonawcy, na zasobach, których 

Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 112 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Wykonawca może w trakcie realizacji umowy zmienić takiego podwykonawcę lub 

zrezygnować z niego pod warunkiem wykazania - przez Wykonawcę - Zamawiającemu, iż 

nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniana warunki udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

9. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności związanych 

z wpływem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021 

r., poz. 2095 ze zm.) stosuje się odpowiednio.  

10. Zmiany postanowień umowy można dokonać również w przypadku: 

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie 

leży w interesie publicznym; w takim przypadku sporządzony przez strony zostanie 

protokół określający wartość zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie 

kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy; 

b) nastąpi konieczność skrócenia terminu realizacji umowy ze względu na zmniejszenie 

zakresów rzeczowych zamówienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez 

Zamawiającego; 

c) zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie; 

d) w przypadku wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla 

Zamawiającego; 

e) wystąpienia robót dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp), lub 

innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia 

podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na 

realizację niniejszego zamówienia. 

W przypadku konieczności zrealizowania robót dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 

1 pkt 3 ustawy p.z.p.), sporządzony przez strony zostanie protokół konieczności 

określający wartość zwiększenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robót, 

nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe robót zawarte w kosztorysie ofertowym 

wykonawcy stanowiącego  załącznik do niniejszej umowy lub w przypadku braku takiej 

ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie nośników cen na podstawie 

których sporządzono kosztorys oraz udokumentowanych cen materiałów nie wyższych 

niż średnie ceny materiałów dla województwa podkarpackiego opublikowane w 

Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud, Wacetob (wybór wydawnictwa należy do 

Zamawiającego) dla kwartału, w którym wykonywane były roboty. W przypadku braku 

powyższych danych ceny uzgodnione zostaną przez strony umowy. W przypadku 
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konieczności zrealizowania robót dodatkowych (o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 

ustawy p.z.p.) sporządzony przez strony zostanie protokół określający wartość 

zwiększenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego 

wykonawcy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy; 

f) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych 

dokumentacją przetargową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 

prawidłowego, t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 

odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 

niniejszej umowy. W przypadku konieczności zrealizowania robót zamiennych 

sporządzony przez strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy 

protokół różnicowy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy; 

g) zmniejszenia, o którym mowa w § 1 ust. 8. 

11. Zmiany do umowy może inicjować Zamawiający lub Wykonawca składając pisemny 

wniosek do drugiej strony. 

12. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

przy czym do zmiany, o której mowa w ust. 6 zd. 2 wystarczające jest jednostronne, 

pisemne oświadczenie Zamawiającego. 

 

§ 12 

Odpowiedzialność i ryzyko 

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki oraz za szkody 

spowodowane utratą rzeczy, sprzętu, maszyn i urządzeń oraz uszkodzeniem ciała lub śmierci 

w czasie wykonywania robót.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu szkód powstałych  

w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, że powstanie szkód nastąpiło z 

winy Zamawiającego, bądź jest skutkiem siły wyższej. Wykonawca powinien chronić przed 

uszkodzeniem i kradzieżą, a także zapewnić ich utrzymanie, wykonane przez siebie i 

Podwykonawców roboty, urządzenia i materiały przeznaczone do wykonania robót od 

chwili rozpoczęcia robót do odbioru końcowego przedmiotu umowy. Winien on również 

zabezpieczyć roboty przed szkodami w warunkach zimowych oraz przed działaniem 

warunków atmosferycznych i wód gruntowych.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach spowodowane 

przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

 

§ 13 

Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego 
1. Strony ustalają, że przedstawicielem Zamawiającego w sprawie wykonania umowy będzie: 

……………….., 

2. Zamawiający zastrzegają, że osoby wymienione w ust. 1 nie posiadają upoważnienia do 

podejmowania decyzji powodujących zmianę warunków umowy, w szczególności wzrostu 

kosztów i zwiększenie lub zmianę zakresu inwestycji. 

3. Strony ustalają, że przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy będzie: 

……………….  

4. Strony przyjmują, że osoby wskazane w niniejszym paragrafie są uprawnione  

do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania 

innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych do 

prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o powołaniu inspektora/ów nadzoru inwestorskiego. 

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy działają w granicach umocowania 

określonego przepisami ustawy Prawo budowlane. 
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7. Zawiadomienia pomiędzy stronami we wszelkich sprawach związanych z bieżącym 

wykonywaniem niniejszej umowy oprócz zastrzeżonych w umowie formy pisemnej będą 

dokonywane także drogą elektroniczną na następujące adresy mailowe: 

1) Wykonawca: …… 

2) Zamawiający: ….. 

8. Strony zobowiązują niezwłocznie informować się o zmianie adresu, w tym także 

wymienionym w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu 

telefaksowego, o którym mowa w ust. 7 wysłane wiadomości uznaje się za dostarczone. 

9. Wykonawca będzie dysponował następującym kierownikiem budowy/robót drogowych: 

…………………………….., nr tel. ……………….., e-mail: ……………………, 

posiadający uprawnienia budowlane nr …………………………… wydane w dniu 

………………… 

10. Zmiana osoby wymienionej w ust. 9, następować może na wniosek Wykonawcy i za 

pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy dokumenty 

potwierdzające, że proponowane osoby posiadają odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i 

doświadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawcę muszą spełniać 

wymagania opisane w SWZ. 

 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, 

Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 

647(1) Kodeksu cywilnego. 

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie ma prawa dokonywania cesji 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, pod rygorem 

nieważności. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie zapisy SWZ oraz 

wszystkie odpowiednie przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, 

w tym: Prawo zamówień publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane 

(wraz z aktami wykonawczymi), Kodeks cywilny. 

4. Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, wynikłe w 

związku z zawarciem lub realizacją Umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego z tym, że w sprawie majątkowej, w której 

zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego 

z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne 

rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu. 

5. Załączniki do umowy: 

1) opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1), 

2) oferta Wykonawcy (zał. nr 2) 

3) kosztorys ofertowy Wykonawcy (zał. nr 3) 

4) polisa OC wykonawcy związana z przedmiotem zamówienia wraz z dowodami opłacenia 

wymagalnych składek (zał. nr 4), 

stanowią jej integralną część. 

6. Niniejszą umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach - 3 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
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§ 16 

Klauzula salwatoryjna 

1.  W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień umowy jest z mocy prawa 

nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i 

skuteczność pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób 

oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych, umowa nie zostałaby 

zawarta.  

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do umowy, w 

którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie 

równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub 

bezskutecznych. 

 

 

Zamawiający         Wykonawca   


