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WzOr umowy (UMOWA) NI c.vuviriinieiersecnrsnsessnsossssnssscnssnseses
Zawarta W dniu ....eeeeeennen. 2022 r. pomiegdzy:

Gming Miejska Rumia, z siedzibg w Rumi 84-230, ul. Sobieskiego 7, REGON 191675178,
NIP 5882367750, zwang dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Rumi — Michala Pasiecznego

....................... dzialajaca na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i1 Informacji
o Dziatalnoéci Gospodarczej (CEIDG) Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra
wlasciwego ds. Gospodarki, pod firma ........................... z siedzibg W ..., przy
ul o CNIP ,REGON..........cooiiiiii ,

zwana w tres$ci umowy ,,Wykonawcg”,

w wyniku rozstrzygnigtego postepowania nr ZP.271.4.2022 o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrze$nia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej
ustawa, o nastepujacej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest ,Remont boiska pilkarskiego ORLIK przy ul. Swietopelka w
Rumi”.

2. Zamoéwienie dofinansowane jest z programu: Program Sportowa Polska Program Rozwoju
Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021- Zadanie pod nazwa: Remont boiska
pilkarskiego ORLIK przy ul. Swietopelka w Rumi, dofinansowane ze $srodkéw Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej. (Umowa nr: 2021/0090/0961/SubA/DIS/SP/)

3. Przedmiotem umowy jest remont boiska pilkarskiego obejmujacy prace rozbidrkowe, prace
zwigzane z utozeniem nawierzchni, wyposazeniem w sprzet sportowy, wykonaniem o$wietlenia
boiska, przebudowa bramy wjazdowej oraz wykonaniem ogrodzenia, zgodnie z zasadami
okreslonymi w obowiazujacych przepisach prawa oraz zgodnie z dokumentacjg.

4. Szczegodtowy zakres przedmiotu umowy okreslaja zataczniki:

a) Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ) — zalacznik A,
b) Rysunki — zalacznik B,
C) Zbiorcze zestawienie kosztow — zalgeznik nr 1a.

5. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia. Rodzaj czynno$ci niezbgdnych do realizacji
zamowienia, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:
wykonanie robot ogélnobudowlanych, a w szczeg6lnosci kierowanie samochodem ci¢zarowym,
ukladanie nawierzchni ze sztucznej trawy.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracg powinno trwaé nieprzerwanie przez caly okres
realizacji umowy.

6. Zamawiajacy moze w kazdym czasie realizacji umowy zwréci¢ si¢ do Wykonawcy o przedtozenie
o$wiadczenia o zatrudnianiu na umowe o prace pracownikow, o ktorych mowa w ust. 5.
Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ wskazane o$wiadczenie Zamawiajacemu w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania.
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§ 2. Termin realizacji

1. Zamawiajacy wymaga, aby zamdwienie zostalo wykonane w terminie do 120 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia .................. 2022 r.

2. Termin przekazania terenu budowy nastapi nie pozniej niz w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy.

3. Za date zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia przyjmuje si¢ dat¢ zakonczenia wszystkich
robot, zgloszenia ich zakonczenia Zamawiajacemu wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie
odbioru koncowego robot.

4. Zamawiajagcy ma mozliwos¢ przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy.

5. Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy podczas stanu zagrozenia
epidemiologicznego Iub stanu epidemii, jednak po wczeSniejszym uzasadnieniu przez Strony,
z zalaczeniem odpowiednich dokumentoéw i o§wiadczen dotyczacych np.:

a) decyzji wydanych przez Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dzialajacego z jego
upowaznienia Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego, w zwiazku
z przeciwdziataniem COVID-19 nakladajacych na Wykonawce obowigzek podjgcia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

b) polecen wydanych przez wojewoddéw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktorych mowa w art. 11 ust. 1 1 2 Ustawy
dotyczacej COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695 ze zm.).

6. Zamawiajacy ustosunkuje si¢ w terminie 14 dni od daty wplywu wniosku Wykonawcy
dotyczacego sytuacji, o ktorych mowa w ust 5.

7. Dopuszczalne zmiany termindéw realizacji przedmiotu umowy oraz warunki tych zmian zostaty
szczegblowo opisane w § 14 umowy.

§ 3. Obowigzki Zamawiajacego
1. Do obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia umowy,
2) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,
3) dokonywanie kontroli wykonywanych prac,
4) protokolarny odbior przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
5) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

§ 4. Obowigzki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajacego w terminie 7 dni kalendarzowych
od dnia zawarcia umowy,

2) pisemne zawiadomienie Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji technicznej,
opisie przedmiotu zamdwienia niezwlocznie od ich ujawnienia, pod rygorem
odpowiedzialno$ci za szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu,

3) wykonanie przedmiotu umowy prawidlowo i terminowo z nalezytg staranno$cia, zgodnie
z dokumentacja projektows, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa budowlanego
i aktualnie obowiazujacymi w tym zakresie normami technicznymi, prowadzenia robot
zgodnie z przepisami BHP oraz o ochronie P. POZ. Za jako$¢ robot odpowiada Wykonawca,

4) zorganizowanie terenu budowy wilasnym staraniem i na wiasny koszt, zapewnienie ochrony
mienia, warunkéw BHP i P.POZ. zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zapewnienie
przestrzegania przepisow w zakresie ochrony srodowiska oraz utrzymywanie porzadku na
budowie. Po zakonczeniu realizacji robot doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Teren budowy powinien by¢ czysty, uporzadkowany, bez odpadow,

5) zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami wlasciwej gospodarki odpadami oraz
W sposob zapewniajacy ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym
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takze przez zastosowanie sprawnego i wilasciwie eksploatowanego sprzgtu oraz najmniej
uciazliwej akustycznie technologii prowadzenia robét,

6) szczegotowe sprawdzenie w terenie warunkow wykonania umowy,

7) wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza robot oraz strzezenie mienia znajdujacego si¢
na jego terenie, a takze zapewnienie warunkoéw bezpieczenstwa realizacji robot. Wykonawca
jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dbaé o stan techniczny
i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robodt, zapewni¢ w bezpieczny
sposob, ciaglos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach, uzywanych przez niego podczas
prowadzenia robodt, zapewni¢ dostgp do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu
wykonywanych robot. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren robot od chwili
jego przejecia,

8) wykonanie wszelkich przytaczy do celow budowy, poniesienie kosztoéw poboru wody, energii
elektrycznej, odprowadzania §ciekow oraz zapewnienie odpowiedniego o§wietlenia,

9) montaz nawierzchni ze sztucznej trawy po wcze$niejszym wykonaniu wszystkich robot
rozbiérkowych oraz pozostatych prac montazowych,

10) zgtoszenie gotowosci do malowania stupkow po ich oczyszczeniu z korozji,

11) umozliwianie wst¢pu na teren robot pracownikom nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonywanie zadan okre$lonych Prawem budowlanym oraz udostgpnianie im danych
i informacji wymaganych zgodnie z tg ustawa,

12) wykonanie, jezeli zajdzie taka koniecznos¢ swoim staraniem i na swoj koszt badania terenu
pod katem niewybuchdw i1 niewypatow,

13) kazdorazowe uzyskanie zgody Zamawiajacego na wszelkie zmiany w wykonywaniu robot,
stosowanych materiatbw lub technologii, o ile sg one inne od tych przedstawionych
w dokumentacji budowlanej,

14) stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne oplaty i kary za naruszenie
w trakcie realizacji robot norm i przepisdw dotyczacych ochrony s$rodowiska obcigzaja
Wykonawce. Wykonawca zobowigzany bedzie do wprowadzenia wszelkich $rodkow
powodujacych zmniejszenie ucigzliwosci w robotach budowlanych,

15) utrzymanie w czasie realizacji robot terenu robdt z dazeniem do minimalizacji przeszkod
komunikacyjnych, biezace usuwanie zbednych materiatow, odpadéw i $mieci. Wykonawca
musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadow przez sktadowiska i dokonanie
stosownych oplat,

16) udostgpnienie terenu budowy po dniu 07 czerwca 2022 r. na okres okoto dwoch tygodni
innemu podmiotowi celem zdjgcia sztucznej trawy i jej wywiezienia,

17) ponoszenie odpowiedzialno$ci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradzieza materiatow
przeznaczonych do wykonania robdt od chwili rozpoczgcia robot do zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy (m.in. utrzymanie ich w ciggu calego okresu trwania budowy
w nalezytym stanie i podjecie wszelkich $rodkow zapobiegawczych, aby nie zostaty
zniszczone lub skradzione, biorac pod uwage ryzyko istniejace na budowie),

18) naprawienie na wilasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych
w okresie, w ktorym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich
powstania,

19) odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich wynikle
na skutek prowadzenia robot lub innych dzialan Wykonawcy,

20) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jako$ci materiatow,
jakosci robdt wykonywanych z tych materiatow,

21) ponoszenie odpowiedzialnosci takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi,

22) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robot albo ich czg$ci badz
urzadzen — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt wlasny,

Program Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021- Zadanie pod
nazwa: Remont boiska pitkarskiego ORLIK przy ul. Swigtopetka w Rumi, dofinansowane ze srodkéw Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej . Umowa nr: 2021/0090/0961/SubA/DIS/SP/

3



Gmina Miejska Rumia, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7 Znak sprawy: ZP.271.4.2022

23) zabezpieczenie drog prowadzacych na teren robot od uszkodzen, ktéore moze spowodowac
transport i sprzet Wykonawcy. W szczeg6lno$ci dostosowanie si¢ do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i sprzgtu do iz terenu
robot, aby nie spowodowat on szkod na drogach,

24) sprzatanie na biezgco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i srodkow
transportu Wykonawcy, jego Podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa naprawe. Technologie¢ naprawy uszkodzen
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

25) wykonanie przedmiotu umowy z materiatow wilasnych zgodnie z wymogami specyfikacji
warunkéw zamoéwienia,

26) wykonywanie wszystkich robét objetych umows, w taki sposob, aby nie zaktocaé, w stopniu
wigkszym, niz jest to niezbedne, interesow o0sob trzecich,

27) uporzadkowanie terenu robot i przekazanie go po zakonczeniu robdt Zamawiajacemu
w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 nin. Umowy,

28) w przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkow koniecznych do naprawienia
wyrzadzonej szkody,

29) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robdt albo ich cze$ci badz
urzadzen — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt wlasny,

30) ponoszenie odpowiedzialno$ci takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi,

31) zgtoszenie pisemne wykonanych robot do odbioru koncowego.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robdt koniecznych, nie ujetych w dokumentacji
technicznej, opisie przedmiotu zaméwienia niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy, W tym od
odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy
1 przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy oraz ubezpieczenia robot w zwigzku z ryzykiem
wynikajacym z prowadzenia robét.

4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie realizowania robot
w miejscu ich wykonywania, a w przypadku ich wystgpienia zobowigzany bedzie do naprawienia
szkdd 1 ich ewentualnych skutkéw, na swodj koszt. Odszkodowanie za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy albo odszkodowanie za szkody wynikte z czynu niedozwolonego
popetnionego na terenie wykonywania robot, przystuguje Zamawiajacemu od Wykonawcy nawet
wowczas, gdy niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy albo czyn niedozwolony bedzie
nastgpstwem innych okolicznoéci, niz tylko zawinione zachowanie Wykonawcy 1 jego
podwykonawcoéw. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ na zasadzie ryzyka — przypadku,
a odpowiedzialno§¢ Wykonawcy jest wylaczona, jezeli niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy albo czyn niedozwolony bedzie nastepstwem sity wyzszej lub wylacznego dzialania
samego Zamawiajacego.

5. W przypadku powstania odpadow w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowiazuje si¢ postepowaé zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (tj. Dz.U. z 2021 poz. 779 ze zm.), a w szczegbOlnosci postugiwaé si¢ przy
gospodarowaniu odpadami podmiotami spelniajacymi warunki okre§lone ww. ustawa.
Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci wywozi¢ odpady i pozostato$ci po robotach we
wlasnym zakresie na skladowisko. Wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym koszty zwigzane z
optatami za wysypisko ponosi¢ bedzie Wykonawca.

6. W przypadku stwierdzonych niedociagnie¢ i zaniedban, Wykonawca jest zobowigzany do ich
niezwlocznego usunigcia, nie pdzniej niz w terminie 48 godzin od zlecenia przez Zamawiajgcego,
pod rygorem zastosowania kar umownych.
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10.

11.

12.

13.

§ 5. Podwykonawstwo
Wykonawca w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania cze$ci okreslonych w umowie
robot budowlanych osobie trzeciej (Podwykonawcy) Iub dalszemu Podwykonawcy, bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy bedg realizowali nastepujace czesci
zamoOwienia:

nazwa podwykonawcy nazwa cze$ci zamowienia

Wykonawca bedzie ponosit pelna odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i osob trzecich
za prace wykonane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

W przypadku wykonania robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w zakresie
okreslonym w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu w terminie co
najmniej 7 dni roboczych przed wprowadzeniem go na roboty, projekty umow lub umowy
z Podwykonawca Iub dalszym podwykonawca wraz z dokumentacja okreslajacg zakres robot do
wykonania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg. Zamawiajacy zastrzega, ze
ustalone dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy ceny nie moga przekroczy¢ cen
okreslonych w ofercie Wykonawcy na dany zakres robét. Przedmiotowe zapisy dotyczg takze
projektu zmian do umowy.

Brak w formie pisemnej zastrzezen ze strony Zamawiajgcego, zgloszonego w terminie 7 dni od
daty ztozenia u Zamawiajacego projektow umoéw, o ktérych mowa w ust. 4, oznacza¢ bedzie
akceptacje tych projektow.

Brak w formie pisemnej sprzeciwu ze strony Zamawiajgcego, zgloszonego w terminie 7 dni od
daty ztozenia u Zamawiajacego umow, o ktérych mowa w ust. 4, oznaczaé bedzie akceptacje tych
umow.

Kopi¢ zawartej] umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca Wykonawca przedlozy
Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od jej zawarcia, nie pdzniej jednak niz na 1 dzien roboczy przed
wprowadzeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na roboty, wraz z niezbgdnymi
dokumentami stanowigcymi podstawe do rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcg lub z dalszym
Podwykonawcg. Kopi¢ umowy lub innych dokumentow Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca pos§wiadczy za zgodno$¢ z oryginatami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
wynagrodzenia na podstawie taczacego ich stosunku prawnego, przy czym termin zaplaty
wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;.

Wykonawca zobowigzany jest lacznie z fakturg zalaczy¢ swoje, Podwykonawcodw i dalszych
Podwykonawcow o$wiadczenia, ze Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy otrzymali
nalezno$ci z tytutu wykonania robét budowlanych na rzecz Wykonawcy i zadnych roszczen z tego
tytulu nie beda wnosi¢ do Zamawiajacego.

W przypadku niedopelnienia obowigzkow, o ktorych mowa w ustgpach powyzej, Zamawiajacy
moze zatrzyma¢ nalezno$¢ wynikajaca z faktury lub obnizy¢ kwote ptatnosci wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy o kwote nalezng Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, zatrzymujac
je jako zabezpieczenie na wypadek roszczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,
ktére mogg by¢ wystosowane wobec Zamawiajacego.

W przypadku nieztozenia o$wiadczen, o ktorych mowa w ust. 9, badz ztozenia tylko niektorych,
Zamawiajacy moze wyptaci¢ wynagrodzenie tylko za te roboty, ktore zostaty zrealizowane przez
Wykonawce osobiScie oraz roboty wykonane przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow, ktorzy ztozyli kompletne oswiadczenia.

Niezaptacenie przez Wykonawce Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom naleznego im
wynagrodzenia zwalnia Zamawiajacego z zaplacenia odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty faktur
w czeSci dotyczacej zatrzymanych kwot, o ktorych mowa w ust. 10. Ewentualne odsetKi
wynikajace z nieterminowej platnosci w stosunku do Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow obcigzaja Wykonawce.

W przypadku wykonywania przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow robot
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N

rozliczanych przez Wykonawce fakturami czeSciowymi, ztozenie oswiadczen Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 9, niezbedne jest przy kazdorazowym
rozliczeniu faktury czgsciowe;.

Kazda umowa o roboty budowlane zawarta z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca musi
zosta¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz zawiera¢ w szczegolnosci :

1) tryb udzielania zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,
zgodnie z trescig niniejszego paragrafu oraz wprowadzania do nich zmian,

2) szczegdtowy zakres robdot budowlanych powierzony Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, tj. wskazanie jakie roboty sktadajace si¢ na dany element bedzie realizowat
dany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

3) wysoko$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

4) termin wykonania robét przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktory nie moze
by¢ pdzniejszy niz termin zakonczenia robot okreslony niniejszg umowa i musi gwarantowac
zakonczenie przedmiotu umowy w terminie umownym,

5) termin =zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
7z zastrzezeniem postanowien ust. 8 powyzej,

6) obowigzek zatrudniania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce o0séb na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy w zakresie, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 umowy;

7) zakaz dokonywania potrgcen i kompensat pomiedzy Wykonawca i Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcg, w tym réwniez wynikajacych ze stosunkow prawnych
niezwigzanych z realizacjg niniejszej umowy. Zamawiajacy dopuszcza tworzenie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawartej z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg w formie pienigdza poprzez potragcenie przez Wykonawce Kkwoty
zabezpieczenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy oraz dopuszcza potrgcanie kar umownych z wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pod warunkiem umieszczenia w umowie
o$wiadczen stron, ze w przypadku dokonania tych potrgcen kwoty te nie bedg stanowily
czgsci przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia, ze
bedg rozliczane bezposrednio migedzy Wykonawcg 1 Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg, bez udziatu i odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego, oraz ze w przyszlosci
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie bedzie dochodzit od Zamawiajacego zwrotu
tych kwot.

§ 6. Odbiory

Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbiordw:

a) odbiér koncowy przedmiotu umowy, ktory nastapi po wykonaniu wszystkich robot

objetych niniejszag umowa,

b) odbior ostateczny, ktory zostanie dokonany po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.
W odbiorze uczestnicza przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy wymienieni w § 9.
Odbioér zostanie przeprowadzony przez Zamawiajagcego w ciggu 7 dni kalendarzowych
od zakonczenia zleconych robot, po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o gotowoSci
do odbioru. Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza dzien i godzing odbioru.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i1 przedstawienie Zamawiajacemu
dokument6éw pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru.
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy z czynnosci odbioru sporzadza protokot, ktoéry powinien
zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiagnal gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywigzania si¢ z obowigzkow,
o ktorych mowa w niniejszej umowie, Zamawiajacy moze odstapi¢ od odbioru, wyznaczajac
Wykonawcy odpowiedni termin na zakofczenie robot.
Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu, Zamawiajacy moze od umowy odstapic¢ albo
powierzy¢ poprawienie lub dalsza realizacje przedmiotu zamowienia innemu podmiotowi na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy, co Wykonawca akceptuje.
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Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbiér robot zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe. Po usunieciu
przez Wykonawce wad na wlasny koszt, Zamawiajacy dokonuje odbioru przedmiotu umowy.
Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byty przewidziane niniejsza
umowa, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia badan okaze sig, ze zastosowane materiaty badz wykonane roboty sa niezgodne
z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty
te obcigzaja Zamawiajacego.

Jezeli Zamawiajgcy, mimo osiggni¢cia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia
0 tym fakcie przez Wykonawce, nie przystapi do czynnosci zwigzanych z odbiorem
w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu
odbioru przez powotang do tego komisj¢ - zawiadamiajac o tym Zamawiajacego w trybie
wskazanym w ust. 3. Protokoét taki stanowi podstawe do wystawienia faktury i zgdania zaptaty
wynagrodzenia zgodnie z § 7.

§ 7. Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze zlozong oferta przyshuguje
wynagrodzenie ryczaltowe w wysoko$ci: NEttO ....ccceevivereinenennnn zt; podatek VAT 23%
....................... zhbrutto.........................zt (stownie: ............................ Ziotych).
W przypadku konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych Iub roboét zamiennych nieujetych
w przedmiarze prac/kosztorysie ofertowym, ich rozliczenie nastapi na podstawie rzeczywiscie
wykonanych robot kosztorysem szczegdtowym powykonawczym, zatwierdzonym przez
przedstawiciela Zamawiajacego, na podstawie sktadnikow cenotworczych:

- stawki roboczogodziny (R) netto: R=........... 7k
- kosztéw posrednich (Kp) od Ri S: Kp=.....c..... %;
- zysku (2) od R, Si Kp: S %:;
- koszty zakupu materiatu (Kz) zawiera cena materiatu)

oraz

norm zawartych w innych katalogach np. norm zawartych w KNR — ach, publikowanych przez
Osrodek Kosztorysowania Robdt Budowlanych ,,WACETOB-PZITB, cen materiatow (lgcznie
z kosztami zakupu) i sprzgtu, przyjmowanych wg $rednich cen publikowanych w informatorze
»SEKOCENBUD”, aktualnych w danym kwartale lub w przypadku ich braku kalkulacji
indywidualnych zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy, wynikajace wprost z dokumentacji technicznej, opisu przedmiotu
zamOwienia, jak rowniez w niej nie ujetych, ktorych konieczno$¢ wykonania Wykonawca mogt
przewidzie¢ na etapie skladania ofert, a bez ktérych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy, w
tym mig¢dzy innymi zalecanej wizji w terenie. Wykonawca ponosi ryzyko oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czgséci przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 wyczerpuje wszelkie wydatki Wykonawcy poczynione
w celu nalezytego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu umowy.

§ 8. Rozliczenie przedmiotu umowy
Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie si¢ jedng faktura
koncowa po odbiorze koncowym przedmiotu umowy, na podstawie protokotu odbioru koncowego
robot podpisanego przez Strony.
Zaptata za wykonane roboty nastapi przelewem w terminie do 25 dni od dnia doreczenia
prawidlowo wystawionej faktury Zamawiajacemu, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na
fakturze, przy czym ptatno$¢ nastapi nie pézniej niz do dnia 31.12.2021 r.
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11.
12.

Faktura za wykonane prace wystawiona bedzie na: Gmina Miejska Rumia, ul. Sobieskiego 7,
84-230 Rumia, NIP 5882367750.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury Zamawiajacy odmowi jej
przyjecia.

Podstawe do wystawienia faktury stanowi zatwierdzony przez Zamawiajacego protokot odbioru,
o ktorym mowa w § 6 ust 5 oraz oswiadczenie Wykonawcy, ze wszelkie wymagalne i bezsporne
naleznosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, o ktorych mowa w § 5,
wynikajace z zawartych z nimi uméw zwigzanych z dang czegécig robot, na dzien sktadania
o$wiadczenia, zostaly zaplacone wraz z zalaczeniem stosownych o$wiadczen Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcoéw. W przypadku gdy Wykonawca nie zatrudniat Podwykonawcow
sktada stosowne o$wiadczenie o zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udzialu Podwykonawcow.

Jezeli Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat roboty, albo nie wypehit zobowigzan
wynikajacych z umowy, ptatnosci beda wstrzymane i stanowi¢ beda zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy.

W przypadku braku dokumentow, o jakich mowa w ust. 5 Zamawiajacy bedzie miat prawo do
wstrzymania platnosci stosownej czgsci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opoznienia
w zaplacie i nie begdzie skutkowaé naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana
kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia Podwykonawcy (w tym dalszego
Podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajgcego do czasu az roszczenie Podwykonawcy zostanie
zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo Podwykonawca zrzeknie si¢
roszczenia.

Nie wywigzywanie si¢ Wykonawcy z platnosci dla Podwykonawcy(éw) skutkowaé bedzie
wstrzymaniem platno$ci Wykonawcy. Ustep 7, zdanie 2 stosuje si¢ odpowiednio.

Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do Podwykonawcow
obcigzajag Wykonawce.

W przypadku wystgpienia zwloki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwloki w usunigciu usterek
stwierdzonych przy odbiorze, zaplata za fakturg, o ktorej mowa w ust. 1 moze zostac
pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych ustalong w oparciu o zapisy umieszczone w § 12
umowy.

Za dzien zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Do faktury koncowej Wykonawca dolagczy oswiadczenie PodwykonawcoOw o wystawieniu
wszystkich faktur ich rozliczeniu i rozliczeniu umoéw podwykonawczych.

§ 9. Reprezentacja
W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiajacego wystepuja:

Do -(58) 67965 ......... cemail: ... @um.rumia.pl
2) -(58)67965 ......... cemail: ................ @um.rumia.pl
W trakcie realizacji umowy osobami umocowanymi do reprezentacji Wykonawcy sg:
)
2) e
Ze strony Wykonawcy roboty budowlane wykonywane w terenie nadzorowaé bedzie:
................................... , na stanowisku Kierownika robot, posiadajacy uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ci .........cccceuee... i

wpisany na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, albo inna osoba
upowazniona przez Wykonawce posiadajaca wymagane uprawnienia.

Ze strony Wykonawcy prace wykonywac¢ beda:

1) , na stanowisku spawacza, posiadajacy kwalifikacje spawalnicze

prac na wysokos$ciach.
Osoby wymienione w ust. 1-2 sg upowaznione w szczeg6lnosci do sporzadzania i zatwierdzania
protokotéw odbioru w imieniu stron.
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Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie zmian osob
reprezentujacych, pod warunkiem wczesniejszego powiadomienia drugiej strony, w nastgpujacych
przypadkach:
1) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
2) niewywigzywania si¢ z obowigzkoéw wynikajgcych z umowy,
3) zmiany zakresu obowigzkdéw wyznaczonego pracownika,
4) jezeli zmiana stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego lub Wykonawcy np. rezygnacji.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 5 moga by¢ pisemnie notyfikowane przez strong, ktorej one
dotycza, w odrgbnym oswiadczeniu, pisemnie tylko po§wiadczonym przez druga strong.
Wykonawca i Zamawiajacy moze wskaza¢ inne osoby nadzorujace realizacj¢ przedmiotu umowy
lub odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu umowy. O takiej zmianie, pod rygorem niewaznosci,
Strony informuja na pi$mie, co nie wymaga formy aneksu do umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ poinformowaé wyznaczone przez siebie osoby kontaktowe o tym, ze:
1) Zamawiajacy bedzie administratorem danych tych osob w postaci: imienia, nazwiska, adresu
e-mail oraz numeru telefonu oraz o tym, ze wyzej wymienione dane beda przetwarzane przez
Zamawiajacego przez okres trwania umowy w celu jej realizacji,
2) o prawie zgdania dostepu do danych, sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania
oraz prawie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie i prawie skargi do organu nadrz¢dnego,
3) o tym, ze Zamawiajagcy wyznaczyl inspektora ochrony danych, z ktérym mozna si¢
skontaktowa¢ poprzez email: iod@um.rumia.pl lub pisemnie na adres siedziby
Zamawiajacego.

§ 10. Gwarancja, rekojmia

Wykonawca udzieli ...... miesiecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane (zgodnie
ze zlozong ofertq®).
Zamawiajacy wymaga, aby okres udzielonej rekojmi byt rowny okresowi udzielonej gwarancji.
Okres gwarancji 1 rekojmi na wykonane roboty budowlane liczy si¢ od daty podpisania przez
Zamawiajacego protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy.
W zakresie wad stwierdzonych i1 usuni¢tych w okresie gwarancji objetych wykazem, okres
gwarancji liczony jest zgodnie z zasadami okreSlonymi w art. 581 Kodeksu Cywilnego. Wykaz
robot (elementow) objetych nowa gwarancjg zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego
stwierdzenia usunigcia wad i stanowi zatacznik do przedmiotowego protokotu.
Zamawiajacy jest zobowiazany sprawdzi¢ wykonane roboty 1 powiadomi¢ Wykonawce
o wykrytych wadach. Sprawdzenie prac przez Zamawiajacego nie ma wplywu na
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.
Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usunigte niezwtocznie.
Koszty usunigcia wad ponosi Wykonaweca, jezeli powstaty one:
1) w wyniku uzycia materiatow i urzadzen lub wykonania robot niezgodnie z SWZ,
2) w wyniku nie wywigzywania si¢ przez Wykonawce z zobowigzan wynikajacych z warunkow

umowy.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiajacego to Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt usuniecia wad przez osobg
trzecig ponosi Wykonawca.
Pomimo poswiadczenia przez Zamawiajacego, ze wszystkie wady zostaly naprawione,
Zamawiajacy moze uznaé, ze pomimo usuni¢cia wad, pogorszeniu ulegly wartosci techniczne lub
uzytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytutu moze zada¢ od Wykonawcy obnizenia ceny umowne;j,
w oparciu o sporzadzong, na zlecenie Zamawiajacego ekspertyze i wyceng rzeczoznawcy.
W przypadku uznania przez rzeczoznawce¢ zasadno$ci roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy
poniesie Wykonawca. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ potrgcenia nalezno$ci za wykonanie
ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dotyczacego wad i usterek.
W przypadku stwierdzenia wad, ktorych nie mozna usung¢ Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
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Po wykonaniu robot zwigzanych z usuni¢gciem wad zaistnialych w okresie gwarancji i rgkojmi
Zamawiajacy dokona odbioru ostatecznego.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni od dnia
uplywu terminu gwarancji, na pisemny wniosek Wykonawcy.

§ 11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w lacznej wysokosci 2 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto za przedmiot umowy w formie pienigdza tj.
KWOtg....ovviviinininnee. zh (stownie: .....oooooviii zlotych).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrocone lub
zwolnione w nastgpujacy sposob:
a) 70% warto$ci zabezpieczenia w kwocie ..................... zt, w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
b) 30% wartosci zabezpieczenia w kwocie ........................ zk, nie pozniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi oraz stwierdzeniu usunigcia ujawnionych w tym okresie wad
i usterek.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy zwraca
je wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 14 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na
formularzu oferty, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedluzenia
terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
W sytuacji, gdy na skutek wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru, odbidr zostanie
przesunicty W czasie Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je§li nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego
0 czas przesunigcia tego odbioru.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktorych mowa w specyfikacji warunkéow zamoéwienia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.
W przypadku nieusunigcia lub nienalezytego usunigcia wad ujawnionych w okresie rgkojmi
1 gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego na usuniecie wad, Zamawiajacy,
oprocz prawa do pobrania kar umownych, o ktérych mowa w § 12, ma prawo zleci¢ usunigcie wad
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sagdu na co
Wykonawca wyraza zgode i zada¢ naprawienia szkody wyniklej ze zwloki. Jezeli ww.
okoliczno$ci dotyczg wad powstatych w okresie rgkojmi, Zamawiajacy ma prawo pokry¢ koszt
tego zastgpczego wykonania z kwoty zabezpieczenia wymienionej w § 11 wust. 2 lit. b), bez
koniecznos$ci uzyskania upowaznienia sadu, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 12. Kary umowne

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych:

1) w przypadku bezzasadnego odstgpienia przez Wykonawce albo zasadnego odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca na
zasadzie winy, w wysokosci 10% sumy warto$ci wynagrodzenia ryczaltowego brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1,

2) za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie wskazanym w § 2 wust. 1,
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
liczac od nastgpnego dnia po uptywie powyzszego terminu,
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w

3) za zwloke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz ujawnionych w okresie rgkojmi
i gwarancji w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego
w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usunigcie wad,

4) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany w wysoko$ci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki,

5) za nieprzedtozenie, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki.

Za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Robot lub

dalszym Podwykonawcom Robét, z przyczyn =zaleznych od Wykonawcy, Wykonawca

zobowiazuje si¢ kazdorazowo zaptaci¢ Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci 0,2 % sumy
warto$ci wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w danej umowie podwykonawcze;.

Kary za kazde z wymienionych w ust. 1 i 2 uchybien beda obliczane oddzielnie, a ich warto$¢

bedzie podlegata sumowaniu.

Maksymalng gczng wysoko$¢ kar umownych Strony ustalaja w wysokosci 40% warto$ci umowy

okreslonej w § 7 ust. 1 umowy.

Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia

przedmiotu umowy i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy.

Kary umowne bedg ptatne przez Wykonawce na podstawie wezwania do zaptaty z 7 dniowym

terminem platnosci. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie naliczonych kar umownych

bezposrednio z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wedlug
wyboru Zamawiajgcego. O wysokoSci kar oraz sposobie potrgcania Zamawiajacy poinformuje

Wykonawce w formie pisemne;.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehiajgcego zgodnie z zasadami ogolnymi

Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

§ 13. Odstapienie od umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

a) zaistnienia okolicznosci ustawowych warunkujacych i poprzedzajacych ogloszenie upadtosci
Wykonawcy lub ztozenie wniosku dotyczacego uktadu Wykonawcy z jego wierzycielami lub
Wykonaweca utraci zdolno$¢ finansowania przedmiotu umowy,

b) stwierdzenia niewykonywania lub niewlasciwego wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawce,

c) konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 5, lub w przypadkach koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1.

Odstgpienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Odstgpienie od umowy moze nastagpi¢ w terminie do 30 dni od powzigcia wiadomoSci

0 okoliczno$ciach okreslonych w ust. 2 lit. a), b), c).

W przypadkach odstapienia od umowy, o ktorym mowa w ust. 2 lit. a), b) i ¢), Wykonawca ma

prawo zada¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac nalezycie wykonanych do dnia odstgpienia.
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§ 14. Zmiany umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci.

2. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie
zamoOwienia:

1) Jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych robot
budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zamdwieniu podstawowym, o ile staly si¢
niezbg¢dne i zostaly spelnione tgcznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegoélnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzgtu,
ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla Zamawiajacego,

C) wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartoscCi
pierwotnej umowy okreSlonej w § 7 ust. 1, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych
przypadkow;

2) jezeli konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy,
dzialajac z nalezyta staranno$cia, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego
charakteru umowy, a wzrost cen spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50%
warto$ci pierwotnej umowy, okreslonej w § 7 ust. 1.

3. Dopuszczalne sg rowniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie
zamowienia, ktorych tgczna warto$¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz jest mniejsza niz 15%
warto$ci pierwotnej umowy, okreslonej w § 7 ust. 1, a zmiany te nie powodujg zmiany ogolnego
charakteru umowy.

4. W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Zamawiajacy nie moze wprowadzaé
kolejnych zmian umowy w celu uniknigcia stosowania przepisOw ustawy.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie:

a) terminu realizacji przedmiotu umowy, pod warunkiem, ze zaszty okoliczno$ci, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegolnosci gdy realizowane sg
roboty dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1), o czas niezbedny na wykonanie robot
dodatkowych,

b) okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego w szczegolnosci:

— wstrzymania robot przez Zamawiajacego,

— koniecznosci usunigcia bledow, wad lub wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu
zamdwienia lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

— odmowy lub wystgpienia opdéznien wydania przez organy administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych
przez Wykonawce,

C) okoliczno$ci i negatywnych skutkow dzialania tzw. ,,sity wyzszej” (rozumianej jako
wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym (typu: huragany, powddz, inne
kataklizmy) lub inne np. zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, na ktére Wykonawca ani
Zamawiajacy nie maja wpltywu; nie mogli im zapobiec nie mogli ich unikna¢ Iub ich
przezwycigzy¢; oraz ktorych nie mozna zasadniczo przypisa¢ Wykonawcy ani
Zamawiajagcemu), majacych bezposredni wpltyw na terminowos¢ wykonywania
przedmiotu umowy - termin wykonania umowy moze ulec przesuni¢ciu o okres nie
dhuzszy niz wynikajacy z okresu wystgpienia ww. zjawiska/okolicznosci,

d) negatywnych skutkow dziatania tzw. ,,sity wyzszej” np. podtopienie budowy po ulewnych
deszczach, o ile skutki te nie wynikaja z zaniedban Wykonawcy w zakresie
zabezpieczenia budowy — termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu o okres nie
dhuzszy niz czas niezbedny na usunigcie skutkow dziatania sity wyzsze;j,

e) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaly 1 niewybuchy;
wykopaliska archeologiczne,
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f)
9)

h)

)

k)

p)

odmiennych od przyjetych w opisie przedmiotu zaméwienia warunkoéw geologicznych,
ale istotnych dla realizacji,

odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w opisie przedmiotu zaméwienia
warunkow terenowych, w szczegolnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

wykonania rob6t zamiennych lub zaniechania cze$ci robdt celem nalezytego wykonania
zamOwienia. Zmiana wynagrodzenia nastagpi w oparciu o postanowienia umowy opisane
w § 7. Podstawa dla zaniechania rob6t lub robot zamiennych bedzie protokot koniecznosci
zatwierdzony przez Zamawiajacego, z ktorego wynika¢ bedzie, ze wykonanie okreslone;j
czgsci robot zgodnie z dokumentacija jest niemozliwe lub niecelowe Iub konieczne jest
wykonanie rob6t zamiennych z uwagi na wymogi zwigzane z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. Protokdt konieczno$ci powinien by¢ podpisany co najmniej przez
Wykonawce, w tym kierownika budowy oraz Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznosci wykonania robot zamiennych, ich rozliczenie nastapi na
podstawie § 7 ust. 2,

wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy,

wyniknigcia rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych
nie mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez strony,
wystapienia konieczno$ci zmian oséb Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna,
ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany tych oséb, na inne spetniajace na dzien sktadania ofert warunki okreslone
w SWZ, w terminie nie dluzszym niz 7 dni kalendarzowych od daty ztozenia wniosku
Zamawiajacego,

zmiany Podwykonawcy, ktory bedzie podmiotem udostgpniajagcym zasoby niezbedne
do realizacji zamowienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany
zaproponowaé¢ innego podwykonawce spelniajgcego na dzien skladania ofert warunki
okreslone przez Zamawiajacego w SWZ wraz z zalaczeniem wszystkich wymaganych
o$wiadczen 1 dokumentéw okre§lonych w SWZ,

zmiany Podwykonawcow, pod warunkiem, ze zmiana wynika z okoliczno$ci, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec
danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia. Jezeli zmiana albo rezygnacja
z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na
zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu
wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktoérego zasoby
Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,

czg$ci zamowienia realizowanej przez Podwykonawce, pod warunkiem, ze zmiana
wynika z okolicznos$ci, ktorych nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
zmiany osob wskazanych w § 9 ust. 3, pod warunkiem, ze Wykonawca przedstawi dla
nowej osoby kopi¢ wymaganych uprawnien oraz kopi¢ aktualnego zaswiadczenia
o przynaleznosci do wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego,

zmiany osOb wskazanych w § 9 ust. 4, pod warunkiem, ze Wykonawca przedstawi dla
nowej osoby kopie Zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia lub Swiadectwo egzaminu
spawacza, lub Ksiazke spawacza, lub kopie aktualnego zaswiadczenia lekarskiego.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w przypadku
wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nastepujacymi okolicznosciami:

a)

wystapienia  niesprzyjajacych ~ warunkow  atmosferycznych  uniemozliwiajacych
wykonywanie (prowadzenie) roboét budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, przeprowadzenie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbiorow — fakt ten musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego.
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N

Wstrzymanie robot z tego powodu musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Wstrzymanie robot budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne typowe

(wlasciwe) dla danej pory roku i miesigca, lub zla organizacja robot nie uzasadniajg

zmiany terminu wykonania umowy,

b) wystgpienie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy odkrycia, co do ktoérego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bgdzie zawiadomienie
konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego,

C) zmian danych zwigzanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi
umowy,

d) zmian danych teleadresowych stron umowy, przy czym w razie zmian zapisanych
wylacznie w komparycji umowy, nowe dane teleadresowe moga by¢ pisemnie
notyfikowane przez strong, ktorej one dotycza, w odrgbnym o$wiadczeniu, pisemnie tylko
poswiadczonym przez drugg strong,

e) zmiany sposobu rozliczania przedmiotu umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy,

f) zmiany sposobu spelnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych
spowodowanych w szczegdlnosci nastepujacymi okolicznosciami:

— niedostgpnosci na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w STWIOR
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub
urzadzen,

— pojawieniem si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszcze¢dzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

— konieczno$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w STWIOR, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy lub powodujace poprawienie parametrow
technicznych;

0) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia za przedmiot umowy w przypadku rezygnacji przez
Zamawiajacego z realizacji czeSci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu na zasadach okreslonych
W § 7 umowy, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione §wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniost w zwiazku z realizacja umowy.

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagaja pisemnego aneksu podpisanego przez strony.
Przewidziane w niniejszej umowie zmiany nie stanowig jednocze$nie zobowigzania
Zamawiajacego do wyrazenia na nie zgody. W przypadku kazdej zmiany o ktérej mowa powyzej
po stronie wnoszacego propozycje zmian lezy uzasadnienie powstalej okolicznosci.

§ 15. Inne postanowienia umowy
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzane sa do
wyczerpania postepowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.
Strony majg obowigzek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego roszczenia w terminie
14 dni kalendarzowych liczac od daty jego zgtoszenia.
W razie odmowy przez stron¢ uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na
roszczenie w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, strona przeciwna moze wystgpi¢ na droge
sadowg.
Dokumenty wytworzone w zwigzku z realizacja Umowy, w szczegdlnosci o charakterze
powiadomien, informacji, polecen i zatwierdzen, Strony beda przekazywaé sobie w formie
pisemnej i dostarczaé osobiscie (za pokwitowaniem) badz poprzez poczte lub kuriera
(za potwierdzeniem odbioru). Strony dopuszczajg przekazywanie dokumentow, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym réwniez w formie elektronicznej i dokumentowe;.

Program Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021- Zadanie pod
nazwa: Remont boiska pitkarskiego ORLIK przy ul. Swigtopetka w Rumi, dofinansowane ze srodkéw Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej . Umowa nr: 2021/0090/0961/SubA/DIS/SP/

14



Gmina Miejska Rumia, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7 Znak sprawy: ZP.271.4.2022

6. Oswiadczenia woli skladane na podstawie lub w zwigzku z realizacja Umowy Strony beda
przekazywac sobie w formie pisemne;.

7. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 5 i os§wiadczenia woli przekazywane sg, z uwzglednieniem
zasad okreslonych w ust. 5 i 6, na nastgpujace adresy Stron:

1) Wykonawca: ........ccoeeeene culica: e, ,kod ... Miegjscowosc: ............. , e-mail:........ ,
2) Zamawiajacy: .......ccooun. culicar o, ,kod ....... Miejscowos¢: ............. , e-mail:........

8. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia drugiej strony
0 kazdorazowej zmianie siedzib lub nazw firm, osob reprezentujacych, numerdéw telefonow.
W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w zdaniu poprzednim, pisma
dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza si¢ za dostarczone.

9. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda mialy zastosowanie obowigzujace
przepisy prawa, a w szczego6lnosci ustawy Prawo zamodwien publicznych przepisy Kodeksu
cywilnego i Prawa budowlanego.

11. Umowe niniejsza sporzadza si¢ w czterech jednobrzmiagcych egzemplarzach, z czego trzy
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

Zatgczniki:

Zbiorcze zestawienie kosztow — Zatgcznik nr 1a.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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