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Program Funkcjonalno-Użytkowy 

NAZWA ZAMÓWIENIA 
Prace przy infrastrukturze drogowej wymagającej 
modernizacji w mieście Nowy Dwór Mazowiecki 

NAZWA I ADRES 
ZAMAWIAJĄCEGO 

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki  
ul. Zakroczymska 30  
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 

ADRES OBIEKTU 
BUDOWLANEGO  

 

 
1. ul. Płk. Edwarda Malewicza od skrzyżowania z ul. Gen. Wiesława 

Chrzanowskiego do skrzyżowania z ul. Gen. Józefa Bema -  działka 
nr ew. 6 obręb 0012 oraz: 

2. ul. 1831 roku, działka nr ew. 8, obręb 0012 
3. ul. 1863 roku działka nr ew. 10,  obręb 0012 
4. ul. 1918 roku działka nr ew. 12,  obręb 0012 

               w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki 
 

Nazwy i kody CPV 
 

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg 

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę  

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do 

odprowadzania wody burzowej 

34922100-7 - Oznakowanie drogowe 

71000000-8 usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne. 

 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-rurociagow-do-odprowadzania-wody-burzowej-6669
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn. „Prace przy 

infrastrukturze drogowej wymagającej modernizacji w mieście Nowy Dwór Mazowiecki”.  

W zakresie opracowania jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej – projektu 

budowlanego oraz projektu wykonawczego i realizacja na jej podstawie robót budowlanych 

polegających na modernizacji infrastruktury drogowej na terenach objętych prawną ochroną 

konserwatorską w mieście Nowy Dwór Mazowiecki. 

 

Działka nr ew. 6 obręb 0012 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Płk. Edwarda Malewicza – od skrzyżowania z 

ul. Gen. Wiesława Chrzanowskiego do skrzyżowania z ul. Gen. Józefa Bema oraz: 

działka nr ew. 8 obręb 0012 - ul.1831 roku,  

działka nr ew. 10 obręb 0012- ul. 1863 roku, 

działka nr ew. 12 obręb 0012- 1918 roku. 

Istniejące drogi o nawierzchni asfaltowej. Teren prowadzonej inwestycji jest zabudowany, w 

sąsiedztwie pasa drogowego zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. W otoczeniu istniejąca sieć 

energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz telekomunikacyjna. 

Realizacja zamówienia przewiduje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych 

z przebudową dróg w systemie „dofinasowania inwestycji z rządowego funduszu polski ład: 

programu inwestycji strategicznych Nr Edycja8/2023/6417/PolskiLad”. 
 

1.1) Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

Drogi gminne zlokalizowane są na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Twierdza Modlin, która 

jest cała pod ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W chwili obecnej drogi objęte 

opracowaniem posiadają nawierzchnię bitumiczną. Wzdłuż drogi są chodniki, które kwalifikują się do 

wymiany wraz z krawężnikami. Przy wymianie nawierzchni chodnikowej na ul. Malewicza należy 

zaprojektować odpowiednie spadki przed wejściami do klatek schodowych do budynków 

wielorodzinnych, tak aby wody opadowe nie dostawały się do wewnątrz budynku.           Przy 

wykonywaniu prac należy wyczyścić wszystkie kanały odprowadzające wodę.  Chodniki przy ul. 1831 

roku, ul. 1863 roku oraz ul. 1918 roku należy odtworzyć ich stan istniejący lub wykonać chodnik po 

jednej stronie drogi z zachowaniem odpowiedniej jego szerokości (w zależności od decyzji 

Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków). 

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i uzgodnień, 

wykonanie prac budowlanych (zgodnie z wydanymi decyzjami, przepisami oraz wiedzą techniczną) 

oraz uzyskanie decyzji o dopuszczeniu do użytkowania lub złożenie zgłoszenia o zakończeniu robót 

– jeśli będzie wymagane. 

Zakres zamówienia obejmuje: 

- Opracowanie dokumentacji wymaganej do zgłoszenia robót budowlanych polegających na 

modernizacji nawierzchni asfaltowej na podstawie wytycznych zawartych w PFU, załączonych 

dokumentów oraz uzgodnień z Zamawiającym, a także uzyskanie stosownych uzgodnień i decyzji jeśli 

to konieczne. 
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- Wykonanie robót dotyczących modernizacji nawierzchni asfaltowej na podstawie opisu 

technicznego, decyzji uzgodnień oraz wszystkich zapisów wynikających z ww. dokumentów (np. 

nadzoru archeologicznego i/lub dendrologicznego przy przebudowie ul. Płk. Edwarda Malewicza – od 

skrzyżowania z ul. Gen. Wiesława Chrzanowskiego do skrzyżowania z ul. Gen. Józefa Bema w Nowym 

Dworze Mazowieckim) oraz ulic: 1831 roku, 1863 roku i 1918 roku. Przedmiot niniejszego 

opracowania obejmuje teren Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego, Twierdza Modlin w jego 

granicach administracyjnych z funkcjonującym systemem drogowym. 

 

1.2) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy 
Modernizacja infrastruktury drogowej wynika z konieczności poprawy komfortu przemieszczania 

się w ścisłej zabudowie śródmiejskiej (polepszenie równości podłużnej oraz poprzecznej ) oraz 

wzrostu bezpieczeństwa użytkowników ruchu poprzez wykonanie nowego oznakowania poziomego. 

Droga posiada nawierzchnie bitumiczną.  

Zakres opracowania znajduje się na terenie zespołu: 

 urbanistycznego miasta Nowego Dworu Mazowieckiego uznanego za zabytek  na mocy 

orzeczenia 1067/740 z dnia 7 maja 1962 roku przez Prezydium Warszawskiej Wojewódzkiej 

Rady Narodowej, 

 fortyfikacyjnego Twierdzy Modlin, wpisanego do rejestru zabytków , pod nr rej. A-1062/69, 

decyzja Konserwatora Zabytków Województwa Warszawskiego z dnia 09.04.1957 r. 

 

Dokumentacja z inwentaryzacji terenowej ul. Płk. Edwarda Malewicza – od skrzyżowania z ul. Gen. Wiesława 

Chrzanowskiego 
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Zakres przebudowy ul. Płk. Edwarda Malewicza polega na: 

 Frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni o powierzchni ok. 2000 m2                          

na głębokość do 4 cm (frezowanie korekcyjne z wyprofilowaniem spadków poprzecznych) ; 

 Ułożenie nowej warstwy ścieralnej o grubości 5 cm KR3-4 o powierzchni ok. 2000 m2 oraz 

montaż nowych krawężników o dług. 920m; 

 Frezowanie dwóch zjazdów o powierzchni ok 200 m2 na głębokość do 4 cm oraz wykonanie 

nowego krawężnika dług. ok. 50m; 

  Ułożenie nowej nawierzchni trzech zjazdów z masy bitumicznej o pow. ok 200 m2; 

 Transport materiału rozbiórki nawierzchni jezdni (własność Zamawiającego) na wskazane 

miejsce w odległości do 6 km od realizacji zadania; 

 Wymiana istniejącego chodnika na płyty chodnikowe o rozmiarze 50x50 cm  wraz z 

krawężnikami (pow. chodnika – ok.750m2, dług. krawężnika 510m); 

 Regulacja pionowa studni oraz wpustów kanalizacyjnych;  

 Regulacja studni teletechnicznych; 

 Czyszczenie studni odprowadzających wodę; 

 Demontaż ażurowych płyt betonowych na miejscach postojowych przyległych do ul. Płk. 

Edwarda Malewicza – ok 140m2 oraz krawężników dług. 36m; 

 Ułożenie nowej nawierzchni z płyt betonowych ażurowych o pow. ok. 140m2 i krawężników 

dług. 36m; 

 Demontaż i ponowny montaż dwóch progów zwalniających; 

 Likwidacja ewentualnych kolizji z siecią kanalizacji deszczowej; 

 Jeśli to konieczne wykonanie nowych studni chłonnych wraz z uzyskaniem niezbędnych 

pozwoleń; 

 Należy przewidzieć zabezpieczenie fundamentów budynków wielorodzinnych izolacją 

przeciwwilgociową; 

 Należy przewidzieć korytka prefabrykowane do rur spustowych; 

 Wykonanie odpowiednich spadków w chodniku przed wejściami do klatek schodowych 

budynków, tak aby woda deszczowa nie wpływała do wnętrza budynku; 

 Przy skrzyżowaniu ul. Płk. Edwarda Malewicza z ul. Gen. Wiesława Chrzanowskiego oraz przy 

skrzyżowaniu z ul. Gen. Józefa Bema należy usunąć dwie karpy drzew; 

 W miejscu usunięcia karpy drzewa przy skrzyżowaniu ul. Płk. Edwarda Malewicza z ul. Gen. 

Józefa Bema oraz po wyznaczeniu i wykonaniu nowego chodnika, pozostałą część 

zagospodarować zielenią - trawą;  

 Opracowanie na czas robót projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz projektu stałej 

organizacji ruchu wraz z wdrożeniem; 

 Uzgodnieniu projektu z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich, Mazowieckim Urzędem 

Ochrony Zabytków, Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
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Fotografia 1,2, 3 i 4. Dokumentacja z inwentaryzacji terenowej ul. Płk. Edwarda Malewicza – od skrzyżowania 

z ul. Gen. Wiesława Chrzanowskiego 
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Chodnik wzdłuż ul. Płk. Edwarda Malewicza 
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                                          Wejścia do klatek schodowych do budynków wielorodzinnych 

                                            



Prace przy infrastrukturze drogowej wymagającej modernizacji w mieście Nowy Dwór Mazowiecki 

 

9 
 

 
 

Skrzyżowanie ul. Płk. Edwarda Malewicza z ul. Gen. Józefa Bema 

 

 

Zakres przebudowy ul. 1831 roku polega na: 

  Frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni o powierzchni ok. 440 m2                          

na głębokość do 4 cm (frezowanie korekcyjne z wyprofilowaniem spadków poprzecznych); 

 Transport materiału rozbiórki nawierzchni jezdni (własność Zamawiającego) na wskazane 

miejsce w odległości do 6 km od realizacji zadania; 

 Ułożenie nowej warstwy ścieralnej o grubości 5 cm KR3-4 o powierzchni ok. 440 m2 oraz 

montaż nowych krawężników o dług. 160m 

 Odtworzenie istniejącego chodnika po obu stronach drogi z wymianą nawierzchni na płyty 

chodnikowej w rozmiarze 50x50cm ( powierzchnia chodników 175m2) lub wykonanie 

chodnika po jednej stronie drogi ; 

 Wykonanie 4 zjazdów z masy bitumicznej do ciągów komunikacyjnych  o szer. ok 4 m i 

powierzchni 18m2 

 Regulacja pionowa studni oraz wpustów kanalizacyjnych  

 Czyszczenie studni odprowadzających wodę  

 Likwidacja ewentualnych kolizji z siecią kanalizacji deszczowej; 
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 Jeśli to konieczne wykonanie nowych studni chłonnych wraz z uzyskaniem niezbędnych 

pozwoleń; 

 Opracowanie na czas robót projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz projektu stałej 

organizacji ruchu wraz z wdrożeniem; 

 Uzgodnieniu projektu z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich, Mazowieckim Urzędem 

Ochrony Zabytków, Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

 

Widok ul. 1831 roku 

 

 
 

Zakres przebudowy ul. 1863 roku polega na: 

 Frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni o powierzchni ok. 570 m2                          

na głębokość do 4 cm (frezowanie korekcyjne z wyprofilowaniem spadków poprzecznych); 

 Transport materiału rozbiórki nawierzchni jezdni (własność Zamawiającego) na wskazane 

miejsce w odległości do 6 km od realizacji zadania; 

 Ułożenie nowej warstwy ścieralnej o grubości 5 cm KR3-4 o powierzchni ok. 570 m2 oraz 

montaż nowych krawężników o dług. 160m 

 Odtworzenie istniejącego chodnika po obu stronach drogi z wymianą nawierzchni na płyty 

chodnikowej w rozmiarze 50x50cm ( powierzchnia chodników 175m2) lub wykonanie 

chodnika po jednej stronie drogi; 
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 Wykonanie 4 zjazdów z masy bitumicznej do ciągów komunikacyjnych  o szer. ok 4 m i 

powierzchni 18m2 

 Regulacja pionowa studni oraz wpustów kanalizacyjnych  

 Czyszczenie studni odprowadzających wodę  

 Likwidacja ewentualnych kolizji z siecią kanalizacji deszczowej; 

 Jeśli to konieczne wykonanie nowych studni chłonnych wraz z uzyskaniem niezbędnych 

pozwoleń; 

 Opracowanie na czas robót projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz projektu stałej 

organizacji ruchu wraz z wdrożeniem; 

 Uzgodnieniu projektu z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich, Mazowieckim Urzędem 

Ochrony Zabytków, Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

 

Widok ul. 1863 roku 
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Zakres przebudowy ul. 1918 roku polega na: 

 Frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni o powierzchni ok. 400 m2                          

na głębokość do 4 cm (frezowanie korekcyjne z wyprofilowaniem spadków poprzecznych); 

 Transport materiału rozbiórki nawierzchni jezdni (własność Zamawiającego) na wskazane 

miejsce w odległości do 6 km od realizacji zadania; 

 Ułożenie nowej warstwy ścieralnej o grubości 5 cm KR3-4 o powierzchni ok. 400 m2 oraz 

montaż nowych krawężników o dług. 125m 

 Odtworzenie istniejącego chodnika po obu stronach drogi z wymianą nawierzchni na płyty 

chodnikowej w rozmiarze 50x50cm ( powierzchnia chodników 120m2) lub wykonanie 

chodnika po jednej stronie drogi; 

 Wykonanie 4 zjazdów z masy bitumicznej do ciągów komunikacyjnych  o szer. ok 4 m i 

powierzchni 18m2 

 Regulacja pionowa studni oraz wpustów kanalizacyjnych  

 Czyszczenie studni odprowadzających wodę  

 Likwidacja ewentualnych kolizji z siecią kanalizacji deszczowej; 

 Jeśli to konieczne wykonanie nowych studni chłonnych wraz z uzyskaniem niezbędnych 

pozwoleń; 

 Opracowanie na czas robót projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz projektu stałej 

organizacji ruchu wraz z wdrożeniem; 
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 Uzgodnieniu projektu z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich, Mazowieckim Urzędem 

Ochrony Zabytków, Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

Widok ul. 1918 roku 
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1.3) Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Zamawiane roboty związane z modernizacją infrastruktury drogowej na terenach objętych 

ochroną konserwatorską w mieście Nowy Dwór Mazowiecki, Twierdza Modlin mają za zadanie 

usprawnić komunikację i poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.  

Gminne drogi publiczne na działkach nr ew. 6, 8, 10 oraz 12 obręb 0012 zaliczone są do kategorii dróg 

gminnych L (lokalna) 

 

1.4) Szczegółowe warunki funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo-kubaturowych 
Inwestycja realizowana będzie w celu: 

- poprawy stanu technicznego nawierzchni dróg, 

- zapewnienie sprawnej komunikacji drogowej, 

- zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Droga po wykonaniu modernizacji musi zapewnić odpowiednią nośność,  a warstwa ścieralna musi 

spełniać funkcję bezpieczeństwa i komfortu jazdy uczestników ruchu.  

Obecna szerokość dróg jest od 5,5m do 7,0m –o nawierzchni bitumicznej. Widoczne rozległe 

deformacje zarówno w profilu poprzecznym jak i profilu podłużnym. Program zakłada wykonanie 

nowej warstwy nawierzchniowej na całej długości odcinka dróg.  

 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
Wykonawca będzie współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych 

decyzji, w szczególności będzie udzielać wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać wnioski i 

dokumenty bez zwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów.  

W celu wykonania przedmiotu zamówienia dokumentacje projektowe/techniczne zostaną 

sporządzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia o specjalności drogowej. 

1. Poniżej przedstawiono wymagania ogólne dotyczące realizacji: 

- Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej (budowlanej, wykonawczej)  na 

podstawie wytycznych zawartych w PFU, załączonych dokumentów oraz uzgodnień z 

Zamawiającym, a także uzyskanie stosownych uzgodnień, zgłoszeń  i decyzji jeśli to 

konieczne. 

- Wykonanie robót zagospodarowania terenu na podstawie projektu opracowanego przez 

Wykonawcę. 

2. Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie z 

wymaganiami wynikającymi z Ustawy Prawo Budowlane. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia robót w taki 

sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych i podwórzach 

oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działek sąsiadujących z projektowanymi 

inwestycjami. 

4. Wymagane jest by w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy odbyło się pierwsze spotkanie 

robocze z Zamawiającym. 

5. Na etapie dopracowania projektu - robocze konsultacje z Zamawiającym w celu akceptacji 

proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych, standardów wykończenia. 



Prace przy infrastrukturze drogowej wymagającej modernizacji w mieście Nowy Dwór Mazowiecki 

 

15 
 

6. Obowiązkiem Wykonawcy jest przedkładanie Zamawiającemu na bieżąco kserokopii wszelkich 

wystąpień, wniosków wraz z załącznikami oraz otrzymanych uzgodnień, opinii i decyzji wraz z 

załącznikami. 

7. Podczas przeprowadzania prac Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność podjęcia 

odpowiednich środków ostrożności zapobiegnięcia uszkodzeń istniejących budynków, dróg, ulic i 

ścieżek dla pieszych, zarówno na terenie budowy jak i poza nim, w przestrzeni publicznej i 

prywatnej, mogące powstać w trakcie przeprowadzanych prac. Wszelkie uszkodzenia budynków, 

dróg, ulic, ścieżek dla pieszych muszą zostać bezzwłocznie zgłoszone Inspektorowi Nadzoru i 

naprawione na koszt Wykonawcy.  

8. Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca musi otrzymać szczegółowe instrukcje dot. pow. 

elementów i potwierdzić ich faktyczny przebieg. Podczas przeprowadzania prac Wykonawca nie 

może ingerować w istniejącą infrastrukturę techniczną tj. gaz, wodę, elektryczność, telefon, 

zakopane kable lub przewody, rury itp. Należy poinformować Inspektora Nadzoru, jeśli jakieś 

przeprowadzane prace mogą w pewien sposób wpłynąć na infrastrukturę techniczną oraz należy 

przed podjęciem prac zapoznać się z wszelkimi instrukcjami. W przypadku natrafienia podczas 

prowadzonych prac na niezinwentaryzowaną infrastrukturę podziemną Wykonawca 

zobowiązany jest zgłosić ten fakt niezwłocznie Inspektorowi Nadzoru i wstrzymać prace na tym 

odcinku. Decyzję o wznowieniu prac na tym odcinku podjęte zostaną przez Inspektora Nadzoru 

lub Zamawiającego Wszelkie uszkodzenia infrastruktury technicznej muszą zostać bezzwłocznie 

zgłoszone przez Wykonawcę do Inspektora Nadzoru, który po zapoznaniu się z rozmiarem i 

charakterem szkód wyda instrukcję jak należy prowadzić naprawy, które Wykonawca wykona na 

własny koszt. 

2.1) Wymagania dotyczące dokumentacji  projektowej  
1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

- przedstawienie Zamawiającemu do zaakceptowania planowanych rozwiązań projektowych 

odrębnie dla każdej drogi; 

- opracowanie projektów zagospodarowania terenu oraz przedstawienie ich do zaakceptowania 

Zamawiającemu; 

- opracowanie projektów budowlanych i technicznych; 

- uzyskanie wszystkich uzgodnień wymaganych przepisami prawa, opinii i zatwierdzeń, w tym 

uzgodnień min. z Mazowieckim Wojewódzkim  Konserwatorem Zabytków; 

- opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zaopiniowania Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) dla wszystkich elementów realizowanych robót dla dróg; 

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli taki dokument będzie 

niezbędny; 

- przedstawienie oraz uzyskanie zatwierdzeń Projektu Czasowej Organizacji Ruchu (na czas 

prowadzenia Robót) oraz Projektu  Stałej  Organizacji Ruchu; 

- sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi projektami; 

- sporządzenia operatu kolaudacyjnego  dla dróg; 

- jeśli to będzie konieczne, prowadzić nadzór archeologiczny oraz dendrologiczny ( zgodnie z decyzją 

Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków). 

2. Realizacja powyższego zakresu winna być realizowana w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, 

normy i wytyczne przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie  

i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu. 

3. Wykonawcy zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) oraz 

pozyskanie informacji do prawidłowej wyceny wartości robót oraz zakresu prac. 
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4. Projekty i koncepcje Zamawiającego Przedstawione w PFU opracowania są tylko materiałem 

wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania 

zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. Przedstawione w PFU wielkości i miary są 

parametrami szacunkowymi. Ostateczne wielkości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej 

przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt techniczny).  

5. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien uzgodnić zakres dokumentacji projektowej 

oraz rodzaj i jakość proponowanych rozwiązań z Zamawiającym. 

6. Projekt powinien być wykonany na mapie do celów projektowych. 

7. Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do uzyskania wszelkich wymaganych 

uzgodnień i pozwoleń w imieniu Zamawiającego w tym do przeprowadzenia uzgodnień min. z 

Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytów. 

8. Wykonawca wyznaczy osobę lub osoby odpowiedzialne do prowadzenia nadzoru autorskiego w 

imieniu Wykonawcy.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania w uzasadnionych przypadkach osoby 

prowadzącej nadzór autorski do dodatkowego przyjazdu na teren realizacji Inwestycji.  

10. Wykonawca w ramach nadzoru autorskiego zobowiązany jest do: 

 nadzoru nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową, wyjaśniania 

wątpliwości Zamawiającego w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i 

opracowania, w tym: rysunki robocze oraz do uszczegółowienia rysunków wykonawczych, 

nanoszenia poprawek lub uzupełnień na Dokumentację,  

 uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 

stosunku do przewidzianych w Dokumentacji, jednak o jakości i standardzie nie niższych 

niż przewidziano w Dokumentacji, 

 wprowadzanie zmian rozwiązań projektowych na żądanie Zamawiającego; 

2.1.1) Zakres prac projektowych 
Prace przedprojektowe (przygotowawcze) oraz inwentaryzacja stanu istniejącego w zależności od 

drogi oraz przepisów prawa: 

 badania geotechniczne podłoża gruntowego wraz z opracowaniem opinii geotechnicznej 

określającej warunki zagospodarowania terenu, nawierzchni, odwodnienia terenu oraz 

montażu urządzeń – jeżeli zajdzie taka potrzeba, 

 opracowanie dokumentacji dotyczącej odwodnienia powierzchni - jeżeli zajdzie taka 

potrzeba; 

 przygotowanie inwentaryzacji dendrologicznej - jeżeli zajdzie taka potrzeba;. 

 

Projekt budowlany wraz z zagospodarowaniem terenu. 

Projekt powinien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, technologiczne, konstrukcyjne, 

materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki z dokładnym opisem i 

podaniem wszystkich niezbędnych parametrów materiałów i pozostałych elementów 

zagospodarowania. 

Projekt budowlany  powinien uwzględniać zastane i projektowane elementy: 

 ukształtowanie terenu w tym planowany układ spływu wód opadowych; 

  infrastruktura podziemna, naziemna i nadziemna (np. instalacje sanitarne i elektryczne); 

 układ komunikacyjny w tym ciągi piesze; 

 inne opracowania niezbędne do uzyskania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych 

jeżeli są wymagane; 
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 wszystkie opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do wykonania Projektu Budowlanego i 

przedmiotu zamówienia. 

 

Projekt  techniczny należy opracować z dużym uszczegółowieniem rozwiązań, jednoznacznym 

określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia. Dokumentacja winna zawierać: 

optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, oraz wszystkie 

niezbędne zestawienia ze szczegółowym opisem, rysunki warsztatowe, rysunki szczegółów i detali 

wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na 

identyfikację materiału, urządzenia, rodzaj w związku z realizacją inwestycji i sposobie ich 

zagospodarowania przez Wykonawcę. W zakresie dokumentacji wykonawczej należy ująć wszystkie 

roboty niezbędne do wykonawstwa robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na 

sprawdzenie poprawności jej wykonania. Dokumentację należy opracować w sposób czytelny, opisy 

pismem maszynowym (nie dopuszcza się opisów ręcznych). 

 

Dokumenty do zgłoszenia robót budowlanych  

 odpowiednie szkice, rysunki, opisy; 

 pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów 

odrębnych ustaw 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

 Należy opracować na podstawie dokumentacji projektowej i winna zawierać w szczególności 

zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w 

zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz 

oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

 Zakres i sposób jej opracowania określa rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 

20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454) 

 

2.1.2) Wymagana forma i treść dokumentacji 
1. Wykonawca musi opracować dokumentację projektową (do uzyskania pozwolenia na 

budowę, zgłoszenia robót) oraz projekty techniczne oddzielnie dla każdej drogi objętej 

zamówieniem.  

2. Dokumentację projektową należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 

3.  Dokumentację projektową należy opracować w wersji drukowanej i elektronicznej; w języku 

polskim oraz winna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć. 

4. Dokumentacja winna być przekazana w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, 

tożsamej z wersją drukowaną, tzn. zawierającą podpisy, uzgodnienia, pieczątki (skan 

dokumentacji); 

5. Dokumentacja w formie elektronicznej winna być przekazana w wersji edytowalnej  

i nieedytowalnej. 

6. Dokumentację należy opracować w następujących ilościach egzemplarzy dla każdego  

z obszarów: 

 Projekt budowlany – 5 egz., dla obszarów gdzie jest wymagany przepisami prawa 

 Projekt wykonawczy - 3 egz. 

 kosztorys - 1 egz. 
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 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót - 1 egz. 

 Inne opracowania niezbędne do realizacji robót - 3 egz. 

 Projekt organizacji zaplecza oraz placu budowy - 2 egz. 

 Czasowa Organizacja Ruchu – 4 egz. 

 Stała Organizacja Ruchu – 4 egz. 

7. Wykonawca musi opracować informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

zgodnie aktualnym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Informację 

BIOZ należy opracować w 4 egzemplarzach. 

 

8. Cała dokumentacja ma być przekazana również w wersji elektronicznej jako 

*pdf/*dwg/*doc/*docx/*JPG (rysunki, opisy, przedmiary, kosztorysy i specyfikacje) na 

odpowiednim nośniku (CD), wraz z wszystkimi dokumentami (uzgodnienia, warunki 

techniczne, zezwolenia). 

2.1.3) Forma przekazania dokumentacji 
Całą, kompletną dokumentację, należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego Nowy Dwór 

Mazowiecki wraz z wykazem dokumentacji projektowej i ilością egzemplarzy, ułożonej w kolejności 

zgodnej z wykazem. Dokumentacja podlegała będzie odbiorowi przez Zamawiającego. 

2.2) Wymagania Zamawiającego w stosunku do realizacji robót budowlanych 
Zamawiający wymaga aby rozpoczęcie prac projektowych, a później robót budowlanych przez 

Wykonawcę odbyło się niezwłocznie po zawarciu umowy będącej wynikiem zakończenia 

postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego. 

Zamawiający będzie odbierał roboty zanikające i podlegające zakryciu, będzie dokonywał 

odbiorów częściowych i dokona odbioru końcowego. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 

wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy oraz metody użyte przy 

budowie. 

Wykonawca obejmie minimum trzyletnią gwarancją wszystkie zrealizowane roboty budowlane. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku 

oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Materiał z frezowania ulic i chodników jest własnością Zamawiającego , Wykonawca przewiezie go na 

własny koszt na odległość do 6 km na miejsce wskazane przez Zamawiającego.  

2.2.1) Przygotowanie terenu inwestycji 

 Plac budowy 

 Wykonawca po przejęciu terenu budowy od Zamawiającego, zabezpieczy oraz zapewni dozór 

mienia na terenie budowy na własny koszt. 

 Wykonawcę dla celów innych niż realizacja niemniejszego zamówienia, w szczególności 

Wykonawca nie może umieszczać żadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot 

umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, a także bez stosownej zgody zarządcy lub 

właściciela terenu. 

 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska na 

placu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków programu 

ochrony drzew na placu budowy. Należy uwzględnić zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu oraz 

postępowania z odpadami. Wykonawca będzie dbał o prządek na terenie budowy oraz będzie ponosił 
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pełną odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów bhp, nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w trakcie robót na terenie przejętym przez Zamawiającego.  

 

 Wprowadzenie na budowę 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 

budowy. 

 Zaplecze budowy 

 Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenów na przygotowanie zaplecza placu budowy, 

zasilanie w media, tymczasowych składowisk materiałów itp. Elementy te Wykonawca winien 

zabezpieczyć i wykonać własnym staraniem i na własny koszt w ramach wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 

 Rozpoczęcie robót 

 Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawcę w ramach 

niniejszego przedmiotu zamówienia prawomocnego/ych pozwolenia/ń na budowę lub zgłoszenia 

robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z 

umowy i przepisów prawnych. Wykonawca z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi 

użytkowników i właścicieli posesji o wykonywanych pracach oraz o wynikających z nich 

uwarunkowaniach i ograniczeniach. 

 Roboty przygotowawcze 

 Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny być wykonane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń i zabezpieczenie w czasie trwania robót. 

W przypadku zniszczenia Wykonawca musi je odtworzyć na koszt własny. 

 Roboty ziemne i rozbiórkowe 

 Roboty ziemne Wykonawca jest zobowiązany prowadzić bez naruszenia urządzeń obcych 

znajdujących się na terenach działek objętych zamierzeniami inwestycyjnymi oraz jest zobowiązany 

prowadzić roboty w sposób nie powodując destrukcji podłoża i jego nawodnienia. 

 Roboty drogowe 

 Roboty drogowe muszą być wykonane w optymalnych warunkach pogodowych przy zachowaniu 

właściwych dla danej grupy robót reżimów technologicznych, w sposób nie powodujący szkód w 

przyległych obiektach. 

 Podbudowy i nawierzchnie 

Przyjęcie proponowanych rozwiązań w zakresie podbudowy i nawierzchni będzie uwarunkowane: 
 - wykonaniem nawierzchni z kruszywa w przypadku nawierzchni poboczy, 
- wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych w przypadku jezdni przedmiotowych 
dróg.  
- wykonaniem podbudowy spełniającej warunek kategorii ruchu oraz warunek mrozoodporności 
podłoża nawierzchni w oparciu o opinię geotechniczną .  
- wykonaniem chodnika z płyt chodnikowych  
 

 Oznakowanie robót 

Projekt organizacji ruchu na czas trwania robót musi w swym zakresie zapewniać możliwość 

dojazdów do działek właścicielom i użytkownikom poszczególnych nieruchomości, możliwość odbioru 

nieczystości przez służby komunalne oraz możliwość dojazdu odpowiednich służb ratunkowych i 

pojazdów komunikacji zbiorowej. 
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 Stała organizacja ruchu 

Oznakowanie pionowe i poziome musi być zgodne z obowiązującymi warunkami 

technicznymi i potwierdzone właściwymi atestami, aprobatami i certyfikatami odpowiadającymi 

wymaganiom norm PN i/lub norm europejskich. 

 Istniejące uzbrojenie 

Ukształtowanie wysokościowe przedmiotowych obiektów należy zaprojektować tak aby  

w stopniu optymalnym wykorzystać uwarunkowania terenowe. Na istniejące przewody 

teletechniczne, energetyczne i inne kolidujące z przebiegiem koryta pod warstwy konstrukcyjne 

należy zaprojektować i zainstalować osłony. Ewentualne uzbrojenie kolidujące z przebudowywaną 

drogą Wykonawca przebuduje na własny koszt (w tym wykona wszelką niezbędną dokumentacje 

techniczną i uzyska wymagane prawem pozwolenia decyzje na własny koszt). 

 Zieleń 

Projekt przebudowy drogi będzie zwierał dane dotyczące terenów zielonych, przylegających 

do miejsca prowadzenia robót. Podczas realizacji prac należy zwrócić szczególną uwagę na drzewa  

i krzewy rosnące w pasie drogowym, które nie podlegają wycince. 

Nie wykluczając ww. czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu inwestycji 

Wykonawca, w ramach ceny oferty, jest zobowiązany: 

 usunąć, odwieźć na odkład pozyskany z obszaru robót ziemnych oraz przechowywać go w celu 

wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy urządzaniu skarp nasypów, wykopów  

i rowów); nadmiar humusu należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

 zabezpieczyć przed uszkodzeniami drzewa na terenie inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie 

rejonu robót; 

 stosować się do decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 

07.04.2023 r. wraz z programem ochrony drzew na placu budowy. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 

teren budowy. 

 

Należy wczesniej przewidzieć i uzgodnić z właściwymi podmiotami techniczną możliwość dojazdu 
wykonawcy na teren inwestycji 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 
1.1) Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 

zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów; 

1.2) Przy projektowaniu każdej lokalizacji należy uwzględnić zasady tzw.: uniwersalnego 

projektowania. 

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 
2.1) Działki ewidencyjne na których przewidziano realizację projektu stanowią własność Miasta 

Nowy Dwór Mazowiecki. Poniższa tabela ilustruje szczegółowy wykaz działek 

ewidencyjnych w ramach projektu wraz z informacjami dotyczącymi: położenia, Nr Księgi 

Wieczystej oraz właściciela i użytkownika. 

2.2) Struktura własności gruntów w zakresie projektu. 

L.p. Nazwa zadania Nr działki Obręb Adres Nr księgi wieczystej 
Właściciel/ 

użytkowanie 

1 

Modernizacja infrastruktury 

drogowej na terenach 

objętych prawną ochroną 

konserwatorską w mieście 

Nowy Dwór Mazowiecki 

6 0012 
ul. płk. Edwarda 

Malewicza 
WA1N/00064304/2 

Gmina Miasto Nowy 

Dwór Mazowiecki 

2 

Modernizacja infrastruktury 

drogowej na terenach 

objętych prawną ochroną 

konserwatorską w mieście 

Nowy Dwór Mazowiecki 

8 0012 ul. 1831 roku WA1N/00064304/2 
Gmina Miasto Nowy 

Dwór Mazowiecki 

3 

Modernizacja infrastruktury 

drogowej na terenach 

objętych prawną ochroną 

konserwatorską w mieście 

Nowy Dwór Mazowiecki 

10 0012 ul. 1863 roku WA1N/00064304/2 
Gmina Miasto Nowy 

Dwór Mazowiecki 

4 

Modernizacja infrastruktury 

drogowej na terenach 

objętych prawną ochroną 

konserwatorską w mieście 

Nowy Dwór Mazowiecki 

12 0012 ul. 1918 roku WA1N/00064304/2 
Gmina Miasto Nowy 

Dwór Mazowiecki 
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3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 
3.1)   Przepisy ogólne Prawo Budowlane: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021 poz. 1686) 

3.2)  Wyroby budowlane: 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze 

zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli 

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym 

(Dz.U. 2019 poz. 1230), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112), 

        

       3.3)  Uprawnienia budowlane: 

 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych  

w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831), 

       3.4)  Zamówienia publiczne: 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze 

zm.), 

 Zgodnie z art. 100 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U.  

z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) oraz art. 5 ust. 2  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1062). Zamawiający 

wymaga od Wykonawcy, aby wszelkie jego działania związane z realizacją zamówienia odbywały 

się z uwzględnieniem zasad dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to  

w szczególności realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi w zakresie 

niedyskryminacji osób ze szczególnymi potrzebami i realizacji robót  z uwzględnieniem wymagań  

o dostępności architektonicznej zapisanych w dokumentacji projektowej.  

 

      3.5)  Normalizacja: 

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. Normy ogólne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483), 

 

      3.6)  Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 07.04.2023 r. wraz z 

programem ochrony drzew na placu budowy: 

 

 

Wszystkie pozostałe przepisy i Polski Normy które mają zastosowanie. 

 

 


