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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dol<umentacji projektowej oraz wybudowanie na jej 
podstawie zasilania docelowego dla potrzeb nowo wybudowanego bloku operacyjnego oraz 
powiązania z siecią sztywną Kompleksu Szpitalnego Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu 
przy ul. Komeńskiego 35 poprzez budowę kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z 
układem podtrzymania zasilania poprzez układ agregatu prądotwórczego w formule „ zaprojektuj i 
wybuduj" - zgodnie z Warunkami Przyłączenia Energa Operator (P/23/065011 z dnia 26.10.2023 r.) 
oraz zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania na jej podstawie 
robót budowlanych i instalacyjnych związanych z: 
• budową nowej kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z transformatorem olejowym, 
• budową kontenerowego agregatu prądotwórczego w wyciszonej obudowie o mocy 400kVA wraz 

z układem Samoczynnego Załączenia Rezenwy SZR po stronie 0,4kV w celu zapewnienia zasilania 
rezerwowego dla nowo wybudowanego budynku bloku operacyjnego. 

• budową Rozdzielnicy 0,4 kV dostosowanej do wartości mocy przyłączanej 600 kW oraz 
zapewniającej przyszłościowe przyłączenia systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 200 kWp, 

• budowa linii kablowej nn 0,4 kV od projektowanej stacji transformatorowej do systemu rozdziału 
energii budynku nowo wybudowanego bloku operacyjnego, 

• budowa linii kablowej Sn 15 kV od istniejącej stacji transformatorowej T-4926 „Elbląg Długa". 
• opracowanie dokumentów związanych z odbiorem technicznym wybudowanych urządzeń przez 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego ENERGA-OPERATOR Oddział w Olsztynie i wprowadzeniem 
do ruch poprzez opracowanie stosownej Instrukcji Współpracy Ruchowej i przeprowadzeniem 
procedur odbiorowych. 

W zakresie robót Wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji budowlano .wykonawczej we 
wszystkich niezbędnych branżach wraz z przeprowadzeniem uzgodnień, uzyskaniem opinii, 
pozwoleń i protokołów koniecznych prawem i miejscem realizacji dla wykonania projektu 
stacji transformatorowej wraz z linią kablową średniego napięcia oraz agregatu 
prądotwórczego i przeprowadzeniem dostaw oraz wykonaniem robót budowlanych 
montażowych koniecznych dla realizacji całości zadania. 
Powyższą dokumentację oraz niezbędne ekspertyzy, pomiary, badania Wykonawca wykona na swój 
koszt. 

1.2. Cel inwestycji 
Celem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej z wykonaniem robót budowlano -
instalacyjnych w zakresie budowy i uruchomienia kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV ( 
wraz z powiązaniem jej z siecią sztywną kompleksu szpitala) oraz budowa kontenerowego agregatu 
prądotwórczego w wyciszonej obudowie o mocy 400kVA wraz z układem Samoczynnego Załączenia 
Rezerwy (SZR) po stronie 0,4kV w celu zapewnienia zasilania rezerwowego dla nowo wybudowanego 
budynku bloku operacyjnego. 
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1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanydi 

Zakres prac należy dostosować do wymagań Zamawiającego przedstawionych w niniejszym 
programie Funkcjonalno - Użytkowym, który opisuje wymagania i oczekiwania 
Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji, z zastosowaniem obowiązujących 
przepisów wymienionych w części informacyjnej niniejszego opracowania. 

1.3.1. Zakres robót w ramach przedmiotowej inwestycji obejmuje: 
• budowę nowej kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z transformatorem olejowym 

dostosowanej do potrzeb odbiorcy z układem pomiarowo - rozliczeniowym, 
• budowę kontenerowego agregatu prądotwórczego w wyciszonej obudowie o mocy 400kVA 

wraz z układem Samoczynnego Załączenia Rezerwy SZR po stronie 0,4kV w celu zapewnienia 
zasilania rezerwowego dla nowo wybudowanego budynku bloku operacyjnego. 

• budowę rozdzielnicy 0,4 kV dostosowanej do wartości mocy przyłączanej 600 kW oraz zapewniającej 
przyszłościowe przyłączenia systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 200 kWp, 

• budowę linii kablowej nn 0,4 kV od projektowanej stacji transformatorowej do systemu rozdziału 
energii budynku nowo wybudowanego bloku operacyjnego, 

• budowę linii kablowej Sn 15 kV od istniejącej stacji transformatorowej T-4926 „Elbląg Długa". 
• opracowanie dokumentów związanych z odbiorem technicznym wybudowanych urządzeń przez 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego ENERGA-OPERATOR Oddział w Olsztynie i wprowadzeniem 
do ruch poprzez opracowanie stosownej Instrukcji Współpracy Ruchowej i przeprowadzeniem 
procedur odbiorowych. 

• opracowanie dokumentacji budowlanej umożliwiającej uzyskanie prawomocnej decyzji 
administracyjnej, 

• usunięcie kolizji z istniejącymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu w zakresie budowy 
stacji transfonnatorowej i linii kablowej średniego napięcia, 

• zaprojektowanie i zagospodarowanie terenu wokół planowanej stacji transformatorowej i 
agregatu prądotwórczego w nawiązaniu do istniejącej zabudowy, 

• przeprowadzenie wycinki drzew kolidujących z planowana inwestycją w tym przycięcie 
kolidujących z inwestycją gałęzi, z opłatami administracyjnymi za wycinki, 

• próbach i pomiarach odbiorowych, 
• uzyskaniu przyłączenia do sieci Energa Operator S.A. 
• opracowaniu instrukcji współpracy ruchowej urządzeń, instalacji i sieci uzgodnionej z Energa 

Operator S.A. 

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zadania zgodnego z zakresem i w 
sposób zapewniający osiągnięcie celu, któremu ma służyć. Cały wbudowany osprzęt, instalacje i 
pozostałe elementy mają spełniać wymagania stosowane w obiektach energetyki. 

1.3.2. W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje: 

1.3.2.1. Opracowanie dokumentacji projektowej 

• uzyskanie mapy do celów projektowych, 
• Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego / warunkach 

zabudowy. 
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• badania i ekspertyzy (badanie geotechniczne pod kątem planowanej budowy) 
niezbędne do otrzymania pozwolenia na budowę, 

• uzyskanie wynikających z przepisów warunków technicznych, opinii, uzgodnień i 
odstępstw, 

• Projekt Budowlany ze wszystkimi niezbędnymi opracowaniami i uzgodnieniami 
potrzebnymi do otrzymania pozwolenia na budowę, 

• uzyskanie prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowę, 
• Projekt Wykonawczy wielobranżowy - architektura, konstrukcja, instalacje 

elektryczne i inne niezbędne, 
• inwentaryzację i projekt zagospodarowania terenu. 

1.3.2.2. Opracowanie dolcumentacji w traicde budowy i powykonawczej 
• Wykonawca robót jest zobowiązany wykonać m.in.: plan BIOZ, projekt organizacji placu 

budowy, opracowanie obiegu dokumentacji na budowie i sprawdzenie dokumentacji, 
wystąpić z wnioskiem i uzyskać pozwolenie na zajęcie pasa drogowego o ile to jest 
konieczne oraz poniesienie opłat administracyjnych z tym związanych, 

• przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektów i instalacji do eksploatacji 
• wykonanie dokumentacji powykonawczej wielobranżowej, wykonanie instrukcji obsługi 

eksploatacji obiektu i urządzeń zamontowanych, 
• opracowanie instrukcji współpracy ruchowej urządzeń, instalacji i sieci uzgodnionej 2 

Energa Operator S.A. 
• przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i eksploatacji zamontowanych urządzeń 

materiałów, 
• uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, 
• świadczenie usług gwarancyjnych. 

1.3.3. Zakres prac budowlanych i instalacyjnych obejmuje: 
• wykonanie pełnego zakresu dostaw i robót budowlano - instalacyjnych objętych 

zamówieniem, 
• wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np. zorganizowanie placu budowy, biura, 

zaplecza budowy, uporządkowanie terenu po pracach itp.), 
• zabezpieczenie sąsiednich budynków i budowli przed szkodliwymi wpływami 

wykonywanych robót, 
• opracowanie dokumentacji rozruchowej i eksploatacyjnej dla obiektów i urządzeń wraz z 

przeszkoleniem personelu, 
• opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji w języku polskim dla obiektów i 

przeszkolenie personelu Zamawiającego w tym zakresie, 
• opracowanie dokumentacji niezbędnej dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 
• uruchomienie, wykonanie: prób, prób końcowych, wykonanie rozruchu i przekazanie do 

użytkowania wybudowanych obiektów, 
• projekt organizacji ruchu zastępczego włącznie z ruchem pieszym na terenie przyległym 

do inwestycji wraz z oznakowaniem terenu o ile nastąpi taka konieczność, 
• uzyskanie z upoważnienia Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie oraz przekazanie 

dokumentów w oryginale Zamawiającemu. 

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
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Obszar objęty przedsięwzięciem zlolcaiizowany jest w miejscowości Elbląg przy ul. Jana 
Amosa Komeńskiego 35 na terenach miejskich. Dojazd do terenu inwestycji drogą 
powiatową, asfaltową od ulicy Komeńskiego . Realizacja inwestycji prowadzona będzie na 
działce Inwestora, będącej własnością Miasta Elbląg w użytkowaniu Szpitala Miejskiego św. 
Jana Pawła II w Elblągu. 
Teren na którym prowadzona będzie inwestycja nie jest objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. 

1.5. Zagospodarowanie terenu 
Po montażu stacji transformatorowej oraz agregatu prądotwórczego teren wokół niej oraz 
teren po budowie sieci należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Teren w pasie szerokości 
50 cm wokół stacji i agregatu prądotwórczego wykończyć opaską z kostki betonowej. 

I. 5.1. Zieleń 
Na terenie planowanej inwestycji może wystąpić kolizja istniejącej zieleni z planowaną 
inwestycją jaką jest budowa stacji transformatorowej i linii kablowej SN 15kV. Jeżeli zajdzie 
taka konieczność Wykonawca zobowiązuje się uzyskać decyzję zezwalającą na usunięcie 
kolidującej z planowaną inwestycją zieleń wraz z poniesieniem opłata administracyjnych. 
Wykonawca zobowiązuje Się na własny koszt, do przeprowadzenia niezbędnej wycinki drzew i 
krzewów oraz ich utylizację. 

II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

2.1. Opis ogólny projektowanego zamierzenia 
Należy zaprojektować, uzgodnić i wybudować kontenerową stację transformatorową wraz z 
kablową linią zasilającą SN 15kV na podstawie warunków przyłączenia ENERGA OPERATOR 
S.A. Nr P/23/065011 z dnia 26.10.2023r. Przewidywane zapotrzebowanie na moc jest 
szacowane na poziomie 600kW. 

Zamawiający przewiduje posadowienie kontenerowej stacji transformatorowej oraz 
kontenerowego agregatu prądotwórczego w m. Elbląg przy ul. Jana Amosa Komeńskiego 35 
na działce nr 54/6 od strony wschodniej nowo wybudowanego budynku bloku operacyjnego 
w przestrzeni pomiędzy budynkiem bloku operacyjnego a skrzydłem „E" budynku Szpitala. 
Ta lokalizacja z punktu widzenia Zamawiającego jest najbardziej optymalna. 

2.2. Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej 

Szczegółowy zakres i fomię projektu określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno użytkowego. Dz.U. 2004 Nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami oraz 
obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego, norm i zasad wiedzy technicznej, 

1. Wykonawca powinien prowadzić prace projektowe w oparciu o wymagania zapisane w 
PFU i powołanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie z wiedzą 
techniczną. 
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2. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana prze Wykonawcę w zakresie 
umożliwiającym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, realizację robót oraz 
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 
materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonaniem badań i innycfi 
prac projektowych. 

4. Wykonawca ma obowiązek zapewnić udział w opracowaniu dokumentacji projektowej 
projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależność 
do izby inżynierów budownictwa. 

5. Wykonawca zgodnie z ustawą Prawo Budowlane jest zobowiązany sprawować nadzór 
autorski w czasie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej 
sporządzonej w oparciu o Umowę. Na wezwanie Wykonawca zobowiązany jest do: 
niezwłocznego wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej. 

6. Dokumenty i opracowania projektowe sporządzone przez Wykonawcę podlegać będą 
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiającego w zakresie ich zgodności z 
obowiązującym prawem i niniejszym PFU. 

7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową w pięciu 
egzemplarzach w wersji drukowanej w języku polskim plus jeden egzemplarz w wersji 
elektronicznej na nośniku CD. 

2.3. Wymagania w zaicresie wyiconywanych roiiót. 
Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę oraz zatwierdzoną 
nią dokumentacją projektową a także zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją 
projektową. 
Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie 
budowlanym, a niezbędne do wykonania zadania. Wykonawca powinien wykonać w oparciu o 
obowiązujące przepisy, instrukcje i normy a także doświadczenie i wiedzę techniczną. 
W razie ujawnienia się potrzeb wykonania takich robót Wykonawca zobowiązany jest również 
do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii z nim związanych 
oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbędnej do ich uzyskania a także 
niezbędnej do wykonania robót. 

Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których nie można 
było przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, a mają istotne znaczenie 
dla bezpieczeństwa przedsięwzięcia. 
Wszelkie prace dodatkowe wynikające z niewłaściwego wykonania dokumentacji projektowej 
Wykonawca zrealizuje na własny koszt. Za roboty dodatkowe, których nie można było 
przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Wykonawcy przysługuje 
dodatkowe wynagrodzenie. 

III. OGÓLNE WARUNia WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową, i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy 
robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

3.2. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonanie robót powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją wykonawczą. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową oraz poleceniami Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

3.3. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy, przekaże Wykonawcy plac 
budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz 
przekazanych obiektów i materiałów, do chwili podpisania przez Strony Protokołu Odbioru 
Końcowego Robót. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki 
geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Fakt przystąpienia do robót. Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 
Umieści w miejscach oraz ilościach określonych przez Zamawiającego, tablice informacyjne, 
których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz 
wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i 
znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
pracowników, społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojącej. 
Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
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3.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym sposobem realizacji 
robót lub przez personel Wykonawcy. 

3.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. Wszystkie materiały 
odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczna lub certyfikaty dopuszczenia 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

3.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na 
powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem w czasie trwania 
budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. Wykonawca 
zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i 
naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i Zamawiającego oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych na 
terenie placu budowy Zamawiającego. 

3.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 
wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są 
uwzględnione w Umowie. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, w ciągu tygodnia od czasu 
przekazania placu budowy. Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „Planem BIOZ" 

3.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia 
używane do robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili podpisania przez Strony Protokołu 
Odbioru Końcowego Robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 
ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane 
oraz wszelkie ich elementy, były w zadawalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót. 
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do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a 
wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po 
otrzymaniu polecenia od Zamawiającego. 

3.10. Stosowanie się do przepisów prawa 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tycłi praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i 
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie 
informować Zamawiającego w swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

3.11. Materiały 
W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do 
przedstawienia Zamawiającemu doboru materiałów proponowanych do wykorzystania w 
trakcie realizacji robót w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwiązań i 
materiałów. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
poziomu tolerancji. 

3.12. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofert:ą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej w 
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał 
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa 
przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 

3.13. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
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określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu na drogach wewnętrznych Wykonawca szczególnie zadba o bezpieczeństwo 
współużytkowników poprzez właściwe oznakowanie - uzgodnione z Zamawiającym, 
dostosowanie prędkości jazdy itd. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na dojazdach do terenu budowy oraz uszkodzenia 
spowodowane przez jego środki transportu. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

3.14. Kontrola jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia 
szczegóły swojego programu zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób 
Wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Zamawiającego. 
Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót, 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej. 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych _ deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w 
przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. powyżej. 

3.15. Dokumenty budowy 

3.15.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z S 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
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Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, _stan pogody i temperaturę powietrza w 

okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z 
warunkami klimatycznymi. 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzonj 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 

3.15.2. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych, następujące dokumenty: 
• pozwolenie na budowę, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilnoprawne z osobami 

trzecimi 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• operaty geodezyjne, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

3.15.3. Przechowywanie dokumentów budowy: 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

3.16. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
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Po wykonaniu robót należy wykonać: 
• pomiar rezystancji instalacji uziemiającej, 
• pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli nN, 
• protokoły rezystancji izolacji kabli SN, 
• pomiary skuteczności ocłirony przeciwporażeniowej, 
• pomiary rezystancji instalacji odgromowej, 
• pomiary skuteczności zadziałania wyłączników różnicowoprądowych, 
• protokoły pomontażowe transfomiatorów, 
• protokoły pomontażowe oraz pomiary rozdzielnicy SN stacji transformatorowej, 

W przypadku kabla średniego napięcia dodatkowo należy sprawdzić: 
• wytrzymałość napięciową, 
• ciągłość żyły powrotnej, 
• pojemnościowy prąd upływu. 

3.17. Odbiór robót 
Rodzaje odbiorów robót: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiór częściowy, 
• odbiór ostateczny (końcowy), 
• odbiór pogwarancyjny. 

3.17.1. Odbiór robót zanilcających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

3.17.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części rotwt. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

3.17.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Zasady odbioru ostatecznego robót. 
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa powyżej. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. W toku odbioru ostatecznego robót, 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy terniin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

3.17.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe): 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

• dziennik budowy (oryginał), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikat/ 

na znak bezpieczeństwa, -geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci 
uzbrojenia terenu, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny temin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 
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3.17.5. Odbiór pogwarancyjny: 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót". 

IV. CZEŚĆ INFORMACYJNA 

4.1. Dokumenty potwierdzające zgodności zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

W zakresie dokumentów potwierdzających zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów Zamawiający informuje, że 
przedsięwzięcie będzie przygotowywane i wykonywane na podstawie uzyskiwanych przez 
Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji administracyjnych i uzgodnień branżowych, 
które potwierdzą zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów. Do w/w dokumentów należą: 

• decyzja o pozwoleniu na budowę, 
• inne decyzje, opinie i uzgodnienia wynikające z przepisów odrębnych, wymagane dla 

przedsięwzięcia, w tym: uzgodnienia gestorów urządzeń infrastruktury technicznej, 
opinie ZUDP. 

4.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

W zakresie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Zamawiający 
informuje, że posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla obszaru 
objętego inwestycją. 

4.3. Przepisy prawne i normy 

Ustawy i rozporządzenia: 
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 

1986 ze zmianami). 
2. Rozporządzenie Ministra Inft-astruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. z 2013r. poz. 

1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót elektrycznych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego. 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.(Dz. U. Nr 130 poz. 1389) 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót elektrycznych 
określonych w programie funkcjonalno- użytkowym . 

4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. „Prawo energetyczne" (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z 
późniejszymi zmianami). 
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5. Rozporządzenie (Ministra Gospodarl<i w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urzą­
dzeniach energetycznych z dnia 28 marca 2013 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 492). 

6. Rozporządzenie î inistra Infrastruictury z dnia 12 Icwietnia 2002 r. w sprawie warunl<ów 
technicznych, jaldm powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 
1422). 

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 1570) 
8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018r. poz. 620 

ze zm.). 
9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r. poz. 799 

ze zm.). 
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401). 
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 
r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966) 12. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963). 
12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2021r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. Nr 109, poz. 719). 

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 gmdnia 2015r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2117) 

14. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2018 poz. 1945). 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czenwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 poz. 1 12) 

16. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) 19. Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie 
materiałów niebezpiecznych (Dz. U. 2018r. poz. 169 z późniejszymi zmianami). 

Normy i przepisy równoważne . 
1. P-SEP-E-OOI :2002 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporaże­

niowa. 
2. PN-E-05115 2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyż­

szym od IkV 
3. N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
4. PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Zestawy badane w peł­

nym i niepełnym zakresie badań typu 
5. PN-E-05160-01 : 1991 Rozdzielnie prefabrykowane niskonapięciowe. Badania i wymaga­

nia. 
6. PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyż­

szym od IkV. 
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7. PN-EN 60076-3:2002 Transformatory - część 3; Poziomy izolacji, próby wytrzymałości 
elektrycznej i zewnętrzne odstępy izolacyjne w powietrzu. 

8. PN-EN 61330:2001 Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na ni­
skie napięcie 

9. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i bu­
dowa (norma wycofana). 

10. N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 

11. PN-E-04700:1998 Urządzenia układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontaźowych badań odbiorczych. 

12. PN-HD 60364-6:2008P Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 6: Sprawdzanie 
13. Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na tedziałalności Energa 

Operator S.A. 

UWAGI: 
Wykonawca podczas wykonywania przedmiotu zamówienia ma wykorzystywać wytyczne 
zawarte w branżowych przepisach szczegółowych, obowiązujących Polskich Normach, 
normach zharmonizowanych, Eurokodach jak również w opracowaniach równoważnych, 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i założeniami Zamawiającego 
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PREZYDENT 
MIASTA ELBLĄG 

82-300 E L B L A C u l . Łączności 1 

Województwo: warmińsko-mazurskie 

Powiat: M. Elbląg 

Jednostka ewidencyjna: M. Elbląg 

Obręb ewidencyjny: 286101_1.0017, 17 
Miejscowość: Elbląg ( i dTERYT: 0932703) 

Uproszczony wypis z rejestru gruntów 
według stanu na dzień: 2024-02-13 14:25:02 

Jednostka rejestrowa gruntów: 286101_1.0017.G942 
grupa rejestrowa: 4 

WŁAŚCICIELE/ WŁADAJĄCY: 

UDZIAŁ: 1/1 charakter stanu władania: własność 
Miasto Elbląg R E G O N : 170747715 
Siedziba: 82-300 Elbląg Łączności 1 
UDZIAŁ: 1/1 cłiarakter stanu władania: użytkowanie 
SZPITAL MIEJSKI ŚW. JANA PAWŁA II W ELBLĄGU R E G O N : 281098840 
Siedziba: 82-300 Elbląg J a n a Amosa Komeńskiego 35 

DZIAŁKI EWIDENCYJNE: 

Ark. 
mapy 

Numer 
działki 
ewiden 
-cyjnej 

Położenie gruntów Opis użytku Symbol 
klasoużytku 

Powierzchnia 
Numer księgi 

wieczystej 
Ark. 
mapy 

Numer 
działki 
ewiden 
-cyjnej 

Położenie gruntów Opis użytku Symbol 
klasoużytku użytku 

[ha] 
działki 

[ha] 

Numer księgi 
wieczystej 

Identyf 
54/6 

kator działk 
Jana Amosa Komeńskiego 35 
i: 286101_1.0017.54/6 

Inne tereny zabudowane Bi 4.6292 4.6292 E L I E/00028311/8 

Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 4.6292 

BUDYNKI NIESTANOWIĄCE ODRĘBNEGO OD GRUNTU PRZEDMIOTU WŁASNOŚCI: 

Adres budynku 
Rodzaj 

wg 
KŚT 

Powierzchnia użytkowa Pow. 
zabudowy 
budynku 

[m^] 

Liczba 
kondyg. 
nad/pod­
ziemnych 

Adres budynku 
Rodzaj 

wg 
KŚT 

lokali 
wyodręb-
nionych[m^ 

lokali 
niewyodręb-
nionych[m^] 

pom. 
przyn. 

[m^] 

Pow. 
zabudowy 
budynku 

[m^] 

Liczba 
kondyg. 
nad/pod­
ziemnych 

J a n a Amosa Komeńskiego 

Identyfikator budynku: 286101_1.00 
Identyfikatory działek na którycłi po 
286101_1.0017.54/6 

zbiorniki silosy i budynki 
magazynowe (104) 
17.54/2 8_BUD 
łożony jest budynek: 

— — 
15 1/0 

Jana Amosa Komeńskiego 

Identyfikator budynku: 286101_1.00 
Identyfikatory działek na których po 
286101_1.0017.54/6 

budynki szpitali i inne 
budynki opieki zdrowotnej 
(106) 
17.54/2.4_BUD 

łożony jest budynek: 

519 1/1 

Jana Amosa Komeńskiego 

Identyfikator budynku: 286101_1.00 
Identyfikatory działek na którycłi po 
286101_1.0017.54/6 

zbiorniki silosy i budynki 
magazynowe (104) 
17.54/2.5_BUD 
ozony jest budynek: 

— 
34 1/0 

J a n a Amosa Komeńskiego 

Identyfikator budynku: 286101_1.00 
Identyfikatory działek na których po 
286101_1.0017.54/6 

budynki szpitali i inne 
budynki opieki zdrowotnej 
(106) 
17.54/2.7_BUD 

ozony jest budynek: 

120 1/0 

Jana Amosa Komeńskiego 

Identyfikator budynku: 286101_1.00 
Identyfikatory działek na których po 
286101_1.0017.54/6 

pozostałe budynki 
niemieszkalne (109) 
17.54/2.10_BUD 
ozony jest budynek: 

— 

76 1/0 

Jana Amosa Komeńskiego 

Identyfikator budynku: 286101_1 00 
Identyfikatory działek na których po 
286101_1.0017.54/6 

zbiorniki silosy i budynki 
magazynowe (104) 
17.54/2.14_BUD 
tożony jest budynek: 

— 
319 1/1 

Jana Amosa Komeńskiego [budynki przemysłowe (101) | | | | 7 9 | l / 0 
Identyfikator budynku: 286101_1.0017.54/2.2_BUD 
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Identyfikatory działek na którycfi położony jest budynek: 
286101_1,0017.54/6 
J a n a Amosa Komeńskiego 

Identyfikator budynku: 286101_1 .OC 
Identyfikatory działek na których: po 
286101_1.0017.54/6 

budynki transportu i 
łączności (102) 
17.54/2.12_BUD 
łożony jest budynek: 

377 1/0 

J a n a Amosa Komeńskiego 

Identyfikator budynku: 286101_1.00 
Identyfikatory działek na których po 
286101 _1.0017.54/6 

zbiorniki silosy i budynki 
magazynowe (104) 
17.54/2.1_BUD 
ozony jest budynek: 

15 1/0 

J a n a Amosa Komeńskiego 

Identyfikator budynku: 286101_1.00 
Identyfikatory działek na których po 
286101 _1.0017.54/6 

pozostałe budynki 
niemieszkalne (109) 
17.54/2.3_BUD 
tożony jest budynek: 

61 1/0 

J a n a Amosa Komeńskiego 

Identyfikator budynku: 286101_1.00 
Identyfikatory działek na których po 
286101_1.0017.54/6 

zbiorniki silosy i budynki 
magazynowe (104) 
17.54/2.9_BUD 
łożony jest budynek: 

170 1/0 

J a n a Amosa Komeńskiego [budynki przemysłowe (101) | | | | 1 6 8 | l / 0 
Identyfikator budynku: 286101_1.0017.54/2.6_BUD 
Identyfikatory działek na których położony jest budynek: 
286101_1.0017 54/6 
J a n a Amosa Komeńskiego 

Identyfikator budynku: 286101_1.00 
Identyfikatory działek na których po 
286101_1.0017.54/6 

budynki szpitali i inne 
budynki opieki zdrowotnej 
(106) 
17.54/2.11_BUD 

łożony jest budynek: 

450 3/1 

J a n a Amosa Komeńskiego 35 

Identyfikator budynku: 286101_1.00 
Identyfikatory działek na których po 
286101_1.0017.54/6 

budynki szpitali i inne 
budynki opieki zdrowotnej 
(106) 
17.54/2.13_BUD 

łożony jest budynek: 

6118 4/1 

ł lĄCZNIEBUD. NA W Y P I S I E : 14 ł lĄCZNIE NA W Y P I S I E : 8 521 

W dniu: 13.02.2024 

dokument sporządzony przez: Katarzyna Bujnik 

Z up. P R E Z Y D E N T A M I A S T A 

Katarzyn i Bujnik 
S t a r s z y 9^ec ja l i s t a 

Re fe ra tu Geode z j i i K a t a s t r u 
•ą Oepaftamencis Gospodarki Nietuctiomościanii i Geodezji 

(data, imię i nazwisko osoby upoważnionej) 
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^ Energa 
operator 

Numer p/23/065011 Miejscowość Olsztyn Data 26-10-2023 

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA 
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA 

Oddział w Olsztynie 
1. Przyłączany obiekt: 

Nazwa:Szpital - blok operacyjny 
Adres (Nr działki):Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 35 

gm. Elbląg , działka numer 0017-54/6 
2. Grupa przyłączeniowa: III 
3. Moc przyłączeniowa: 600 kW 
4. Miejsce przyłączenia: 

GPZ-Elb ląg Wschód [4401] 
Linia 15 kV ELBLĄG WSCH. - KOMEŃSKIEGO [0800] 
Stacja SN/nn ELBLĄG DŁUGA [4926] 
Obiekt Stacja SN/nN [SN] ELBLĄG DŁUGA [4926] 
Obiekt Pole liniowe [SN] ELBLĄG DŁUGA [4] 

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: 
zaciski prądowe głowicy kablowej SN-15 kV w polu liniowym SN-15 kV nr 4 stacji transformatorowej T-4926 ELBLĄG DŁUGA, 
na odejściu w kierunku instalacji odbiorczej 

6. Rodzaj przyłącza: kablowe 
7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z 

siecią 
7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA 
7.1.1. Urządzenia WN i SN: 

7.1.2. Stacja transformatorowa: 

7.1.3. Urządzenia nN: 

7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią do której instalacje lub sieci są przyłączane: 

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy: 

7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego: 

7.1.7. Demontaże: 

7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany: 
Budowa abonenckiego przyłącza SN-15 kV od miejsca dostarczenia energii elektrycznej określonego w p.5 niniejszych WP. 
Budowa abonenckiej stacji transf. 15/0,4 kV z transformatorem wg potrzeb. 
Abonencką instalację wyposażyć w układ zabezpieczeń i automatyki zapobiegający przenoszeniu się zakłóceń na sieć 
ENERGA-OPERATOR SA(zgodnie z IRIESD określonąw pkt 14 niniejszych warunków przyłączenia). 
Budowa abonenckiej instalacji 0,4 kV wg potrzeb. 

8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej: 
tgcp 01: 0.4 
tgcp QIV: O 

9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 
9.1. Miejsce zainstalowania: 

Rozdzielnia SN-15 kV abonenckiej stacji transformatorowej. 
9.2. Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / głównego: 
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Rodzaj i prąd znamionowy zabezpieczeń głównych oraz miejsce ich lol<alizacji, będzie ol^reślała opracowana przez Podmiot 
dokumentacja techniczna (zabezpieczenia w abonenckiej części instalacji). 

9.3. Sposób pomiaru: pośredni 
9.4. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elektryczna bierna w 2 kwadrantach, Moc maksymalna 

pobrana. Straty nieobecne/ pomijalnie małe 
9.5. Przystosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych 

Zgodnie z IRiESD, 
9.6. Wymagania dodatkowe: 

a) Dla pomiaru pośredniego lub pótpośredniego, zastosować odpowiednie przektadniki i listwę kontrolno-pomiarowa a w 
obwodach wtórnych pomiaru wykonać zabezpieczenie obwodów napięciowych liczników oraz optyczną sygnalizację 
zaniku napięcia. 

b) Dla poszczególnych etapów budowy przewidzieć pomiar dostosowany do poboru mocy. 
c) Urządzenia pomiarowe winny być osłonięte i przystosowane do oplombowania. 
d) Wymagania techniczne dla układów transmisji danych pomiarowych określone są w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA 
e) inne: 

W związku z zainstalowaniem układu pomiarowego w innym miejscu niż miejsce dostarczania energii, w rozliczeniach za 
świadczone usługi dystrybucji uwzględnione zostaną straty energii powstałe na odcinku przyłącza między miejscem 
dostarczania energii a miejscem zainstalowania układu pomiarowego. Wielkość strat ustalana będzie w formie 
procentowego współczynnika wyznaczonego na podstawie parametrów przyłącza oraz wielkości mocy przyłączeniowej i 
poboru energii elektrycznej. 
Szczegóły w zakresie urządzeń układów pomiarowych należy uzgodnić w Wydziale Zarządzania Pomiarami ENERGA-
OPERATOR SA Oddział w Olsztynie. Projekt układów pomiarowych należy uzgodnić w Wydziale Dokumentacji 
Energetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie. 

10. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej 
10.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 W: 

a) 
b) 
c) 

TN-C 
0,4 

Układ sieci 
Napięcie znamionowe sieci 
Maksymalny prąd zwarciowy w sieci 
Rzeczywistą wartość prądu zwarciowego oblicza projektant. 

kV 
kA 

d) System ochrony od porażeń 
10.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV: 

a) Sposób pracy punktu neutralnego sieci 

Samoczynne wyłączenie zasilania 

Sieć 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dławik (sieć 
skompensowana) 

b) 
c) 
d) 
e) 
f) 

g) 
Inne: 

Napięcie znamionowe sieci 
Prąd zwarcia doziemnego 
Czas wyłączenia zwarcia doziemnego 
Moc zwarciowa na szynach 15 kV 
Czas wyłączenia zwarcia wielofazowego 

w stacji 110/15 kV GPZ Elbląg Wschód 
Rzeczywistą wartość prądu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej. 
System ochrony od porażeń uziemienie ochronne 

15 kV 
40 A 
5 s 
125 MVA 
1 s 

Rodzaj urządzenia/instalacji/sieci Napięcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prąd rozruchu [A] 
Agregat prądotwórczy 400 400 

nne ustalenia: 
Dotyczy projektu budowlanego: 
Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 4 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami przed przystąpieniem do prac budowlano-
montażowych związanych z realizacją niniejszych warunków przyłączenia należy opracować wymaganą ww, przepisami 
dokumentację techniczną (projekt budowlany lub projekt zagospodarowania terenu) oraz uzyskać właściwą decyzję 
administracyjną 
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Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji dokumentację projektową urządzeń zasilających w zakresie części abonenckiej, 
objętej niniejszymi warunkami przyłączenia, wraz z projektowanym układem pomiarowo-rozliczeniowym należy złożyć do 
sprawdzenia przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie. 
Dokumentację projektową należy dostarczyć do Wydziału Dokumentacji Energetycznej ENERGA-OPERATOR Oddział w 
Olsztynie celem sprawdzenia jej w zakresie zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia. Dokumentację należy dostarczyć w 
postaci: 

- Dokumentacji projektowej (oryginału) w jednym egz. wraz z wersją elektroniczną w następującej formie: 
- Plik zapisany w formacie Adobe Acrobat (.pdf) o nazwie „Projekt" zawierający zeskanowany projekt. Skany 
wykonać w kolorze, w rozdzielczości minimum 300x300. Wielkość pliku „Projekt" nie powinna przekraczać 
50 MB. W przypadku przekroczenia wielkości 50 MB plik należy podzielić na części, 

- Plik o nazwie „Mapa", zawierający mapę z wrysowanymi projektowanymi urządzeniami - w formacie Autodesk 
AutoCAD (.dwg) lub (.dxf). Jeśli w zasobach geodezyjnych znajduje się mapa cyfrowa - należy ją umieścić w 
omawianym pliku. Otrzymanych warstw nie należy modyfikować w żadnym zakresie. W przypadku, gdy ośrodek 
geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej - wówczas dopuszcza się skanowanie podkładu graficznego. Elementy 
projektowe mają zostać wrysowane cyfrowo w układzie współrzędnych PUWG 2000 pas 6 na warstwie/-ach o 
nazwie - „numer warunków-opis". W przypadku gdy ośrodki geodezyjne nie posiadają mapy cyfrowej w ww. 
układzie dopuszcza się dostarczenie mapy w układzie WGS1965, z informacją o numerze strefy tego układu. 

12.2. Dotyczy współpracy ruchowej: 
Co najmniej miesiąc przed terminem uruchomienia urządzeń pozostających w eksploatacji odbiorcy należy opracować i 
uzgodnić w ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie Instrukcję ruchu, instalacji i sieci oraz Instrukcję współpracy instalacji 
przyłączanej z siecią Operatora, obejmującą urządzenia pienwotne oraz automatykę i zabezpieczenia. 
Przy opracowywaniu Instrukcji należy uwzględnić wymagania zawarte w IRiESD obowiązującej na terenie działania ENERGA-
OPERATOR SA. 
Dla urządzeń o ciężkim rozruchu należy przewidzieć zastosowanie automatyki soft-start. 

12.3. Dotyczy umowy o przyłączenie: 
Podmiot Przyłączany w oparciu o opracowaną i uzgodnioną z ENERGA-OPERATOR SA dokumentację projektową zrealizuje 
inwestycję w zakresie części abonenckiej, na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. 
Przebudowa (usunięcie kolizji) istniejących sieci elektroenergetycznych odbywa się na zasadach uzgodnionych odrębnie. 

12.4. Inne wymagania: 
1. Sprawdzenie wykonania instalacji przyłączanej: 
a) wymagane jest zgłoszenie Operatorowi przez Podmiot Przyłączany sprawdzenia wykonanej/przebudowanej instalacji 
przyłączanej, 
b) warunkiem bezwzględnym przystąpienia do sprawdzenia jest oprócz zgłoszenia obiektu do sprawdzenia, o czym mowa 
powyżej, dostarczenie przez Podmiot Przyłączany następujących dokumentów: 

- pozwolenia na budowę obiektu przyłączanego lub innego dokumentu uprawniającego do realizacji prac (np. 
zgłoszenie); 

- protokołu odbioru przyłączanych urządzeń i instalacji wytwórczych/odbiorczych grupy III, sporządzonego przez 
Podmiot Przyłączany wraz z załącznikami: 

- protokołami badań odbiorczych instalacji, 
- protokołami badań urządzeń automatyki zabezpieczeniowej, urządzeń łączności oraz telemechaniki (o ile obiekt 
jest wyposażony), 

- protokołami badań odbiorczych urządzeń wytwórczych (dotyczy urządzeń i instalacji wytwórczych), 
- innymi dokumentami wynikającymi z indywidualnych dla danego obiektu uwarunkowań. 

- oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu/przyłączanych urządzeń i instalacji z Prawem 
budowlanym i uzgodnioną przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacją 

- dokumentacji technicznej powykonawczej z naniesionymi i uzgodnionymi przez projektanta zmianami (jeśli takowe 
nastąpiły), 

- uzgodnionej z RDM/CDM Instrukcji współpracy ruchowej (kopia pierwszej strony świadcząca o uzgodnieniu), 
- oświadczenie Podmiotu przyłączanego, o gotowości instalacji przyłączanej w zakresie objętym umową o 
przyłączenie. 

2. Dotyczy przyłączenia agregatu prądotwórczego, który będzie uruchamiany tylko w przypadku braku napięcia w sieci 
elektroenergetycznej EOP: 
- Opracować i uzgodnić w Wydziale Dokumentacji ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie dokumentację techniczną dla 
instalacji agregatu prądotwórczego. Urządzenia wykonawcze winny posiadać blokady elektryczne i mechaniczne 
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uniemożliwiające załączenie układu UPS na pracującą sieć ENERGA-OPERATOR SA. 
- Opracować i uzgodnić w Regionalnej Dyspozycji Mocy ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie Instrukcję współpracy 
ructiowej przy obsłudze agregatu prądotwórczego zasilania awaryjnego. 
- Przeprowadzić w ramach odbioru technicznego, próby funkcjonalne pracy zespołu urządzeń przy udziale przedstawicieli 
ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie. Zakres odbioru i prób należy uzgodnić w Regionalnej Dyspozycji Mocy 
ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie. 
- W przypadku zastosowania automatyki SZR urządzenia wykonawcze SZR winny posiadać blokady elektryczne i mechaniczne 
uniemożliwiające załączenie agregatu prądotwórczego na pracującą sieć ENERGA-OPERATOR SA. 

13. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących 
kompatybilności elektromagnetycznej. 

14. Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 
Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA. 

15. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 
poz. 623 z 2007 r.). 
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy 
liczyć się z możliwością przenw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można zapewnić 
jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po uprzednim 
uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie 

16. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na 
zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków. 

17. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich doręczenia. 
Po zawarciu umowy o przyłączenie warunki przyłączenia ważne są w okresie obowiązywania umowy o przyłączenie. 

18. Działając na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz, U. nr 54 poz. 348 z późn. 
zm.) w związku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z późn. zm.) ENERGA-OPERATOR 
SA oświadcza, że zapewni dostawę energii dla obiektu przyłączanego: 
- po przyłączeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunków przyłączenia oraz w oparciu o umowę 
o przyłączenie, jaka zostanie zawarta pomiędzy Podmiotem Przyłączanym a ENERGA - OPERATOR SA, 
- po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej. 
Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. 

tel. 55-6677545 
ZATWIERDZIŁ 

Otrzymują 1. 
2. 

Wnioskodawca 
ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie 
ul. Tuwima 6,10-950 Olsztyn 
Rejon Dystrybucji w Elblągu 
ul. Piłsudskiego 19, 82-300 Elbląg 

B iu r a Ma j S i e c i o w e g o 

3. 


