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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

UMOWA Nr PZD-___, zwana dalej Umową, 

zawarta w dniu __________________ r. w Nowym Targu pomiędzy: 

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 

NIP 7352175044, działającym poprzez jednostkę budżetową Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym 

Targu (PZD), adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, zwanym dalej 

Zamawiającym, reprezentowanym przez:  

_____________ – ____________ Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, 

a  

____________________, NIP ______________, zwanym dalej Zleceniobiorcą, reprezentowanym 

przez: ___________________ , 

o następującej treści: 

 

Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Ustawa) oraz następstwem wyboru przez 

Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w postępowaniu wszczętym i przeprowadzonym przez 

Zamawiającego w trybie podstawowym bez negocjacji, pod nr PZD-ZP.261.14.2023 

(Postępowanie) 

 

Przedmiot Umowy 

§ 1. 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się, na warunkach określonych Umową (w tym zgodnie z ofertą 

stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy) do świadczenia na rzecz i zlecenie Zamawiającego usługi 

polegającej na przeprowadzeniu jako inspektor nadzoru inwestorskiego czynności 

polegających na kontroli i nadzorowaniu wykonywania robót budowlanych wskazanych w ust. 

2, zwanej dalej Usługą, a zobowiązaniu temu odpowiada obowiązek Zamawiającego do zapłaty 

wynagrodzenia za świadczoną Usługę. 

2. /*Świadczeniem Usługi objęte będzie wykonywanie robót budowlanych polegających na 

realizacji zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 1678K Raba Wyżna - Podwilk w m. 

Podsarnie, o symbolu RX, przez wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa po 

przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

wykonanie robót w ramach tego zadania. Osoba wykonawcy, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim, zostanie wskazana Zleceniobiorcy przez Zamawiającego na piśmie (ilekroć 

w Umowie jest użyte sformułowanie na piśmie/pisemnie należy przez to rozumieć 
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przekazywanie informacji w postaci papierowej lub przy użyciu poczty elektronicznej) 

bezzwłocznie po podpisaniu przez Zamawiającego z wybranym wykonawcą umowy na 

realizację robót polegających na realizacji zadania wskazanego w zdaniu pierwszym niniejszego 

ustępu. (dot. przypadku, gdy w chwili zawarcia Umowy nie została jeszcze zawarta umowa o 

roboty budowlane) /* Świadczeniem Usługi objęte jest wykonywanie przez ____, zwanego 

dalej Wykonawcą, robót budowlanych polegających na realizacji zadania pn.: Rozbudowa 

drogi powiatowej 1678K Raba Wyżna - Podwilk w m. Podsarnie, o symbolu RX. (dot. 

przypadku, gdy w chwili zawarcia niniejszej Umowy została zawarta umowa o roboty 

budowlane) /*  

3. /*Wskazane w ust. 2 roboty realizowane będą przez wykonawcę, o którym mowa w ust. 2, 

zwanego dalej Wykonawcą, na rzecz Zamawiającego jako inwestora, w oparciu o umowę która 

zostanie zawarta z Wykonawcą. Umowa wskazana w zdaniu poprzednim, zwana dalej  Umową 

o Roboty Budowlane, zostanie bezzwłocznie przekazana w kserokopii Zleceniobiorcy przez 

Zamawiającego po jej zawarciu. Kserokopia Umowy o Roboty Budowlane z chwilą jej 

przekazania Zleceniobiorcy stanowić będzie załącznik do Umowy. (dot. przypadku, gdy w 

chwili zawarcia Umowy nie została jeszcze zawarta umowa o roboty budowlane) /* Wskazane 

w ust. 2 roboty realizowane są przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, jako inwestora, w 

oparciu o umowę nr PZD_______, zwaną dalej Umową o Roboty Budowlane, stanowiącą w 

kserokopii załącznik nr 3 do Umowy. (dot. przypadku, gdy w chwili zawarcia Umowy została 

zawarta umowa o roboty budowlane) /* 

4. W przypadku realizacji przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w ramach inwestycji, 

o której mowa w ust. 2, robót zamiennych lub dodatkowych, których wartość ustalona 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie przekracza 20% wartości zamówienia określonego 

Umową o Roboty Budowlane według stanu na dzień jej zawarcia, Zleceniobiorca zobowiązany 

jest, w ramach Umowy i wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1, do świadczenia usługi 

polegającej na przeprowadzeniu jako inspektor nadzoru budowlanego ze strony Zamawiającego 

czynności w zakresie kontrolowania i nadzoru realizowanych robót budowlanych jak wyżej. Do 

świadczenia usługi, o której mowa w zdaniu pierwszym stosuje się zasady dot. świadczenia 

Usługi określone Umową. 

5. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie przedmiotu Umowy w sytuacji 

zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od Stron okoliczności 

powodujących niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów 

przedmiotu Umowy z punktu widzenia Zamawiającego. 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 do SWZ znak: PZD-ZP.261.14.2023 

Strona 3 z 17 

 

Termin realizacji 

§ 2. 

1. Strony ustalają termin wykonania Usługi na okres 385 dni od daty zawarcia Umowy / *od 

daty zawarcia Umowy o Roboty Budowlane * w przypadku gdy zawarcie umowy nastąpi 

wcześniej niż  zawarcia Umowy o Roboty Budowlane, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-5. 

2. Do terminu określonego w ust. 1 nie wlicza się okresu zimowego przypadającego od 16 

grudnia do 15 marca. Wykonawca robót wskazanych w § 1 ust. 2, może je kontynuować 

w okresie zimowym wskazanym w zdaniu poprzednim pod warunkiem, że nie spowoduje to 

pogorszenia ich jakości, czy niezgodności z technologią czy warunkami określonymi 

w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, normach lub innych przepisach, gdzie wymagane są konkretne warunki 

atmosferyczne. W przypadku realizacji robót przez Wykonawcę w okresie zimowym, 

Zleceniobiorca zobowiązany jest do świadczenia Usługi w tym okresie. 

3. Zleceniobiorca zobowiązany jest realizować Usługę w czasie związanym z realizacją, 

końcowym odbiorem i rozliczeniem robót budowlanych wskazanych w § 1 ust. 2 i 4, w tym 

pomimo upływu terminu wskazanego w ust 1, przy czym planowany termin zakończenia 

realizacji robót objętych Umową o Roboty Budowlane wynosi 370 dni od daty zawarcia tej 

umowy. Jednocześnie w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na roboty objęte 

umową jak wyżej oraz w okresie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady tych 

robót, Zleceniobiorca zobowiązany jest – w ramach wynagrodzenia ustalonego Umową – do 

brania udziału we wszystkich przeglądach, stawiania się każdorazowo na pisemne wezwanie 

Zamawiającego oraz zajmowania w formie wskazanej przez Zamawiającego stanowiska 

w sprawie dot. roszczeń z tyt. gwarancji czy rękojmi. Zleceniobiorcy nie przysługuje żadne 

roszczenie, w szczególności roszczenie o zwiększenie wynagrodzenia, w przypadku 

świadczenia Usługi po upływie terminów wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego 

paragrafu z uwagi na okoliczność, iż roboty objęte realizacją Wykonawcy nie zostały 

zakończone bądź odebrane w terminach tam wskazanych, chyba że do uchybienia tym 

terminom doszło z przyczyny wyłącznie zawinionej przez Zamawiającego. 

4. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie terminu wykonania Usługi 

w przypadku zmiany terminu zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem 

wprowadzonej w Umowie o Roboty Budowlane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
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Wynagrodzenie i warunki płatności 

§ 3. 

1. Zleceniobiorca z tytułu świadczenia Usługi otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 

______ zł brutto (słownie złotych: __________), a netto _______ zł (słownie złotych: 

__________).  

2. W przypadku świadczenia Usługi samodzielnie przez Zleceniobiorcę Strony ustalają, iż zapłata 

wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy następować będzie w częściach na następujących 

zasadach: 

1) Zamawiający w ramach wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 będzie regulował 

Zleceniobiorcy za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym Zleceniobiorca świadczył Usługę, 

kwotę stanowiącą iloczyn minimalnej stawki godzinowej za pracę, ustalonej na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

oraz ilości godzin świadczonej Usługi w miesiącu, w oparciu o faktury częściowe 

wystawiane przez Zleceniobiorcę bezzwłocznie po zakończeniu każdego miesiąca, 

w którym Zleceniobiorca świadczył Usługę, 

2) Jeżeli suma kwot należnych Zleceniobiorcy w oparciu o faktury częściowe wskazane w pkt 

1, będzie mniejsza niż 50% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1, Zleceniobiorca po 

dokonaniu ostatniego odbioru częściowego w 2024 r. robót objętych Umową o Roboty 

Budowlane, wystawi fakturę na kwotę stanowiącą 50% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 

pomniejszoną o sumę kwot z faktur częściowych wskazanych w pkt 1.  

3) Zleceniobiorca po dokonaniu odbioru końcowego robót objętych Umową o Roboty 

Budowlane, w tym robót zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4, wystawi 

fakturę końcową na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą wynagrodzenia wskazaną 

w ust. 1 a sumą kwot wypłaconych Zleceniobiorcy w oparciu o faktury częściowe wskazane 

w pkt 1-2, 

4) podstawą do wystawienia faktur wskazanych w pkt 1 będą: 

a) złożone Zamawiającemu przez Zleceniobiorcę pisemne informacje o liczbie godzin 

świadczenia Usługi w miesiącu, którego dotyczy wystawiona faktura oraz 

b) pisemne potwierdzenie prawidłowego świadczenia Usługi podpisane przez osobę 

reprezentującą Zamawiającego w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-

organizacyjnych, o której mowa w § 7 ust. 5, bądź inną wskazaną przez Zamawiającego, 

5) podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie pisemne oświadczenie Zleceniobiorcy 

o prawidłowości wykonania robót objętych Umową o Roboty Budowlane, w tym robót 

zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4, oraz pisemne potwierdzenie 

prawidłowego świadczenia Usługi podpisane przez osobę reprezentującą Zamawiającego 
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w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-organizacyjnych, o której mowa w § 7 ust. 5, 

bądź inną wskazaną przez Zamawiającego. 

3. W przypadku świadczenia Usługi przez Zleceniobiorcę za pośrednictwem osoby trzeciej bądź 

osób trzecich, tak w części jak i w całości, zapłata wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy 

będzie płatna w oparciu o trzy faktury, dwie częściowe i jedną końcową. Pierwsza faktura 

częściowa zostanie wystawiona w 2023 r., po dokonaniu ostatniego odbioru częściowego w tym 

roku kalendarzowym i odpowiadać będzie 30% wartości brutto wynagrodzenia określonego 

w ust. 1. Druga faktura częściowa zostanie wystawiona w 2024 r., po dokonaniu ostatniego 

odbioru częściowego w tym roku kalendarzowym  i odpowiadać będzie 30% wartości brutto 

wynagrodzenia określonego w ust. 1. Faktura końcowa zostanie wystawiona po dokonaniu 

odbioru końcowego robót objętych Umową o Roboty Budowlane (w tym robót zamiennych 

i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4 i  odpowiadać będzie 40% wartości brutto 

wynagrodzenia określonego w ust. 1.  

4. Podstawą do wystawienia faktur, o których mowa w ust. 2 pkt 2 oraz w ust. 3, będzie pisemne 

oświadczenie Zleceniobiorcy o prawidłowości wykonania robót objętych Umową o Roboty 

Budowlane, w tym robót zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4, oraz pisemne 

potwierdzenie prawidłowego świadczenia Usługi podpisane przez osobę reprezentującą 

Zamawiającego w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-organizacyjnych, o której mowa 

w § 7 ust. 5, bądź inną wskazaną przez Zamawiającego.  

5. Na wystawionej fakturze Zleceniobiorca zobowiązany jest wskazać jako nabywcę Powiat 

Nowotarski wraz z podaniem jego adresu i NIP oraz jako odbiorcę Powiatowy Zarząd Dróg 

w Nowym Targu z podaniem jego adresu. 

6. Należność Zleceniobiorcy oparta na wystawionej fakturze zostanie przelana na wskazany na 

fakturze rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, 

pod warunkiem jej zaakceptowania przez Zamawiającego. Zapłata należności na rzecz 

Zleceniobiorcy nastąpi przy zachowaniu procedury podzielnej płatności VAT obowiązującej 

u Zamawiającego. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku 

bankowego Zamawiającego nastąpi w wyżej wymienionym terminie. 

7. Przyjęcie przez Zamawiającego faktury z wystawienia Zleceniobiorcy, określającej termin 

zapłaty odmiennie niż w ust. bezpośrednio wyżej, nie powoduje zmiany terminu zapłaty faktury 

określonego jak w ust. bezpośrednio wyżej. 

8. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie: 

1) sposobu płatności dotyczącej możliwości wprowadzenia dodatkowych faktur przejściowych 

w przypadku świadczenia usługi samodzielnie przez Zleceniobiorcę z uwagi na istotne 
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przyczyny ekonomiczne czy istotne niedogodności zaistniałe z przyczyn dot. którejkolwiek 

Strony, 

2) terminów wystawiania faktur: w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy oraz z uwagi 

na istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne niedogodności zaistniałe z przyczyn 

dotyczących którejkolwiek Strony pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego 

środków finansowych, 

3) sposobu rozliczenia Umowy lub dokonania płatności na rzecz Zleceniobiorcy w związku ze 

zmianą zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zamówienia w trakcie 

realizacji zamówienia. 

§ 4. 

1. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Robót 

(za wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 4 stanowiących odrębną podstawę do zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy) wynagrodzenie Zleceniobiorcy będzie podlegało waloryzacji 

zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku nr 4 do Umowy oraz w ust. 2 - 3.  

2. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami ust.1, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub 

usługi, związane z realizacją Umowy, a okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.  

3. W terminie do dnia wystawienia przez Zleceniobiorcę odrębnej faktury, o której mowa w pkt 12 

załącznika nr 4 do Umowy, Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

oświadczenia podwykonawcy potwierdzającego zmianę jego wynagrodzenia w związku 

z dokonaną waloryzacją.  

4. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, może ulec zmianie w przypadku 

zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

− jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę Robót. 

Zasady dokonywania tych zmian określa załącznik nr 5 do Umowy. 
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Zobowiązania i oświadczenia Zleceniobiorcy 

§ 5. 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się świadczyć Usługę starannie, sumiennie i fachowo 

(z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności), zgodnie z: warunkami 

specyfikacji zamówienia, Umową i załącznikami do Postępowania oraz obowiązującymi 

przepisami, w tym zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane dot. 

obowiązków i uprawnień inspektora nadzoru, oraz chronić interesy Zamawiającego. 

2. Zleceniobiorca zapewni w ramach realizacji Usługi nadzór inwestorski nad realizacją robót 

w następujących specjalnościach (branżach): 

1) mostowej,  

2) elektrycznej, 

3) teletechnicznej. 

3. Strony ustalają, iż osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności 

(branży) mostowej przy realizacji Usługi będzie ________________. 

4. Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przez jedną osobę 

we wszystkich specjalnościach wskazanych w ust. 2, przy odpowiednich uprawnieniach. Każda 

osoba realizująca Usługę w zakresie danej specjalności zobowiązana jest posiadać przewidziane 

prawem uprawnienia pozwalające na świadczenie Usługi w tym zakresie, a także dysponować 

niezbędną wiedzą do świadczenia Usługi w zakresie objętym jej działaniem. Zleceniobiorca 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na warunkach i pod rygorem określonych 

Umową uwierzytelnione kserokopie uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzednim, przy 

czym ich uwierzytelnienia może dokonać Zleceniobiorca lub osoba, na którą wystawione 

zostały uprawnienia. Zleceniobiorca oświadcza, że wszystkie osoby, które realizować będą 

Usługę, dysponują stosownymi uprawnieniami, niezbędną wiedzą i doświadczeniem do 

świadczenia Usługi w zakresie objętym ich działaniem. 

5. Zleceniobiorca może realizować Usługę samodzielnie, a także w części bądź w całości za 

pośrednictwem osoby trzeciej lub osób trzecich, zwanej lub zwanych dalej odpowiednio 

podwykonawcą lub podwykonawcami. Zleceniobiorca odpowiada za działania i zaniechania 

podwykonawcy jak za własne, w tym za szkodę będącą wynikiem tych działań bądź zaniechań. 

6. Zleceniobiorca najpóźniej w terminie 5 dni od zawarcia Umowy przedstawi Zamawiającemu na 

piśmie (ilekroć w Umowie jest użyte sformułowanie na piśmie/pisemnie należy przez to 

rozumieć przekazywanie informacji w postaci papierowej lub przy użyciu poczty 

elektronicznej) listę osób, które będą świadczyć Usługę jako inspektorzy nadzoru 

inwestorskiego w ramach specjalności wskazanych w ust. 2, a także – w przypadku zgłoszenia 
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do świadczenia Usługi co najmniej przez dwóch inspektorów nadzoru inwestorskiego wskaże 

na piśmie osobę koordynującą pracę tych inspektorów, zwaną dalej Koordynatorem, o ile 

Zleceniobiorca nie będzie świadczyć Usługi samodzielnie, będącą osobą upoważnioną do 

kontaktu z Zamawiającym w zakresie związanym ze świadczeniem Usługi. Funkcję 

Koordynatora może pełnić jedynie inspektor w specjalności (branży) drogowej, będący osobą 

upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w zakresie związanym ze świadczeniem Usługi. 

W przypadku każdej osoby, która wskazana została przez Zleceniobiorcę jako realizująca 

Usługę na wspomnianej liście, Zleceniobiorca zobowiązany jest wskazać na przedłożonej liście 

zakres Usługi powierzonej do realizacji danemu inspektorowi nadzoru. Do składanej listy 

Zleceniobiorca zobowiązany jest dołączyć jako załączniki uwierzytelnione kserokopie 

uprawnień, wskazanych w ust. 4. W przypadku braku przedłożenia uwierzytelnionych kopii 

stosownych uprawnień, zgłoszenie przez Zleceniobiorcę osoby, mającej świadczyć Usługę 

w zakresie wskazanym na liście, uważa się za nieskuteczne. W przypadku bezskuteczności 

zgłoszenia, osoba zgłaszana nie może świadczyć Usługi. Zamawiający uprawniony jest do 

wstrzymania wykonywania Usługi przez osobę niezgłoszoną Zamawiającemu do świadczenia 

Usługi jako inspektor nadzoru, jak i przez osobę, co do której zachodzi bezskuteczność 

zgłoszenia. 

7. Strony dopuszczają możliwość dokonywania przez Zleceniobiorcę zmian przedmiotowych 

w zakresie wskazanym na liście, o której mowa w ust. 6. Zmiany takie winny być zgłaszane 

Zamawiającemu na piśmie. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie osoby 

wskazanej jako inspektor nadzoru inwestorskiego w Umowie oraz na liście, o której mowa w 

ust. 6, w sytuacjach których nie można było przewidzieć z chwilą wszczęcia Postępowania, w 

szczególności w przypadkach zdarzeń losowych dotyczących takiej osoby lub w przypadku 

rozwiązania stosunku prawnego łączącego Stronę z tą osobą lub z powodu siły wyższej, pod 

warunkiem posiadania przez nową osobę stosownych uprawnień - na wniosek Zamawiającego 

lub Zleceniobiorcy, przy czym zmiana na wniosek Zleceniobiorcy jest dopuszczalna pod 

warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. Przy zgłoszeniu zmian wskazanych 

w niniejszym ustępie stosuje się odpowiednio uregulowania zawarte w ust. 6.  

8. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie podwykonawstwa, związanej 

z powierzeniem wykonania innych niż określone w ofercie części zamówienia lub powierzenia 

wykonania części zamówienia, mimo iż w ofercie Zleceniobiorca nie wskazał zamiaru 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom lub rezygnacji 

z podwykonawstwa, przy uwzględnieniu następujących reguł i warunków: 

1) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostępniającego, na 

którego zasoby Zleceniobiorca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust.1 
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ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, Zleceniobiorca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Zleceniobiorca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Zleceniobiorca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia, 

2) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że podwykonawca, który ma zastąpić podmiot udostępniający 

zasoby nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, Zleceniobiorca na żądanie Zamawiającego w terminie określonym 

przez Zamawiającego zastąpi ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykaże, 

że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

§ 6. 

1. Zleceniobiorca jak i Koordynator (o ile został ustanowiony), a także – gdy tak zdecyduje 

Zamawiający – osoby pełniące funkcje inspektora nadzoru w zakresie specjalności jw., będą 

uczestniczyć w spotkaniach koordynacyjnych i technicznych wyznaczanych przez 

Zamawiającego, pod warunkiem otrzymania zawiadomienia (pisemnego lub telefonicznego) 

o tym od osoby wskazanej w § 7 ust. 5 lub innej osoby wskazanej przez Zamawiającego, nie 

później niż 24 h godziny przed wyznaczonym terminem spotkania.  

2. Osoba pełniąca obowiązki inspektora w zakresie danej specjalności zobowiązana jest do 

obecności na budowie podczas wykonywania prac w zakresie specjalności jak wyżej, przez 

okres konieczny do zapewnienia zgodnego z Umową świadczenia usługi.  

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego 

oraz informować Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na realizację 

Umowy o Roboty Budowlane oraz dostrzeżonych uchybieniach w ich realizacji. 

4. W ramach świadczonej Usługi Zleceniobiorca bądź jego podwykonawca, zobowiązany jest 

wykonywać obowiązki przewidziane w przepisach ustawy Prawo budowlane przy 

wykorzystaniu m.in. uprawnień przewidzianych tymi przepisami, a w szczególności 

zobowiązany jest do: 

1) reprezentowania Zamawiającego na budowie obejmującej roboty realizowane przez 

Wykonawcę poprzez sprawowanie kontroli zgodności ich realizacji z Umową o Roboty 

Budowlane, dokumentacją projektową oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

2) sprawdzania jakości wykonywanych przez Wykonawcę robót i wbudowanych wyrobów 

budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych 

wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 
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3) udziału w przekazaniu terenu budowy, na którym Wykonawca będzie realizował roboty 

w ramach Umowy o Roboty Budowlane, 

4) sprawdzania i odbioru robót zrealizowanych przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę 

w tym robót ulegających zakryciu lub zanikających, a także uczestniczenia w próbach 

i odbiorach technicznych, 

5) przygotowania i udziału w czynnościach tak odbioru częściowego jak i końcowego 

wykonanego przez Wykonawcę obiektu budowlanego i przekazania go do użytkowania, 

6) potwierdzania zakresu robót (obmiaru) faktycznie wykonanych przez Wykonawcę i jego 

podwykonawców oraz potwierdzania usunięcia stwierdzonych wad, a także akceptowania 

w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów, rozliczenia robót objętych 

zgłoszeniem jako wykonanych przez Wykonawcę, 

7) kontrolowania, na żądanie Zamawiającego, rozliczeń budowy (robót) od strony ilościowej, 

tzn. w zakresie zgodności rachunków (faktur) wystawionych przez Wykonawcę robót, z tym 

co rzeczywiście zostało wykonane, 

8) czuwania nad wykonaniem przez Wykonawcę i podwykonawców robót zgodnie z Umową 

o Roboty Budowlane, dokumentacją wykonawczą, obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej, 

9) codziennego sporządzania na piśmie tzw. sprawozdań dziennych dot. robót realizowanych 

w ramach Umowy o Roboty Budowlane, obejmujących informacje wskazane we wzorze 

sprawozdania dziennego dot. robót realizowanych w ramach Umowy o Roboty Budowlane 

stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy, w tym informacje dot.: dnia (data dzienna) 

objętego sporządzonym sprawozdaniem, postępu realizowanych robót i ich rodzaju, ilości 

osób realizujących roboty oraz ilości i rodzaju sprzętu zaangażowanego przy ich realizacji, 

terminów zw. z rozpoczęciem i zakończeniem danego etapu robót, warunków pogodowych 

panujących w dniu objętym sprawozdaniem, stwierdzonych (w ramach uwag) istotnych 

okoliczności związanych z realizacją robót mających w szczególności wpływ na ich 

realizację, a także czasu pobytu Zleceniobiorcy (inspektora nadzoru) na budowie w związku 

z realizacją Usługi, 

10) przesyłania drogą elektroniczną sporządzonych sprawozdań dziennych do Zamawiającego 

po zakończeniu każdego tygodnia, którego dotyczą sprawozdania, w terminie do środy 

w tygodniu przypadającym po tygodniu objętym wspomnianymi sprawozdaniami, a także 

przekazania Zamawiającemu wszystkich sprawozdań dot. robót (sporządzonych w formie 

pisemnej) po zakończeniu realizacji robót przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, 
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11) dokumentowania na bieżąco (co najmniej raz w tygodniu) zdjęciami postępu realizowanych 

robót w ramach Umowy o Roboty Budowlane oraz przekazania tych zdjęć Zamawiającemu 

na nośniku elektronicznym po zakończeniu realizacji robót przez Wykonawcę, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, przy czym zdjęcia te winny być ujęte w porządku 

chronologicznym i pogrupowane w folderach odpowiadających danemu miesiącowi 

kalendarzowemu, 

12) niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

dodatkowych i zamiennych w stosunku do robót objętych Umową o Roboty Budowlane, 

13) bieżącego rozwiązywania problemów technicznych związanych z robotami realizowanymi 

przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę, 

14) przestrzegania bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz informowania 

Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na realizację Umowy o Roboty 

Budowlane oraz dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych, 

15) uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego w naradach koordynacyjnych i technicznych 

organizowanych przez Zamawiającego, przy czym w naradach tych uczestniczyć będzie 

zamiast Zleceniobiorcy Koordynator (o ile funkcji tej nie pełni Zleceniobiorca), a na żądanie 

Zamawiającego również osoby realizujące Usługę z ramienia Zleceniobiorcy jako 

podwykonawcy, 

16) stawiennictwa na każde wezwanie Zamawiającego na terenie budowy objętym robotami 

realizowanymi przez Wykonawcę, 

17) uczestniczenia w okresie gwarancji na pisemne wezwanie Zamawiającego w odbiorach 

gwarancyjnych robót zrealizowanych przez Wykonawcę, 

18) w zakresie badań wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych:  

a) zatwierdzania w oparciu o obowiązujące przepisy oraz dokumentację techniczną planu 

badań, w którym wskazana zostanie ilość i zakres tych badań, 

b) protokolarnego pobierania w terenie materiałów do badań przy udziale kierownika 

budowy, 

19) w zakresie badań sprawdzających wykonywanych przez inspektora nadzoru lub podmiot 

wykonujący, na podstawie odrębnej umowy, opinię technologiczną: 

a) określenia w uzgodnieniu z osobą wskazaną przez Zamawiającego zakresu i terminu 

realizacji badań sprawdzających, w tym zakresu opinii technologicznej,  

b) protokolarnego pobierania w terenie materiałów do badań wskazanych w lit. a (w tym 

opinii), przy udziale: kierownika budowy, osoby wskazanej przez Zamawiającego oraz 

przedstawiciela podmiotu wykonującego opinię technologiczną (w przypadku materiałów 

służących do wykonania opinii technologicznej), przy czym pobieranie materiałów 
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wymagające użycia wiertnicy, będzie dokonywane przez Zleceniobiorcę z 

wykorzystaniem wiertnicy i pracowników Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu z 

osobą wskazaną przez Zamawiającego, 

c) wykonywania badań sprawdzających nie ujętych w opinii technologicznej i pisemnego 

potwierdzania ich wykonania, 

d) sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia wykonania kompletnej opinii technologicznej na 

protokole odbioru opinii technologicznej, 

20) sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia istnienia skompletowanej dokumentacji 

powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) sporządzonej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz Umową o Roboty Budowlane, 

21) w przypadku wystąpienia zmian w dokumentacji projektowej (np.: roboty zamienne, 

dodatkowe) – każdorazowego weryfikowania tych zmian pod kątem ich zgodności 

z obowiązującymi przepisami i normami oraz postanowieniami Umowy o Roboty 

Budowlane, 

22) współdziałania z Zamawiającym w przygotowaniu projektów wyjaśnień dla jednostek 

współfinansujących oraz monitorujących realizację realizowanych przez Wykonawcę robót 

budowlanych, 

23) współdziałania z Zamawiającym, w tym zatwierdzania innej dokumentacji z zakresu 

realizacji robót realizowanych przez Wykonawcę, której obowiązek sporządzenia wynika z 

umów o dofinansowanie inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 2, w terminach 

umożliwiających ich prawidłowe złożenie, 

24) uczestniczenia na żądanie Zamawiającego w czynnościach związanych z oceną materiałów 

pochodzących z rozbiórki,   

25) sprawdzania zakresu i wartości wykonanych robót objętych miesięcznym kosztorysem 

powykonawczym przedłożonym przez Wykonawcę Robót Budowlanych, a także dokonania 

ewentualnych korekt w tym kosztorysie w terminie do 7 dni od dnia jego otrzymania. 

5. W przypadku, gdy realizacja robót objętych Umową o Roboty Budowlane zostanie powierzona 

przez podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), obowiązki Zleceniobiorcy określone 

w Umowie, rozciągają się na te powierzone roboty. W szczególności dotyczy to obowiązków 

określonych w ust. 4, w tym dotyczących potwierdzania zakresu faktycznie wykonanych przez 

podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) robót oraz kontrolowania rozliczeń budowy (robót) 

od strony ilościowej tzn. w zakresie zgodności rachunków (faktur) wystawionych przez 

podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) z tym, co rzeczywiście zostało wykonane. 

6. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie sposobu i warunków realizacji 

przedmiotu Umowy w sytuacji: 
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1) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

2) konieczności realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacji, w przypadku gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu Umowy, 

3) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

§ 7. 

1. Zleceniobiorcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiającego wydawać Wykonawcy poleceń 

wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych, nie objętych Umową o Roboty Budowlane, 

jak i robót zamiennych. 

2. Zleceniobiorcy nie wolno wykorzystywać we własnym interesie praw oraz rzeczy 

Zamawiającego. 

3. Zleceniobiorca reprezentuje Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą działając w imieniu 

i na rachunek Zamawiającego w ramach uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu 

Umowy o Roboty Budowlane. 

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 

budowlane, oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

5. Osobą reprezentującą Zamawiającego w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-

organizacyjnych oraz koordynującą pracę Zleceniobiorcy z ramienia Zamawiającego jest 

_________.  

6. Zleceniobiorca jest zobowiązany wobec Zamawiającego do bycia dostępnym pod nr tel.: 

________. W przypadku realizacji Usługi samodzielnie Zleceniobiorca zobowiązany jest do 

obecności na budowie, podczas wykonywania robót wskazanych w § 1 ust. 2 i 4, co najmniej 

_____ godzin tygodniowo.  

7. W sytuacji świadczenia Usługi przez Zleceniobiorcę w całości za pomocą jednego inspektora 

nadzoru inwestorskiego, inspektor ten zobowiązany jest do obecności na budowie, podczas 

wykonywania robót wskazanych w § 1 ust. 2 i 4, co najmniej ________ godzin/y tygodniowo. 

Inspektor, o którym mowa w zadaniu poprzednim jest zobowiązany wobec Zamawiającego do 

bycia dostępnym pod nr tel.: _______, w godz. od 7:30 do 18:00.  

8. W sytuacji świadczenia Usługi za pomocą co najmniej dwóch inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, inspektorzy ci zobowiązani są do obecności na budowie, podczas wykonywania 

robót wskazanych w § 1 ust. 2 i 4, łącznie co najmniej ________ godzin/y tygodniowo.  
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9. Koordynator, o ile został ustanowiony, jest zobowiązany wobec Zamawiającego do bycia 

dostępnym pod nr tel.: _______, w godz. od 7:30 do 18:00.  

10. Całkowita ilość godzin świadczenia Usługi przez Zleceniobiorcę, który realizuje Usługę 

samodzielnie, nie przekroczy __________ godzin.  

§ 8. 

Zleceniobiorca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami 

dotyczącymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń. 

 

Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy 

§ 9. 

Strony mogą odstąpić od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym 

ustawą Prawo zamówień publicznych, a także Umową. 

§ 10. 

1. W przypadku nienależytego świadczenia Usługi Zamawiający wezwie Zleceniobiorcę do 

zaprzestania jej wadliwego świadczenia. 

2. W przypadku niewywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się przez Zleceniobiorcę 

z jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z Umowy z przyczyny, za którą Zleceniobiorca 

ponosi odpowiedzialność, a w szczególności w przypadku zawinionego nierealizowania przez 

Zleceniobiorcę lub jego podwykonawcę, a także wadliwego realizowania przez Zleceniobiorcę 

lub jego podwykonawcę, któregoś z obowiązków objętych Usługą, Zamawiający może odstąpić 

od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 45 dni od daty powzięcia wiadomości 

o zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę odstąpienia. W razie odstąpienia od Umowy 

w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający jest zwolniony od zwrotów 

kosztów, które zostały poniesione przez Zleceniobiorcę w związku z realizacją Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

Kary umowne 

§ 11. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Zleceniobiorcy następujących kar 

umownych: 

1) kary w wysokości 10 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, jeżeli 

Zamawiający odstąpi od Umowy z którejś z przyczyn wskazanych w § 10 ust. 2, 
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2) kary w wysokości 500 zł za każdy przypadek zawinionego nierealizowania lub wadliwego 

realizowania przez Zleceniobiorcę bądź jego podwykonawcę któregoś z obowiązków 

objętych Umową, w tym Usługą – z wyłączeniem naruszeń wskazanych poniżej w pkt 3), 

3) kary w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu któregokolwiek 

z obowiązków wskazanych w § 4 ust. 2-3 oraz § 6 ust. 4 pkt 10-11. 

2. Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 2-3) nie mogą przekroczyć 20% kwoty wynagrodzenia 

brutto, wskazanej w § 3 ust. 1. 

3. W przypadku, gdy wysokość kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 

2-3) przekroczy wysokość stanowiącą równowartość 15% kwoty wynagrodzenia brutto, o której 

mowa w § 3 ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w drodze 

odstąpienia w terminie 45 dni od daty zaistnienia tej okoliczności. Rozwiązanie Umowy przez 

Zamawiającego w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, uważa się za dokonane 

z przyczyny leżącej po stronie Zleceniobiorcy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania z wynagrodzenia Zleceniobiorcy, tak 

wymagalnego jak i niewymagalnego, należnych od Zleceniobiorcy kar umownych oraz innych 

należności, w tym odszkodowań, wynikających z Umowy. Do dokonania potrącenia 

wystarczające jest oświadczenie Zamawiającego złożone Zleceniobiorcy.  

5. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych oraz innych 

należności wynikających z Umowy z należnego mu wynagrodzenia. 

§ 12. 

Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

Cesja wierzytelności 

§ 13. 

Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią swojej 

wierzytelności wobec drugiej Strony z tytułu Umowy. 

 

Zmiany Umowy 

§ 14. 

1. Poza przypadkami określonymi powyżej w Umowie, Strony dopuszczają możliwość zmian 

Umowy spowodowanych: 

1) zmianą danych teleadresowych, zmianą osób reprezentujących firmę (Zamawiającego, 

Zleceniobiorcę), 

2) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację zamówienia lub świadczenia Stron, 
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3) zmianą będącą następstwem zmian wprowadzonych w Umowie o Roboty Budowlane 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

4) zmianą będącą następstwem ewentualnego rozwiązania Umowy o Roboty Budowlane  

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przed ukończeniem robót objętych tą umową 

i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania Umowy do zaistniałej sytuacji, w tym 

zastąpienia dotychczasowego wykonawcy robót innym wykonawcą. 

2. Strony dopuszczają ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych 

ustawą – Prawo zamówień publicznych. 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

Postanowienia końcowe 

§ 15. 

1. Strony ustalają, że Zleceniobiorca wszelką korespondencję do Zamawiającego będzie kierował 

do Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14 

a przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej na adres: pzd@nowotarski.pl . Zamawiający 

wszelką korespondencję do Zleceniobiorcy będzie kierował na adres: _________ a przesyłaną 

za pomocą poczty elektronicznej na adres: _________.  

2. Każda ze Stron zobowiązana jest do pisemnego bezzwłocznego zawiadomienia drugiej Strony 

o zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowiązkowi przez 

Stronę, pismo wysłane pod dotychczasowy adres tej Strony uważa się za skutecznie doręczone, 

chyba że nowy adres Strony, która dokonała zmiany adresu, jest znany drugiej Stronie. 

3. Każda ze Stron zobowiązana jest na żądanie drugiej Strony do bezzwłocznego potwierdzenia 

otrzymanej wiadomości za pomocą poczty elektronicznej. 

§ 16. 

Wszelkie uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy odnoszące się do Zamawiającego 

realizowane będą ze strony Zmawiającego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.  

§ 17. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, jak i aneksów do Umowy, wymagają dla swej 

ważności zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych  zostały zamieszczone w załączniku 

do Umowy. 

3. Integralną część Umowy stanowią dokumenty wskazane jako załączniki. 
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§ 18. 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony będą rozstrzygać polubownie. 

W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd ze względu 

na siedzibę Zamawiającego. 

§ 19. 

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy ustaw: Kodeks cywilny, Prawo 

budowlane oraz Prawo zamówień publicznych. 

§ 20. 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

Załączniki: 

1) oferta Zleceniobiorcy, 

2) Sprawozdanie dzienne dot. robót realizowanych w ramach Umowy o Roboty Budowlane (wzór), 

3) Kserokopia umowy nr PZD-U.262.____  

4) Zasady waloryzacji wynagrodzenia (§ 4 ust. 1), 

5) Zasady waloryzacji wynagrodzenia (§ 4 ust. 4), 

6) Informacja RODO. 

 

Zamawiający:                                    Zleceniobiorca: 
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Zasady waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie § 4 ust. 1 Umowy tj. w przypadku 

zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Robót   

 

1) Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, 

jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 

Zleceniobiorcy zawartego w ofercie, 

2) waloryzacja rozpoczyna się od początku 7 miesiąca kalendarzowego, licząc od daty zawarcia 

Umowy, 

3) waloryzacji będzie podlegało należne Zleceniobiorcy wynagrodzenie za zlecony i wykonany 

zakres Usługi przeliczone w oparciu o mnożnik korygujący (Wn) wyliczony wg wzoru: 

Wn = 0,5 + a x CPIn / CPIo 

gdzie: 

− Wn – to mnożnik korygujący wynagrodzenie Wykonawcy (poziom waloryzacji), 

− 0,5 – to stały współczynnik ustalony pomiędzy Stronami, określający ponoszenie przez 

każdą ze Stron połowy zwiększonych kosztów wykonania zamówienia, 

− a – to waga stała nadana wskaźnikom wynosząca 0,5, 

− CPIn – to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych aktualny w miesiącu wystawienia 

przez Zleceniobiorcę faktury końcowej (ostatni dostępny opublikowany wskaźnik CPI), 

− CPIo – to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych aktualny w miesiącu w którym 

Zleceniobiorca złożył ofertę, 

4) dane niezbędne do obliczenia poziomu waloryzacji publikowane są przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego (GUS) w Dziedzinowej Bazie Wiedzy (Ceny-> Podstawowe kategorie 

makroekonomiczne -> Dane do waloryzacji (np. drogowych kontraktów infrastrukturalnych) 

– miesięcznie -> wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych) pod linkiem: 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_45.asp

x 

5) kwota należna z tytułu wynagrodzenia podlegać będzie waloryzacji według wzoru 

określonego powyżej, pod warunkiem że mnożnik tam wskazany będzie wyższy niż 1,01 lub 

niższy niż 0,99, 

6) w przypadku gdyby wskaźniki wskazane powyżej przestały być dostępne, zastosowanie 

znajdą inne najbardziej zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS, 

7) iloraz wskaźników cen (CPIn/CPIo) oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

przy czym końcówka poniżej 0,005 zostaje pominięta, a końcówka 0,005 i wyższa zostaje 

zaokrąglona do 0,01, 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_45.aspx
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_45.aspx
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_45.aspx
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_45.aspx
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8) iloczyn wskaźników cen i nadanej im wagi (0,5× CPIn/CPIo) oblicza się z dokładnością do 6 

miejsc po przecinku, przy czym końcówka poniżej 0,0000005 zostaje pominięta, a końcówka 

0,0000005 i wyższa zostaje zaokrąglona do 0,000001, 

9) mnożnik korygujący wynagrodzenie (Wn) oblicza się z dokładnością do czterech miejsc po 

przecinku, przy czym końcówka poniżej 0,00005 zostaje pominięta, a końcówka 0,00005 i 

wyższa zostaje zaokrąglona do 0,0001, 

10) łączna kwota waloryzacji nie przekroczy (+/-) 10 % kwoty brutto wskazanej w § 3 ust. 1 

Umowy, 

11) zmiana wynagrodzenia nastąpi na podstawie oświadczenia Zamawiającego, składanego pod 

rygorem nieważności w formie pisemnej lub elektronicznej, określającego wysokość zmiany 

wynagrodzenia i zaakceptowanego przez Zleceniobiorcę, 

12) zapłata wartości zmiany wynagrodzenia wynikającej z oświadczenia, o którym mowa 

powyżej, nastąpi jednorazowo na podstawie odrębnej faktury wystawionej przez 

Zleceniobiorcę po złożeniu i zaakceptowaniu tego oświadczenia. Wystawienie faktury 

i zapłata należności opartej na tej fakturze nastąpią zgodnie z § 3 ust. 5 – 7 Umowy.  
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Zasady waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie § 4 ust. 4 Umowy 

 

1. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, może ulec zmianie w przypadku 

zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Usługi przez Zleceniobiorcę. 

2. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wynagrodzenie należne 

Zleceniobiorcy zgodnie z Umową zostanie podwyższone lub obniżone: 

1) na pisemny wniosek Zleceniobiorcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku 

z powyższymi zmianami, przy czym: 

a) wniosek Zleceniobiorcy powinien zostać złożony w siedzibie Powiatowego Zarządu 

Dróg w Nowym Targu i może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu wniosku 

przez Zleceniobiorcę, 

b) we wniosku Zleceniobiorca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, 

które powinno zawierać dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w związku z zmianą stawki podatku oraz wyjaśnienie w jakim zakresie 

zmiana tego podatku wpłynęła na koszty wykonania Usługi przez Zleceniobiorcę, 

c) wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze pisemnego 

aneksu do Umowy o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w 

jakim Zamawiający uzna, iż miały one wpływ na koszt wykonania Usługi przez 

Zleceniobiorcę, a zmiana nastąpi od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym weszły w życie zmiany w przepisach prawa dotyczące 

podwyższenia stawki podatków. 

2) na pisemne wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia w związku 

z powyższymi zmianami, przy czym: 

a) na pisemny wniosek Zamawiającego Zleceniobiorca zobowiązany jest dostarczyć 

w terminie do 10 dni od przekazania wniosku kalkulację kosztów obrazującą wpływ 

zmiany stawek na koszt wykonania Usług, 
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b) zmiana nastąpi od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym 

weszły w życie zmiany w przepisach prawa dotyczące obniżenia stawki podatków, 

c) zmiana następuje w drodze aneksu do Umowy, 

3) wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się a wartość wynagrodzenia brutto zostanie 

wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

3. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie należne 

Zleceniobiorcy zgodnie z Umową zostanie podwyższone lub obniżone: 

1) na pisemny wniosek Zleceniobiorcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku 

z powyższymi zmianami, przy czym: 

a) wniosek Zleceniobiorcy powinien zostać złożony w siedzibie Powiatowego Zarządu 

Dróg w Nowym Targu i może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu wniosku 

przez Zleceniobiorcę, 

b) we wniosku Zleceniobiorca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, 

które powinno zawierać m. in. dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego 

Zleceniobiorcy w związku z zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej oraz wyjaśnienie w jakich zakresie 

zmiana tego wynagrodzenia wpłynie na koszty wykonania Usługi przez 

Zleceniobiorcę, 

c) wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze aneksu 

w formie pisemnej o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, 

w jakim Zamawiający uzna, iż miały one wpływ na koszt wykonania Usługi przez 

Zleceniobiorcę, 

d) pierwsza waloryzacja wynagrodzenia z uwagi na podwyższenie wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej może nastąpić nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2024 r., 

2) na pisemne wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, aneksem w formie 

pisemnej w terminie do 30 dni od daty otrzymania wezwania przez Zleceniobiorcę, przy 

czym:  

a) wezwanie Zamawiającego powinno zawierać zobowiązanie Zleceniobiorcy do 

przedłożenia zestawienia, z którego wynikać będzie w jaki sposób obniżenie 

minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej wpłynie na koszty wykonania Usługi przez Zleceniobiorcę, 

b) na zestawieniu Zleceniobiorca powinien umieścić oświadczenie, iż dane w nim 

zawarte są zgodne z jego najlepszą wiedzą, a oświadczenie to złożone będzie 
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w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za fałszywe zeznania i oświadczenia, 

c) Zamawiający przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz 

przekazane mu przez Zleceniobiorcę,  

d) jeżeli Zleceniobiorca nie złoży Zamawiającemu zestawienia w terminie, 

Zamawiający będzie uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z danymi przez 

siebie posiadanymi, a w przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiającemu 

będzie przysługiwać prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia w kwocie 

uwzględniającej zmiany wynikające z obniżenia minimalnego wynagrodzenia albo 

wysokości stawki godzinowej ze skutkiem wygaśnięcia zobowiązania do zapłaty 

wynagrodzenia, 

e) zmiana nastąpi od pierwszego dnia miesiąca, w którym weszły przepisy prawa 

dotyczące obniżenia minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej. 

4.  W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie należne 

Zleceniobiorcy zgodnie z Umową zostanie podwyższone lub obniżone: 

1) na pisemny wniosek Zleceniobiorcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku 

z powyższymi zmianami, przy czym: 

a) wniosek Zleceniobiorcy powinien zostać złożony w siedzibie Powiatowego Zarządu 

Dróg w Nowym Targu i może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu wniosku 

przez Zleceniobiorcę, 

b) we wniosku Zleceniobiorca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, 

które powinno zawierać m. in. dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w związku ze zmianą powyższych zasad oraz wyjaśnienie w jakim 

zakresie zmiana tych zasad wpłynie na koszty wykonania Usługi przez 

Zleceniobiorcę, 

c) wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze pisemnego 

aneksu o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, iż 

miały one wpływ na koszt wykonania Usługi przez Zleceniobiorcę, 

2) na pisemne wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, aneksem w terminie 

do 30 dni od daty otrzymania wezwania przez Zleceniobiorcę, przy czym: 

a) wezwanie Zamawiającego powinno zawierać zobowiązanie Zleceniobiorcy do 

przedłożenia zestawienia, z którego wynikać będzie w jaki sposób zmiana 

powyższych zasad wpłynie na koszty wykonania usługi przez Zleceniobiorcę, 
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b) na zestawieniu Zleceniobiorca powinien umieścić oświadczenie, iż dane w nim 

zawarte są zgodne z jego najlepszą wiedzą a oświadczenie to zostanie złożone 

w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za fałszywe zeznania i oświadczenia, 

c) Zamawiający przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz 

przekazane mu przez Zleceniobiorcę,  

d) jeżeli Zleceniobiorca nie złoży Zamawiającemu zestawienia w terminie, 

Zamawiający będzie uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z danymi przez 

siebie posiadanymi, a w przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiającemu 

będzie przysługiwać prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia w kwocie 

uwzględniającej zmiany wynikające ze zmiany powyższych zasad ze skutkiem 

wygaśnięcia zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia, 

e) zmiana nastąpi od pierwszego dnia miesiąca, w którym weszły przepisy prawa 

dotyczące zmiany zasad wskazanych w ust.1 pkt 3. 

5. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 4, Zleceniobiorca może zwrócić się do 

Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia. We wniosku tym Zleceniobiorca zobowiązany jest wskazać kwotę, o którą 

wynagrodzenie Zleceniobiorcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym 

szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Zleceniobiorcy powinno 

ulec zmianie. Zleceniobiorca zobowiązany jest również do wskazania daty, od której 

nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca 

zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca zobowiązany 

jest przedłożyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają 

wpływ na koszty wykonania Usługi. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża 

Zleceniobiorcę. Wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze 

pisemnego aneksu o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim 

Zamawiający uzna, iż miały one wpływ na koszt wykonania Usługi przez Zleceniobiorcę. 

6. W przypadkach określonych w ust. 1-5, zmiany wynagrodzenia na wniosek Zleceniobiorcy 

mogą nastąpić wyłącznie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Usługi 

przez Zleceniobiorcę. Zmiany te są możliwe wyłącznie w stosunku do niewykonanej części 

Usługi w przypadku udowodnienia przez Zleceniobiorcę, że wskazana zmiana ma wpływ 

na koszty jej wykonania. Zamawiający wymaga, aby Zleceniobiorca przedłożył w tym celu 

szczegółową kalkulację wraz z załączeniem dowodów w postaci między innymi kopii 

umów o pracę i/lub umów cywilnoprawnych. Ciężar dowodu spoczywa na Zleceniobiorcy. 
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7. W przypadku złożenia wniosku przez Zleceniobiorcę, Zamawiający po zaakceptowaniu 

wniosku wyznacza datę podpisania aneksu do Umowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni 

od daty złożenia kompletnego wniosku przez Zleceniobiorcę. Zmiana Umowy skutkuje 

zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia 

aneksu do Umowy. 

8. Zmiany wynagrodzenia w przypadkach określonych w ust. 1 mogą nastąpić najwcześniej 

po upływie 12 miesięcy realizacji Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1 lit. d.  

9. Łączna maksymalna wartość zmian wynagrodzenia w efekcie zastosowania postanowień, 

o których mowa w ust. 1, wynosi 5% pierwotnego wynagrodzenia Zleceniobiorcy 

określonego Umową. 
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Informacja o administratorze danych 

1. Zamawiający, realizując obowiązek informacyjny z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. EU nr 119 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, oświadcza, że administratorem 

danych osobowych Wykonawcy jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu. 

2. Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Wykonawca może 

skontaktować się kierując korespondencję na adres e- mail: iod@nowotarski.pl 

3. Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe Wykonawcy w celu realizacji Umowy, 

wykonania obowiązków podatkowych, informacyjnych i archiwalnych wynikających z 

przepisów prawa oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami powstałymi na tle wykonania Umowy. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do wykonania 

Umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy, 

w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonania przez Zamawiającego prawnie ciążących na 

nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to 

przepisy szczególne. 

5. Zamawiający przetwarza następujące kategorie danych osobowych Wykonawcy: nazwę 

obejmującą imię i nazwisko i nazwę działalności, adres obejmujący miasto, kod pocztowy, 

ulicę, numer lokalu, NIP, REGON, adres e – mail,  numer telefonu.  

6. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby upoważnione przez Zamawiającego, 

organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu 

Zamawiającego.  

7. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania Umowy,  

a po tym czasie będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych.  

8. Wykonawcy przysługuje prawo żądania od Zamawiającego dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz 

prawo do wniesienia sprzeciwu, w granicach określonych prawem. 

9. Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych. 

10. Podanie danych osobowych przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 5 jest dobrowolne, lecz 

niezbędne do realizacji Umowy, a odmowa ich podania uniemożliwi realizację Umowy. 

11. Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
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