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Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2024/BZP 00473236 z dnia 27.08.2024 
 

ODPOWIEDŹ NR 1 
NA ZAPYTANIE WYKONAWCY DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej „SWZ’) 

pn.: 
Dostosowanie budynku Centrum Usług Społecznych w Rawiczu do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami – przebudowa windy osobowej 
 
Na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2023r., poz.1605 ze zm. Dalej „Pzp”), w związku z wniesionym przez Wykonawcę na 
podstawie art. 284 ust. 1 Pzp zapytaniem o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu 
prowadzonym we trybie podstawowym pn.: Dostosowanie budynku Centrum Usług 
Społecznych w Rawiczu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – przebudowa windy 
osobowej, Zamawiający przedstawia poniżej pytania i udzielone odpowiedzi.  
 
Pytanie 1: 
Czy uzyskanie dopuszczenia dźwigu przez Urząd Dozoru Technicznego jest w zakresie robót 
wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami Rozdziału II pkt 6  ppkt  6) i ppkt 7) SWZ do obowiązków Wykonawcy w 
trakcie realizacji zamówienia w ramach zaoferowanej ceny ofertowej należy załatwienie 
wszelkich formalności w imieniu Zamawiającego niezbędnych do prawidłowego wykonania 
zadania oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (tj.:  dokonanie rejestracji oraz uzyskanie w 
imieniu Zamawiającego decyzji zezwalającej na eksploatację, wydanej przez właściwy organ 
dozoru technicznego). 
 
Pytanie 2: 
Czy uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie jest w zakresie robót wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami Rozdziału II pkt 6  ppkt  6) i ppkt 7) SWZ do obowiązków Wykonawcy w 
trakcie realizacji zamówienia w ramach zaoferowanej ceny ofertowej należy załatwienie 
wszelkich formalności w imieniu Zamawiającego niezbędnych do prawidłowego wykonania 
zadania oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (tj.:  dokonanie rejestracji oraz uzyskanie w 
imieniu Zamawiającego decyzji zezwalającej na eksploatację, wydanej przez właściwy organ 
dozoru technicznego). 
 
Pytanie 3: 
Proszę o podanie procedury rozliczeń w przypadku wystąpienia robót dodatkowych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje robót dodatkowych, zakres prac przy realizacji zamówienia opisany 
został w Rozdziale II pkt 2 SWZ oraz załącznikami do niniejszego postępowania.  
Zgodnie z § 15 ust. 1 lit. a i lit. b projekt umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 
ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w przypadku robót 
zaniechanych oraz robót zamiennych. 
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Pytanie 4: 
Proszę o wydłużenie terminu wykonania robót do dnia 26.12.24r. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji umowy do dnia 26.12.2024r. 
Jednocześnie wskazuje, że przewidział możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty Wykonawcy, o zmianę terminu realizacji zamówienia, zgodnie z zapisami  § 15 
ust. 1 pkt 2 projektu umowy. 
 
Pytanie 5: 
Proszę o wykreślenie art. 16 ust 3 pkt 1) jako bezprzedmiotowego w przypadku jednej płatności 
po zakończeniu robót. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie § 16 ust 3 pkt 1 jako bezprzedmiotowy, ze 
względu na konieczność zachowania równowagi stron umowy. 
 
Pytanie 6: 
Proszę o dopisanie w art 16 ust 3 punktu 2) w brzmieniu: W takim przypadku Wykonawcy 
przysługuje prawo do dokonania odbioru jednostronnego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę brzmienia § 16 ust. 3 pkt 2 Umowy.  
Zamawiający nadmienia, że niezależnie od tego kto od umowy odstąpił, obowiązek sporządzenia 
protokołu w takiej sytuacji i tak istnieje w umowie, a wynika z treści § 16 ust 6 pkt 1 i pkt 3 
Umowy, zgodnie z którym:  
"W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót i prac projektowych w toku według stanu 
na dzień odstąpienia, 
2) (…) 
3) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada,” 
 
Konieczność dokonania zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace wynika natomiast z § 16 ust 
6 pkt 5 lit a, zgodnie z którym: 
"5) Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 
zobowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru robót i prac projektowych przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za 
roboty i prace projektowe, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,". 
 
Termin składania ofert nie ulega zmianie. Zapisy SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu pozostają 
bez zmian.  
Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ  wraz z załącznikami i są wiążące dla stron.  
Wyjaśnienia udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/972669.  

Zatwierdził: 
Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Rawiczu 
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