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Zatagcznik nr 7 do SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA PRZYSZtEJ UMOWY

UMOWA NR
zawartaw dniu ...................... 2021 roku pomiedzy:
Powiatem Zawiercianskim, 42-400 Zawiercie ul. Sienkiewicza 34,
NIP: 6492296830, REGON: 276255252
reprezentowany przez Zarzad Powiatu Zawiercianskiego, w imieniu ktérego dziataja:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie art.
275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartosci zamowienia nieprzekraczajgcej
progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami pod nazwa:

»Budowa lub przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych i leSnych oraz
dojazdoéw do zabudowan poszczegdlnych uczestnikéw scalenia we wsi Wysoka”
zostaje zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie i realizacje
rob6t budowlanych w ramach zamowienia pod nazwa:. ,Budowa Ilub przebudowa drog
dojazdowych do gruntow rolnych i leSnych oraz dojazdow do zabudowarn poszczegdlnych
uczestnikéw scalenia we wsi Wysoka” w formule ,zaprojektuj i wybuduj” w zwigzku z operacjg
pn.: ,Scalenie gruntéw rolnych we wsi Wysoka, gmina tazy, Powiat Zawiercianski” w ramach
poddziatania ,Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjg i dostosowaniem
rolnictwa i lesnictwa” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014 — 2020”
i dotyczy w szczegolnosci zaprojektowania i wykonania robét budowlanych obejmujgcych:

1) Budowe nowych i przebudowe istniejgcych drog o tgcznej dtugosci ok. 2,574 km,

2) Budowe i przebudowe 7 przepustéw pod drogami,

3) Wykonanie przydroznych rowdéw odwadniajgcych o tgcznej dtugosci ok. 0,690 km,

4) Budowe i przebudowe zjazdow indywidualnych i publicznych,

5) Woycinke zieleni kolidujgcej z inwestycja,

6) Przebudowe i zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia terenu, jezeli taka koniecznosé
wystgpi na etapie tworzenia docelowej dokumentacji projektowej lub podczas prac
wykonawczych.

2. Szczegoétowy opis oraz sposéb realizacji zamdwienia- przedmiotu niniejszej umowy,
zawiera Program Funkcjonalno—-Uzytkowy, w skrocie PFU, stanowigcy Zatgcznik nr 1 do Umowy
3. Zakres realizacji przedmiotu umowy zostat podzielony na dwa Etapy:

1) ETAP | — obejmuje sporzgdzenie na podstawie PFU kompleksowej dokumentacji
projektowo- kosztorysowej dla niniejszej inwestycji z uzyskaniem niezbednych decyzji
administracyjnych na ich realizacje (pozwolenia na budowe lub/i zgtoszenia robot
budowlanych), a w szczegdlnosci:



b)

2)

Wykonanie dodatkowych badah, w tym geotechnicznych wg potrzeb (Wykonawca
zrealizuje dodatkowe badania geotechniczne do celéw realizacji inwestycji oraz inne
badania narzucone na etapie uzgodnien oraz opiniowania projektu),

Sporzgdzenie projektéw budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot wedlug wymagan zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego, przedmiaru robé6t oraz
kosztorysu inwestorskiego.

Uzyskania pozwolenia na budowe lub/i zgtoszenia robot oraz wszelkich niezbednych:
uzgodnien, opinii, pozwolen i zgdd wynikajacych z obowigzujgcych przepisow,
Uzyskanie zgod wtascicieli dziatek, gdy w efekcie przyjetych rozwigzan projektowych
inwestycja bedzie wykraczata poza dziatki Inwestora i bedzie ingerowaé w dziafki
prywatne,

Opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego robdét budowlanych, z
uwzglednieniem robot, ktére beda realizowane przez podwykonawcéw.

ETAP Il — obejmuje wykonanie robdt budowlanych na podstawie sporzgdzonych
projektéw, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, zgodnie z przedmiarem
robét oraz:

a) przeprowadzenie wymaganych préb i badan,

b) uzyskanie odbioréw robét i przygotowanie dokumentédw zwigzanych z oddaniem do
uzytkowania wybudowanych obiektow (na Wykonawcy bedzie cigzy¢ obowigzek
przygotowania materiatdbw do pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie o
zakonczeniu robot do wtasciwego inspektoratu nadzoru budowlanego — jesli bedzie
konieczne).

c) Sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta,

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z aktualnymi przepisami, zapisami

SWZ, oraz zapisami niniejszej umowy a takze zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg

techniczng. Wykonawca robdt budowlanych ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za

jakos$¢ wykonywanych rob6t oraz jakos¢ zastosowanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni, od dnia wskazanego jako data zawarcia
niniejszej Umowy, opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym na piSmie harmonogram
rzeczowo-finansowy, zwany dalej Harmonogramem, ktérego tres¢ bedzie zawieral
podziat robét objetych przedmiotem Umowy wraz ze wskazaniem ich wartosci.

W ramach opisu podziatu robot nalezy, w pierwszej kolejnosci, wyodrebnic w
Harmonogramie branze projektowa (Etap |) oraz roboty budowlane branzy drogowej (Etap
II), zas w ramach kazdej z branz, réwniez w podziale na roboty wykonywane sitami
wiasnymi oraz roboty wykonywane przez Podwykonawce/Podwykonawcédw na podstawie
umow o podwykonawstwo — jezeli Wykonawca przewiduje udziat podwykonawcéw.
Harmonogram powinien by¢ wykonany w takim stopniu szczegotowosci, aby Zamawiajgcy
miat mozliwo$¢ wyodrebnienia z Harmonogramu rodzaju i wartosci robot/ustug, ktéra
ewentualnie zostanie powierzona Podwykonawcy, zgodnie z postanowieniami art. 6471
kodeksu cywilnego. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ uwagi i zastrzezenia
Zamawiajgcego do Harmonogramu. Harmonogram winien odzwierciedla¢ rzeczywisty
postep realizowanych zadan i w zwigzku z tym powinien by¢ w razie koniecznosci
aktualizowany. Kazda aktualizacja Harmonogramu wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Brak uwag Zamawiajgcego w terminie 5 dni od dnia przekazania
Harmonogramu lub zgtoszenia aktualizacji Harmonogramu oznacza jego akceptacje.

Ubezpieczenie - Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamowienia (od dnia
podpisania umowy do dnia odbioru koncowego) musi posiada¢ aktualne ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) za wyrzgdzone szkody materialne (mienie oséb trzecich
i mienie powierzone) powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamowienia i na sume
gwarancyjng nie mniejszg niz wartos¢ umowy wyrazong w PLN lub dla walut obcych w
wysokosci rownowaznej, przeliczonej wedtug sredniego kursu ztotego w stosunku do walut



obcych ogtoszonego przez NBP na ostatni dzien roboczy poprzedzajacy dzien zawarcia
umowy. Wykonawca utrzyma waznos¢é ubezpieczenia przez caly okres realizacji
przedmiotu zamoéwienia.

Dokumentacja projektowa opisana powyzej w ust. 3 pkt. 1 winna zawieraé:

1) Wykonanie Projektu Budowlanego (wraz z projektami przebudowy mediéw kolidujgcych
Zz projektowanymi drogami, uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji
Srodowiskowej — jesli wymagane) — projekt zagospodarowania terenu sporzgdzi¢ na
mapach sytuacyjno- wysokosciowych do celéw projektowych 1:500, wraz z opiniami,
uzgodnieniami, pozwoleniami iinnymi dokumentami wymaganymi przepisami
szczegolnymi, oraz zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane -5 egz.,

2) Dla zakresu robdt, dla ktorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe
nalezy wykonac¢ szczegétowg dokumentacje projektowg wymagang do zgtoszenia robot
budowlanych i umozliwiajgcg pozniejsze wykonanie robot budowlanych (wraz
z projektami przebudowy mediéw kolidujgcych z projektowanymi drogami, wymaganymi
decyzjami, opiniami, uzgodnieniami, uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji
srodowiskowej — jesli wymagane) - 5 egz.,

3) Wykonanie projektéw wykonawczych z podziatem na branze — po 4 egz.,

4) Wykonanie projektow statej organizacji ruchu — 4 egz.,

5) Wykonanie projektéw czasowej organizacji ruchu — 4 egz.,

6) Wykonanie badan geotechnicznych oraz okreslenie warunkéw gruntowo- wodnych
podfoza gruntowego — 5 egz.,

7) Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 5 egz.,

8) Przedmiar robét z podziatem na branze — po 3 egz.,

9) Kosztorys inwestorski — 3 egz.

10)Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w skrécie STWIORB —
3 egz.,

11) Przygotowanie materiatéw/inwentaryzaciji zieleni na wycinke kolidujgcych drzew,

12)Wszystkie inne niezbedne decyzje, uzgodnienia, opinie wymagane prawem - W
oryginatach i na no$niku elektronicznym np. CD w formacie PDF,

13) Zadaniem Wykonawcy bedzie sporzgdzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla
obiektow drogowych. Wykonawcy zostanie udzielone petnomocnictwo do wystepowania
w imieniu Zamawiajgcego. Projekt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

14) Dokumentacje projektowg Wykonawca dostarczy w formie papierowej w ilosci egz. jw.
oraz w formie elektronicznej na ptytach CD, w postaci plikdw ogdélnodostepnych w tym:

. projekty budowlane, wykonawcze w formacie PDF,

. przedmiary i kosztorysy inwestorskie - w programie NORMA lub kompatybilnym
(zapis w formacie .ath) oraz PDF,

. STWIOR - w programie WORD lub kompatybilnym (zapis w formacie .doc) oraz
PDF,

15) Ewentualne dodatkowe egzemplarze nalezy wykona¢ do celdw opiniowania
lub uzgadniania w ilo$ci wymaganej przez jednostki opiniujgce.

Przedmiot zamdwienia powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, w tym ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oraz ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych i zawieraC wszystkie
niezbedne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia projektowe oraz w zakresie zgodnym
z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowalnych okreslonych w programie
funkcjonalnouzytkowym.

Jezeli w toku realizacji robot wystgpi koniecznosé wykonania robo6t dodatkowych (o ktérych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp) potwierdzonych protokotem koniecznosci to
Wykonawca zobowigzany jest wykonac te roboty w drodze zawarcia stosownego aneksu
do umowy przy zachowaniu tych samych norm, standardow, parametrow i nosnikow

3



1)

2)

3)

4)

cenotworczych, ujetych w przedmiarze i kosztorysie Wykonawcy sporzadzonych w ramach
realizacji Etapu I. W brakujgcym zakresie ceny czynnikow przyjete beda, jako nie wyzsze
niz srednie ceny z zeszytéw SEKOCENBUD aktualnych na moment sporzgdzenia danego
kosztorysu. Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w KNR-
ach.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwoS¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacijg
projektowg, w sytuacji gdy wykonanie tych robo6t bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru roboét
przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w niniejszym paragrafie.
Zamawiajgcy dopuszcza rowniez wprowadzenie zamiany materiatdw i urzadzen
przedstawionych w dokumentacji projektowej oraz STWIOR, pod warunkiem, ze zmiany te
beda korzystne dla Zamawiajgcego (np. powodujg obnizenie kosztu ponoszonego przez
Zamawiajacego na eksploatacje ikonserwacje wykonanego przedmiotu umowy Ilub
powodujg zapewnienie wigkszego bezpieczenstwa Iub poprawienie parametrow
technicznych wybudowanych obiektow). Wykonanie robot zamiennych lub wprowadzenie
zmian materiatéw i urzadzen wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego, a ich zasadnos¢
powinna zosta¢ stwierdzona protokotem koniecznosci. Roboty zamienne nie maja
wplywu na wysokos$é ryczattowego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 2 Termin wykonania

Umowa zostaje zawarta na czas okreslony od dnia wskazanego jako data zawarcia umowy
do podpisania koncowego protokotu odbioru bez zastrzezeh.

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie zgodnie z zatozeniami Projektu, w
ramach realizacji ktérego zawarta jest niniejsza umowa - od dnia podpisania umowy
do dnia: 30.11.2021 roku z zachowaniem terminéw czesciowych:

Termin wykonania prac projektowych (Etap 1) — 40 dni od dnia wskazanego jako data
zawarcia umowy. Za termin wykonania prac projektowych uwazac¢ sie bedzie uzyskanie
przez Wykonawce zezwolenia lub skutecznego zgtoszenia robo6t budowlanych objetych
niniejszg umowa, po wczesniejszej akceptacji dokumentacji przez Zamawiajgcego.
Wprowadzenie Wykonawcy na teren rob6t nastgpi w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty
zgtoszenia.

Termin realizacji robo6t budowlanych (Etap II) ustala sie od daty wprowadzenia Wykonawcy
na teren budowy do dnia 30.11.2021 roku. Na dzien zakonczenia robét Wykonawca
przedstawi Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawcza.

Przyjmuje sie, ze termin realizacji rob6t zostaje uznany za dochowany jezeli w terminie
wskazanym w ust. 2 pkt. 3 Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru, poprzez przedtozenie
Zamawiajgcemu wszystkich kompletnych dokumentéw, wymaganych odbiorem
koncowym w tym dokumentacji powykonawczej, a prawidlowos¢ wykonanych robdt
zostanie potwierdzona Protokotem odbioru koricowego bez zastrzezen.

§ 3 Obowiazki Stron umowy

1. Obowiazki Zamawiajgcego

1)
2)
3)
4)
2.
1)

2)

Udostepnienie Wykonawcy terenu robét, o ktérym mowa w § 1 w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy.

Zapewnienie nadzoru.

Dokonywanie odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego.

Zaptata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

Obowiagzki Wykonawcy

Rzetelne i terminowe wykonanie powierzonych robét projektowych i budowlanych zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zgodnie z przepisami technicznymi, bhp i ppoz.
zasadami sztuki budowlanej, oraz zaleceniami Zamawiajgcego.

Ponoszenie kosztéw zuzytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robaot.



3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)
14)

15)

16)

Zabezpieczenie terenu robot pod wzgledem ppoz. i bhp oraz ponoszenie odpowiedzialnosci
wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich za szkody powstate w trakcie realizacji umowy.

Przygotowanie zaplecza na terenie robot, o ktorym mowa w § 1 oraz sprawowanie dozoru
mienia na terenie robaot.

Usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji wystepujacych na terenie budowy i pokrycia
kosztow z tym zwigzanych.

Zapewnienie jak najmniejszej ucigzliwosci prowadzonych robdt dla okolicznych
mieszkancow.

Opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie projektu organizacji ruchu na okres robét
budowlanych wraz z pokryciem wszelkich kosztéw wynikajgcych z jej wdrozenia i
utrzymania. Wykonawca zobowigzany jest przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej
organizacji ruchu powiadomi¢ Zarzadzajgcego Ruchem, Zarzgdce Drogi oraz Wtasciwego
Komendanta Policji, 0 zamiarze jej wprowadzenia.

Zapewnienie kierowania w trakcie prowadzenia robét na terenie budowy, o ktérym mowa w
§ 1 przez osobe upowazniong do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do
sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami skierowanymi
do wykonywania przedmiotu umowy. W przypadku usprawiedliwionej nieobecnosci
Kierownika budowy, nadzér sprawuje $redni nadzér techniczny (osoby te zostang
wskazane przez Wykonawce w momencie rozpoczecia roboét budowlanych w formie
pisemnej).W przypadku zwotania rady budowy (rady technicznej) obecnos$é¢ Kierownika
budowy jest obowigzkowa.

Wykonanie robét z materiatéw wtasnych, ktére powinny odpowiada¢ jakosciowo wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest okazac¢ certyfikat zgodnosci, swiadectwo dopuszczenia do
obrotu zgodnie z polskg normg przenoszacg normy zharmonizowane lub europejskich
aprobat technicznych Iub wspdlnych specyfikacji technicznych majgcych by¢
zastosowanymi lub zastosowanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu przy odbiorze koricowym
dokumenty potwierdzajgce spetnianie przez materiaty uzyte do realizacji umowy wymogéw
okreslonych tg umowag oraz przepisami prawa, w szczegoélnosci: atesty, certyfikaty
deklaracje techniczne, deklaracje zgodnos$ci. Niewykonanie tego zobowigzania stanowi
podstawe do odmowy odbioru kohcowego.

W  przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca robot
budowlanych zamierza naby¢ na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji, materiaty o
wartosci brutto rownej lub wyzszej niz 5 000,00 PLN, to zobowigzany jest on uprzednio
zawrze¢ pisemng umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest dostawa tych
materiatow.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14.12.2012r. o
odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowigzek poddania
odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe
lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do utylizacji. Wykonawca
zobowigzany jest do udokumentowania sposobu zagospodarowania odpadow i jest to
warunek dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Uporzadkowanie terenu inwestycji, o ktérej mowa w § 1 po zakonczeniu robaot.
Protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu wykonanych robét na zasadach okre$lonych w
§ 8.

Zgtaszanie upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego do odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu; nie zgtoszenie tych robot daje podstawe
Zamawiajgcemu do zgdania odkrycia robét i przywrécenia stanu poprzedniego na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia lub zniszczenia z winy
Wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takze urzgdzen i aparatury wbudowanej w
substancje obiektéw.



17) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce Ilub zapewnienia takiego
zatrudnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o
prace w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, os6b wykonujgcych czynnosci, wskazane
w rozdziale 11l pkt 10 SWZ, natomiast w trakcie realizacji zamowienia uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez
Wykonawce Ilub Podwykonawce (dalej, takze dalszego Podwykonawce) wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych bezposrednio czynnosci w
zakresie realizacji robét budowlanych, bedacych przedmiotem umowy, to jest osoby
pracujgce na stanowiskach robotniczych, wykonujgce roboty budowlane pod
kierownictwem Kierownika budowy oraz pod nadzorem osoby/oséb upowaznionych przez
wykonawce w zakresie:

a) Rozbiorki istniejgcych nawierzchni i elementéw drogowych,

b) Zdjecia warstwy humusu,

c) Robdt ziemnych,

d) Przebudowy i zabezpieczenie kolidujgcej infrastruktury,

e) Budowy i przebudowy przepustéw,

f)  Wykonania podbudowy,

g) Wykonania wierzchnich warstw nawierzchni,

h) Wykonania poboczy,

i)  Wykonania przydroznych rowdéw odwadniajgcych,

i) Oraz wykonania pozostatych robét, ktére zostang wymienione szczegdtowo w
dokumentacji projektowej, w tym robé6t wykonczeniowych i porzgdkowych

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow

b) idokonywania ich oceny;

c) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow;

d) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania swiadczenia,

e) zwrdcenie sie do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy
lub Podwykonawcy kontroli.

18) Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemne
o$wiadczenie o sposobie zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt. 17. W
oswiadczeniu tym nalezy podac imie i nazwisko pracownika, jego stanowisko pracy oraz
rodzaj zawartej umowy o prace. W przypadku kazdej zmiany pracownika Wykonawca
zobowigzany jest do zlozenia uzupetniajgcego oswiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym. Brak ztozenia wymaganego oswiadczenia upowaznia Zamawiajgcego
do wstrzymania realizacji inwestyciji.

19) W trakcie realizacji zamowienia na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 3 (trzy) dni kalendarzowych, przedstawi¢ dokumenty
potwierdzajgce spetnienie obowigzku, o ktorym mowa w ust. 17 {j.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego (o$wiadczenie to
powinno zawieraC Ww szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia osSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0sOb, rodzaju umowy o prace, zakresu obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) podwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnoéci,
ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umow powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imig i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy O prace oraz zakres obowigzkow pracownika powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania;



3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
Z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 4 Przedstawiciele Stron
1. Do realizacji Umowy, w tym w szczegdlnosci do uzgodnienia harmonogramu rzeczowo-
finansowego, petnienia czynnosci nadzoru oraz do biezgcych kontaktéw w kwestiach
dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy, kazda ze Stron wyznacza swoich
przedstawicieli w osobach:
1) ze strony Zamawiajgcego:
Inspektor nadzoru inwestorskiego, ktérego Zamawiajgcy wskaze przed rozpoczeciem
realizacji Etapu Il oraz:

Imie i nazwisko: ................... Tel.: oo, e-mail ...

Imie i nazwisko: ................... Tel.: oo, e-mail ...,

Imie i nazwisko: ................... Tel: oo, e-mail ......................
2) ze strony Wykonawcy:

PROJEKTANT:

Imie i nazwisko ................... Tel: .o, email ......................

KIEROWNIK BUDOWY:

Imie i nazwisko: ................... Tel.: i, e-mail ...

2. W przypadku zmiany os6b przedstawicieli Zamawiajgcego i/lub danych do kontaktu, o
ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1) Umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do
niezwtocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego braku,
wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z
wykorzystaniem znanych danych bedg uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli
Zamawiajgcego nie wymaga sporzgdzenia aneksu do Umowy, o ile zostanie potwierdzona
pisemnym zawiadomieniem, o ktbrym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

3. Przedstawiciele Zamawiajgcego, o ktéorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy, sg
upowaznieni do dokonywania odbioréw, o ktérych mowa w § 8.

4. Przedstawiciele Zamawiajgcego sa upowaznieni réwniez do zgtaszania roszczen,
wnioskdéw, polecen i uwag w okresie gwaranciji i rekojmi.

5. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) mozliwa jest,
wytgcznie w sytuacjach wyjatkowych, w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia
nieprzewidzianych okolicznosci takich jak: $mier¢ osoby, rezygnacja / ustanie stosunku
pracy/choroba lub innych przyczyn uniemozliwiajgcych nalezyte wykonanie obowigzkéw
zgodnie z umowg lub obowigzujgcym prawem. Zmiana taka stanowi zmiane tresci Umowy
i moze nastgpi¢ pod warunkiem, zachowania réwnowaznosci doswiadczenia i uprawnien
osoby wskazanej na etapie wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego
zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego pisemnego zawiadomienia
0 zamiarze dokonania zmiany ze wskazaniem osoby zastepujgcej oraz z dokumentami
potwierdzajacymi doswiadczenie i kwalifikacje tej osoby. Do momentu wejscia w zycie
stosownego Aneksu wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym
przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych i bedg uznane za skuteczne.

§ 5 Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustality catkowite wynagrodzenie ryczattowe
brutto w kwocie: .....c.ceevivennnnns PLN (sfownie: ........ccooiiiiiiiiiiinnnne. i .../100). na
podstawie oferty Wykonawcy, stanowigcej Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy. Kwota
zawiera obowigzujgcy podatek VAT.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera:



1) Wynagrodzenie za wykonanie prac okreslonych jako Etap | w wysokosci ...........
PLN brutto

2) Wynagrodzenie za wykonanie prac okreslonych jako Etap Il w wysokosci ...........
PLN brutto, oraz wynagrodzenia za petnienie nadzoru autorskiego w wysokosci
.............. PLN brutto, co daje facznie ....................PLN brutto.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z

realizacjg przedmiotu Umowy, w tym wszelkiego rodzaju optaty i podatki jak rowniez ryzyko

Wykonawcy z tytutu niedoszacowania kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu

Umowy, lub nieuwzglednienia oddziatywania innych czynnikow majgcych lub mogacych

mie¢ wptyw na koszty prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze

by¢ podstawag do zgdania zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Wynagrodzenie i inne naleznosci przystugujgce Wykonawcy z niniejszej umowy nie mogg

by¢ przedmiotem przelewu/cesji na osoby trzecie.

§ 6 Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy

Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie ztozonych przez Wykonawce 2 (dwdéch) faktur
VAT: czesciowej oraz koncowej, wystawianych w oparciu o podpisane przez strony Umowy
protokoty odbioru robét, Do kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
oswiadczenie Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 15 i
23 Umowy.

Ustala sie nastepujgce ptatnosci czesciowe:

1) Zaptata naleznego wynagrodzenia za realizacje Etapu | po podpisaniu Protokotu
odbioru czesciowego,

2) Zaptata pozostatego naleznego wynagrodzenia po zakonczeniu realizacji Etapu Il
zawierajgcego wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego, po podpisaniu
Protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen.

Kazda prawidtowo wystawiona faktura powinna zawiera¢ dane:

Nabywca:
Powiat Zawiercianski

ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie,
NIP: 6492296830

Odbiorca:

Starostwo Powiatowe

ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie

. Zaptata wynagrodzenia nastapi w terminie do 30 (trzydziesci) dni od daty ztozenia
w siedzibie Zamawiajacego prawidiowo wystawionej faktury VAT (na fakturze musi
by¢ podana nazwa zadania lub co najmniej skrécona nazwa zadania: ,,Drogi dojazdowe
— scalenia we wsi Wysoka” Etap i numer umowy) wraz z kompletem wymaganych umowa
dokumentéw — odpowiednio.

. Brak przedtozenia przez Wykonawce, wraz z fakturg VAT za dany okres rozliczeniowy,
wszystkich dokumentéw wymaganych umowg skutkuje, iz termin pfatnosci
wynagrodzenia z danej faktury VAT nie biegnie i Zamawiajgcy nie pozostaje w
opoOznieniu zaptaty jakiejkolwiek kwoty z niej wynikajgce;.

. Wynagrodzenie i inne naleznosci przystugujgce Wykonawcy z umowy nie mogg byc¢
przedmiotem przelewu/cesji na osoby trzecie.

. Zamawiajgcy bedzie realizowa¢ ptatnosS¢ z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci, tzw. split payment w oparciu o art. 108 a ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towarow i ustug.

. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturach,

ktére bedg wystawiane w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z rozdziatem
3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, prowadzony jest rachunek VAT.
W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie
podatnikow VAT, tzw. ,biata lista”, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania
ptatnosci na inny rachunek bankowy Wykonawcy ujawniony w wykazie podatnikéw VAT
lub zaptaty na rachunek bankowy podany na fakturze z jednoczesnym powiadomieniem
wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego



§ 7 Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych obowigzujgcymi
przepisami prawa, w szczegolnosci art.456 Pzp {j.:
1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu;
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.108,
c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z
uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.
2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajgcy odstepuje od umowy w
czesci, ktérej zmiana dotyczy.
3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgdaC wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§ 8 Odbiér robot

W ramach realizacji niniejszej umowy Strony ustalajg nastepujgce odbiory:
1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
2) odbiory czesciowe;
3) odbidr koncowy.
Odbiory bedg dokonywane w nastepujgcych terminach: odbiér robdt zanikajgcych,
podlegajgcych zakryciu oraz czesciowych — 5 dni od otrzymania zawiadomienia, odbior
koncowy — 7 dni od otrzymania zawiadomienia. Dokonanie odbioru robét zanikajgcych,
podlegajgcych zakryciu lub czesciowych nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czesci robét budowlanych objetych takim odbiorem. Z czynnosci odbioru sporzadza sie
pisemne protokoty. Zgtoszenie gotowosci do odbioru powoduje zawieszenie termindéw, od
ktérych przystugujg Zamawiajgcemu kary umowne.

W przypadku, gdy nie zostang zgtoszone do odbioru roboty zanikajgce lub podlegajgce

zakryciu, inspektor nadzoru moze wstrzymac¢ wykonywanie robét budowlanych i nakazaé

odkrycie tego typu robét w celu dokonania ich odbioru.

Odbioru koncowego roboét budowlanych dokona komisja, powotana w tym celu przez

Zamawiajgcego, po zgtoszeniu robot budowlanych do odbioru korhcowego poprzez wpis do

Dziennika budowy.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne dokumenty

zweryfikowane przez inspektora nadzoru tj.:

1) Dziennik budowy (wypetniany na biezgco przez uczestnikdw procesu inwestycyjnego);

2) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, sporzgdzong przez uprawnionego
geodete z potwierdzeniem przyjecia jej do zasobu Powiatowego Osrodka Dokumentac;ji
Geodezyjnej i Kartograficznej w wersji papierowej;

3) w przypadku nieistotnych odstepstw - dokumentacje powykonawczg (kserokopie
rysunkow z zatwierdzonego projektu budowlanego w 2 kpl.) z naniesionymi nieistotnymi
odstepstwami od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
zezwolenia na realizacje robot drogowych, jezeli byty wymagane wraz z oSwiadczeniem
kierownika budowy projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego o nieistotnych
odstepstwach podpisanymi przez ww. osoby,

4) przypadku braku odstepstw - odwiadczeniami kierownika budowy o braku odstepstw od
zatwierdzonego projektu budowlanego,

5) dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne) potwierdzajace, ze

wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art.10 ustawy Prawo budowlane (opisane
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i ostemplowane przez kierownika budowy), protokoty i zaswiadczenia, instrukcje
uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami;

6) pozostate dokumenty, w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta

potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamoéwienia;

7) karte/karty przekazania odpaddéw pochodzacych z rozbiorki;

8) aktualny dokument potwierdzajgcy przynaleznos$¢ Kierownika budowy do Polskiej 1zby
Inzynierébw Budownictwa;

9) wszystkie dokumenty dotyczgce odbioréw czesciowych;

10) dokumenty potwierdzajgce jako$¢ zastosowanych materiatdw w zakresie wskazanym

przez Zamawiajgcego;

11) oswiadczenie Kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania robét budowlanych z projektem budowlanym i warunkami
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych, jezeli byta wymagana oraz
obowigzujgcymi przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
korzystania z drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) o wilasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanych obiektéw drogowych jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania,

12) oswiadczenie uprawnionego geodety o zgodnosci wykonania robét budowlanych z
projektem budowlanym w zakresie zgodnosci z projektem budowlanym faktycznego
przebiegu granic zainwestowanego obszaru.

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru (niezaleznie od rodzaju odbioru):

1) wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek czesci zgtoszonych do odbioru robdt —
roboty nie zostang odebrane do czasu ich usuniecia (w odniesieniu do odbioru
koncowego zawieszony w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru bieg terminu realizacji
umowy zostaje odwieszony w dniu stwierdzenia wad istotnych. Zwtoka w dochowaniu
terminu realizacji umowy bedzie liczona od tego dnia lub od dnia wskazanego jako
termin realizacji przedmiotu umowy, okreslony w § 2 ust. 2, jezeli stwierdzenie wad
istotnych nastgpito przed tym terminem, do dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego)

2) nieprawidtowo$ci, ktére nadajg sie do usuniecia — Wykonawca zobowigzuje sie do ich
usuniecia w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych, chyba ze Strony ustalg inny
termin; Jezeli Wykonawca dotrzyma terminu wyznaczonego ha usuniecie
nieprawidtowosci Zamawiajgcy uzna, ze roboty zgtoszone do odbioru zastaty wykonane
w terminie. W przeciwnym wypadku, w odniesieniu do odbioru kohcowego, od dnia w
ktorym uptyngt termin wyznaczony na usuniecie nieprawidtowosci (lub od dnia
wskazanego jako termin realizacji przedmiotu umowy okreslony w § 2 ust. 2, jezeli
termin wyznaczony na usuniecie nieprawidtowosci nie przekroczyt tego terminu) bedzie
liczony termin zwtoki w realizacji robot.

3) wad nieistotnych, ktére nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy ma prawo zgdac
odpowiedniego obnizenia umowionego wynagrodzenia, co zostanie wpisane do
odpowiedniego protokotu odbioru.

7. Po zakonczeniu czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym, Wykonawca zobowigzany
jest uczestniczy¢é w procesie uzyskania pozwolen na uzytkowanie obiektu, o ile sg
wymagane. Czynnosci te wykonywane bedg na koszt Wykonawcy.

§ 9 Podwykonawcy

1. Wykonawca zgodnie ze zlozong ofertg oswiadcza, ze nie zamierza powierzyé
Podwykonawcy/Podwykonawcom wykonania czesci zamoéwienia bedgcego przedmiotem
niniejszej umowy i obejmujgcego roboty budowlane. W takim przypadku zapisy
niniejszego paragrafu nie majg zastosowania, chyba, ze w trakcie realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca zdecyduje sie na powierzenia Podwykonawcy/Podwykonawcom
czesci przedmiotu umowy do realizacji. Wykonawca moze zrealizowaé¢ przedmiot
umowy przy pomocy Podwykonawcoéw.

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp, w celu
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wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

3. Za dziatania i zaniechania Podwykonawcow Wykonawca odpowiada tak, jak za wfasne
dziatania i zaniechania. Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji wykonania tych
czesci umowy, ktore powierzyt Podwykonawcom.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedgce przedmiotem
niniejszej umowy, jest obowigzany, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy.
Przedfozony projekt umowy powinien w szczegolnosci zawierac:

1) termin uregulowania wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, lecz nie poézZniej niz dzien
poprzedzajgcy dzien ztozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce faktury VAT za
realizacje danego Etapu;

2) zasady zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

5. Zamawiajgcy ma prawo do zgfoszenia w ciggu 7 dni pisemnych zastrzezen do
przedfozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy w szczegdlnosci gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz wskazany w ust. 4 pkt. 1) niniejszego
paragrafu;

3) zawiera postanowienia ksztaftujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

6. Nie zgfoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy, w terminie
wskazanym w ust. 5 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamowienia przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni ma prawo zgfosi¢ pisemny sprzeciw do przedfozonej umowy
o podwykonawstwo, w przypadkach okreslonych w ust. 5.

9. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, , w
terminie okreSlonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca za posSrednictwem Wykonawecy,
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS$¢ z oryginatem kopie zawartej
pisemnej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartoSci
brutto mnigjszej niz 5 000,00 zt. Pisemne umowy o podwykonawstwo powinny zostac
zawarte przed dostawg towarow lub Swiadczeniem ustug.

11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, w tym jezZeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dfuzszy niz okreslony w ust. 5 pkt 2, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dfuzszym niz 3 dni od
otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

12. Przepisy zawarte w ust. 3 — 11 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian
umoéw o podwykonawstwo.

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt, dostaw lub ustug
Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany, z zastrzezeniem ust. 15, do dokonania we
wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z
zachowaniem terminow pfatno$ci okreslonych w umowie z Podwykonawcg (zgodnych z
terminem wskazanym w ust. 5 pkt 2). Ten sam obowigzek dotyczy rowniez Podwykonawcy
w przypadku powierzenia robot, dostaw lub ustug dalszemu Podwykonawcy.
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14. Przed zfozeniem Zamawiajgcemu faktury koricowej Wykonawca zobowigzany jest
zapftaci¢ wszelkie zobowigzania (w tym wynagrodzenia) przystugujgce Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom z tytutu wykonanych robot budowlanych lub zrealizowanych
dostaw i ustug.

15. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 13 | 14
niniejszego paragrafu, Wykonawca wraz z fakturg zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu osSwiadczenia Podwykonawcow Jub dalszych Podwykonawcow
potwierdzajgce dokonanie na ich rzecz zaptaty wynagrodzenia im naleznego za roboty,
dostawy lub ustugi zgtoszone przez Wykonawce wraz ze zrzeczeniem sie roszczen z tego
tytutu od Zamawiajgcego. Wraz z fakturg koncowg Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu os$wiadczenia wszystkich Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow potwierdzajgce uregulowanie i zaptate wszelkich zobowigzan (w tym
wynagrodzen) im przystugujgcych z tytutu wykonanych rob6t budowlanych Iub
zrealizowanych dostaw i ustug wraz ze zrzeczeniem sie roszczen z tego tytutu od
Zamawiajgcego. W przypadku odmowy ztozenia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce stosownego oswiadczenia, Wykonawca moze wykazac¢ prawidtowos$c
rozliczenia z odpowiednim zastosowaniem postanowien ust. 18 19.

16. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty ~wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego  Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.

17. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18. BezpoSrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek. Przed
dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposSredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy — w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni.

19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawecy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy (wszelkie koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca), albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

20. W przypadku dokonania bezposSredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 16, Zamawiajgcy potrgci kwote wypfaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

21. Wykonawca zapewnia udziat Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy podczas

odbioru robot budowlanych, ktére ten wykonat.

22. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany Podwykonawcy, o ile taka potrzeba zaistnieje w trakcie
realizacji robot budowlanych, z zastrzezeniem ust. 2. Do zmienionego Podwykonawcy
stosuje sie zasady okresSlone w tym paragrafie.

23. Do kazdego osSwiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest przedfozy¢ Zamawiajgcemu, poswiadczone za zgodnos$c¢ z oryginatem,
dokumenty zrodfowe dotyczgce rozliczen z tymi Podwykonawcami (w szczegolnoSci:
protokoty odbioru robdt, faktury VAT wystawione przez podwykonawcow oraz
potwierdzenia zapfaty wynagrodzenia z danej faktury VAT).

24. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnoSci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec dostawcow, sprzedawcow czy ustugodawcow.

25. Zlecenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie zamowienia. Wykonawca jest
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odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow i ich pracownikow
w takim samym stopniu, jakby to byto dziatanie Wykonawcy

§ 10 Gwarancja jakosci i Rekojmia
1.  Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy
na wykonane roboty ( w tym materialy i urzgdzenia) na okres 60 .miesiecy, liczgc od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego.
2.  Wykonawca zapewnia, ze wykonane w ramach umowy obiekty budowlane, bedg przez
caty okres gwarancji w petni przydatne do korzystania z nich jako elementy drog.
W szczegolnosci wybudowana/przebudowana droga nie bedzie miata ubytkdéw lub innych
uszkodzen utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych bezpieczny ruch pojazdéw i pieszych.
3. Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usung¢ wady lub naprawi¢ uszkodzenia
wykonanych obiektow drogowych w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zgtoszenia wady lub
uszkodzenia, chyba ze Strony na pismie ustalg inny termin jej usuniecia. W sytuacji, gdy wady
lub uszkodzenia stwarzajg niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazdéw, Wykonawca
zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia/naprawy w terminie 24 godzin od daty ich
zgtoszenia. O charakterze wady lub uszkodzen decyduje Zamawiajgcy, ktory przy ich
zgtoszeniu jest zobowigzany poinformowaé Wykonawce, czy wada lub uszkodzenie stwarza
niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazdow. W przypadku wady stwarzajgcej
niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazddéw, ktérej usuniecie (wykonanie naprawy) ze
wzgledow technicznych / technologicznych w terminie nie bedzie mozliwe, Wykonawca
niezwiocznie w terminie do 24 godzin dokona zabezpieczenia wskazanej wady lub uszkodzenia.
Wykonawca dokona naprawy niezwiocznie w terminie uzasadnionym wzgledami technicznymi
/ technologicznymi.
4. W przypadku nieusuniecia wad lub uszkodzehn w terminie okre$lonym w ust.3
Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ wykonanie tych prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
5. Wykonawca ma obowigzek wykonywania, z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego,
przegladow biezacych i okresowych wykonanych drog przez caty okres trwania gwaranciji,
przeprowadzanych co najmniej jeden raz w roku po zakonczeniu okresu zimowego.
Kazdorazowo w trakcie przeglgdéw gwarancyjnych zostang sporzgdzone protokoty, ktére bedg
zawieraty opis dokonanych czynnosci wykaz ewentualnie stwierdzonych wad lub uszkodzen
oraz terminy ich usuniecia lub naprawy. Wynagrodzenie i koszty zwigzane z tymi czynnosciami
w ramach gwarancji zostaty uwzglednione w wynagrodzeniu za wykonanie umowy.
6. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady w wykonanych
robotach budowlanych, polegajgce na niezgodnosci wykonanych robdét lub wybudowanych
obiektéw z umowa. Okres rekojmi za wady wynosi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, 5
lat (60 m-cy) od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego. Rekojmia za wady obejmuje
réwniez materiaty uzyte do wykonania umowy.
7. W przypadku zazgdania przez Zamawiajgcego usuniecia wad w ramach rekojmi,
Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 7 (siedem) dni od dnia zgtoszenia
wad, chyba ze strony na piSmie ustalg inny termin ich usuniecia. W sytuac;ji, gdy wady stwarzajg
niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazdéw, Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do
usuniecia wad w terminie 24 godzin od daty ich zgtoszenia. O charakterze wady decyduje
Zamawiajacy, ktory przy zgtoszeniu danej wady jest zobowigzany poinformowa¢ Wykonawce,
czy wada ta stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazdow. W przypadku wady
stwarzajgcej niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazdéw, ktorej usunigcie (wykonanie
naprawy) ze wzgledéw technicznych / technologicznych w terminie nie bedzie mozliwe,
Wykonawca niezwtocznie w terminie do 24 godzin dokona zabezpieczenia wskazanej wady.
Wykonawca dokona naprawy takiej wady niezwtocznie w terminie uzasadnionym wzgledami
technicznymi / technologicznymi.
8. Na trzy miesigce przed uptywem terminu gwarancji, Strony uzgodnig date koncowego
przegladu gwarancyjnego, ktéry powinien sie odbyC nie pozniej niz na 30 dni przed uptywem
okresu obowigzywania gwarancji. Koncowy przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony
komisyjnie z udziatem oséb upowaznionych przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Wykonawca
bedzie zobowigzany do usuniecia wad lub naprawienia uszkodzen stwierdzonych w protokole
z koncowego przegladu gwarancyjnego w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
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9. W przypadku ztozenia wniosku o ogtoszenie swojej upadtosci w okresie gwarancyjnym,
Wykonawca o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego, wskazujgc
jednoczesnie podmiot zobowigzany do wykonania ewentualnych robét naprawczych i innych
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi oraz udzielonej gwarancji.

10. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie do gwarancji i rekojmi majg
zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

11. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego jest niniejsza
umowa.

12. Prawo Zamawiajgcego do korzystania z uprawnien wynikajgcych z rekojmi jest
niezalezne od obowigzkow Wykonawcy wzgledem zamawiajgcego z tytutu udzielonej
gwarancji. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen za wady takze po uptywie terminu rekojmi,
jezeli zgtosi wade przed uptywem tego terminu.

13. Wykonawca bedzie przyjmowat zgtoszenia wad lub usterek pod adresem:

§ 11 Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1) za zwitoke w wykonaniu umowy w terminie w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego w ustalonym
terminie, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki;

3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w ustalonym
umowg terminie, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1,za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

4) za wykonywanie robét budowlanych objetych przedmiotem umowy przez podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego — kare
umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy
przypadek wykonywania takich robét;

5) za zrealizowanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce dostawy lub ustugi
bez zawarcia, wymaganej postanowieniami niniejszej umowy, pisemnej umowy
0 podwykonawstwo — kare umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okre$lonego
w § 5 ust. 1,za kazdy przypadek wykonywania takiej dostawy lub ustugi;

6) w przypadku nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 100,00 PLN za kazdy dzien zwioki w zaptacie
tego wynagrodzenia;

7) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 100,00 PLN za kazdy dzien, liczgc od dnia wymagalnosci
roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, do dnia bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego.

8) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany, w wysokosci 200,00 PLN za
kazdy dzien zwtoki od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizaciji
Zamawiajgcemu;

9) w przypadku nieprzedifozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci w zakresie
terminu zaptaty, - w wysokosci 200,00 PLN za kazdy dzien zwioki od daty wskazanej w
informaciji, o ktérej mowa w § 9 ust. 11 umowy;

11) za zwioke w przedstawieniu odnowionej polisy ubezpieczeniowej w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

12) za brak przekazania informacji Zamawiajgcemu, o ktérej mowa w § 9 ust. 4 umowy,
w wysokosci 1 000,00 PLN za kazde pojedyncze zdarzenie;

13) za brak przekazania dokumentéw zrodtowych, o ktorych mowa w § 9 ust. 23 umowy,
w wysokosci 1 000,00 PLN za kazde pojedyncze zdarzenie (ij. nieprzeditozenie
dokumentow zrédiowych dotyczacych danego Podwykonawcy za dany okres
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14)

15.

16.

17.

18.

19.

20.

rozliczeniowy) — obowigzek zaptaty kary umownej jest niezalezny od przesuniecia
terminu zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 5 umowy;

za kazdy stwierdzony przypadek niespetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 3 ust.
17,18 i 19 niniejszej umowy, a w szczegoélnosci nieprzediozenia Zamawiajgcemu w
wymaganym terminie zgdanych dokumentow lub jezeli przedtozone dokumenty nie
potwierdzajg zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce/dw na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych roboty wskazane w rozdziale Il pkt 10 SWZ - w
wysokosci 500,00 PLN;

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych
przez Wykonawce, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokos$ci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1.

taczna, maksymalna wysokos¢ kar umownych z tytutow wskazanych w § 12 ust. 1
umowy nie moze przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia brutto.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 5 ust. 1. Nie dotyczy to
odstgpienia od umowy z przyczyn przewidzianych w ustawie Pzp.

W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiajgcy ma prawo
do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogoéinych. Tak samo,
Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy, w sytuacji, za ktérg nie zastrzezono kary umownej.

Nalezne Zamawiajgcemu kary umowne moze on potrgca¢ z wierzytelnosci z tytutu
wynagrodzenia Wykonawcy, o ile spelnione sg przestanki przewidziane prawem
(przyjmuje sie, ze kara umowna jest wymagalna w momencie powiadomienia Wykonawcy
o jej naliczeniu). Gdy potracenie nie jest mozliwe kary umowne ptatne sg w terminie 7
(siedem) dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do ich zaptaty.

W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory
obowigzywat jako ostatni, Zamawiajgcy nie bedzie potrgca¢ kary umownej zastrzezonej
na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy z wynagrodzenia
Wykonawcy lub z innych jego wierzytelno$ci, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktorym
zastrzezono te kare, nastgpito w okresie obowigzywania stanu zagrozenia
epidemicznego albo stanu epidemii.

§ 12 Zmiany w umowie

1. Wszelkie zmiany umowy muszg by¢ zgodne z postanowieniami art. 455 Ustawy Pzp i
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany istotnych postanowierh umowy odnosnie:
1) naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku:

2)

a) wprowadzenia zmian przez ustawodawce w zakresie obowigzujgcych przepisow
prawa, w tym w szczegolnosci stawek podatku od towardw i ustug oraz rozwigzan
wprowadzanych w zwigzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19 lub inng epidemig;

b) koniecznosci przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji
projektowej lub w zwigzku z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestoréw sieci;

c) koniecznosci wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w § 1 ust. 8.

terminu realizacji umowy ( termin moze zosta¢ przedtuzony nie wiecej niz o czas

trwania okolicznosci uzasadniajacych przedtuzenie umowy) w przypadku:

a) wystgpienia sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie nagte, nieuchronne,
nadzwyczajne niezalezne od Stron i nie dajgce sie przewidzie¢ przy zachowaniu
nalezytej starannosci;

b) w przypadku wystgpienia innych niz ,sita wyzsza” okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci, a ktére to okolicznosci
powoduje koniecznosc¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy;

c) wystgpienia okolicznosci zwigzanych bezposrednio z COVID-19 lub inng epidemig;

d) niewydania przez uprawniony organ w ustawowym terminie decyzji warunkujgcej
kontynuacje i zakonczenie robot budowlanych, w tym wszelkiego rodzaju uzgodnien,
potwierdzen, zezwolen itp.;
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e) koniecznosci wykonania robo6t zamiennych, o ktérych mowa w § 1 ust. 9 lub robot
dodatkowych, o ktérych mowa w § 1 ust. 8;

f) wystgpienia wad Ilub brakéw w dokumentacji projektowej i koniecznosci
wprowadzenia zmian w tej dokumentaciji,

g) zawieszenia przez Zamawiajgcego wykonania robot z przyczyn technicznych.

3) przyjetych rozwigzan projektowych lub technicznych w przypadku:

a) zmian przepiséw prawa lub norm obowigzujgcych w budownictwie;

b) b)wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi
technologiami i postepem technicznym;

4) zmiany osoby petnigcej funkcje Projektanta lub Kierownika budowy, przy
zachowaniu rownowaznosci kwalifikacje zawodowych i doswiadczenia tj. osoba
zastepujgca musi posiadac¢ kwalifikacje i doswiadczenie nie mniejsze, niz kwalifikacje i
doswiadczenie osoby wskazanej przez Wykonawce do realizacji przedmiotu zamowienia
w ofercie.

§ 13 Nadzér autorski
Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego nad realizacjg robot
budowlanych okreslonych w § 1 ust. 3 pkt. 1 jako Etap Il. Rozliczenie finansowe z Wykonawcg
za petnienie nadzoru autorskiego zostanie zrealizowane zgodnie z zapisami § 6 ust. 2 pkt. 2

§ 14 Prawa autorskie

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust.
1 autorskie prawa majatkowe do utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych powstatych w wyniku wykonania niniejszej
umowy, z dniem podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru tych utworéw
zwanych tgcznie Dokumentacijg projektowg, bez uwag i zastrzezeh.

2. Zamawiajgcy nabywa wylgcznie i nieograniczone autorskie prawa majgtkowe do
korzystania i rozporzgdzania Dokumentacjg projektowg w catosci lub fragmentach, bez
ograniczen przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za
granicg, na caly czas trwania ochrony praw majgtkowych, na wszystkich polach
eksploatacji, a w szczegdlnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w
catosci lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolna znang w dacie zawierania
umowy technika,

2) w zakresie obrotu oryginatem Ilub egzemplarzami, na ktérych utrwalono -
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy,

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wys$wietlanie,
w catosci lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie umowy
technikg (w tym technikg drukarska, w pamieci komputera, pamieci typu flash, zapisu
cyfrowego, magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub
Intranet), a takze publiczne udostepnienie utworu w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢
do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen),

5) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli.

6) udostepnienie na potrzeby postepowania o udzielenia zaméwienia publicznego na
wykonywanie rob6t objetych przedmiotem umowy.

3.Z dniem podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru Dokumentacji projektowe;
bez uwag i zastrzezen, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy nabywa
autorskie prawa majgtkowe bez ograniczen przestrzennych, wytgczne, niczym nie
ograniczone prawo zezwalania na wykonanie zaleznych praw autorskich tak przez
Zamawiajacego jak i osoby trzecie bez prawa Wykonawcy do odrebnego wynagrodzenia
z tytutu eksploatacji praw =zaleznych. W szczegolnosci Zamawiajgcy ma prawo
dokonywania lub zlecania osobom trzecim dokonywanie skrotow, opracowan, streszczen,
ttumaczen na dowolny jezyk, oraz dla potrzeb realizacji inwestycji, ktérej dotyczy
Dokumentacja projektowa.
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4. Wykonawca o$wiadcza, ze Dokumentacja projektowa wydana Zamawiajgcemu
protokotem odbioru bez uwag i zastrzezen nie narusza praw autorskich oséb trzecich — dla
korzystania i rozporzgdzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworéw
powstatych w wyniku realizacji Dokumentacji projektowej nie jest wymagana zgoda osob
trzecich. W przypadku zgtoszenia przez osoby trzecie roszczeh dotyczgcych praw
autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dobr osobistych lub naruszenia
innych przepisow prawa, Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich roszczen z
tego tytutu. Zamawiajgcy bedzie kierowat te osoby do Wykonawcy jako podmiotu
odpowiedzialnego, a Wykonawca zobowigzuje sie przejg¢ te roszczenia i zwolni¢
Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci.

5. Wykonawca o$wiadcza ze w opracowaniach nie wskaze znakéw towarowych, patentéw
ani pochodzenia, zrédta lub szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub
ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce. Opis robot budowlanych nie moze
ograniczaC w sposob bezposredni lub posredni uczciwej konkurencji pomiedzy
wykonawcami ustug i dostaw zwigzanych z ich realizacja.

6. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw, zwanych tgcznie
Dokumentacjg projektowg nalezy do wytgcznej kompetencji Zamawiajgcego.

§ 15 Postanowienia koricowe
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia
04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r
2. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Wszelkie sprawy sporne moggce wynikngé w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy
podlegajg rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 16
Zamawiajgcy oswiadcza, iz realizuje obowigzki Administratora danych osobowych, okreslone
w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji,
w ktorej jest on osobg fizyczng (w tym osobg fizyczng prowadzacg dziatalnos¢ gospodarczg),
a takze danych osobowych osob, ktore Wykonawca wskazat ze swojej strony do realizaciji
niniejszej umowy.

§ 17 Postanowienia dodatkowe
Wykonawca o$wiadcza, ze znany mu jest fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
dane go identyfikujgce, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia podlegajg udostepnieniu
w trybie ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publiczne;j.

§ 18
Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz
otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiajgcy.

§ 19
Integralng czescig umowy sg :

1. Program funkcjonalno-uzytkowy
2. Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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* K %
* Program
* * Do
* Whajskich
* p X y 0 4-2002
Zatacznik nr 1 do Umowy nr .....................
zdnia.....ccoiiiiiiii
OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
Ja/my*, nizej podpisany(i) -....ccoeiiiiiiiii e

dziatajac w imieniu wlkasnym®*/ jako osoba(y)uprawniona(e)* (zgodnie z KRS/CEIDG)/
/upowazniona(e) na podstawie petnomocnictwa* do reprezentacji podmiotu:
.............................. nazwa i adres POAWYKONAWCY «ueveereereramranranramranssssnssansansansnnns
bedacego Podwykonawcag roboét dla zadania pn.: ,,Budowa lub przebudowa drég
dojazdowych do gruntéw rolnych i lesnych oraz dojazdéw do zabudowan
poszczegolnych uczestnikow scalenia we wsi Wysoka”

oswiadczam(y), ze:

Wykonawca ww. zadania, tj. ............... nazwa i adresS WYKONAWCY ..icversrsesrsmvnsararararans.
nie posiada zadnych zobowigzan finansowych wynikajacych z faktury/faktur* nr
............... zdnia..............doumowy o podwykonawstwo nr...............zdnia .............

wzgledem mnie/naszej firmy*, z tytutu realizacji powierzonego podwykonawstwa, jw.
wszystkie naleznosci zostaty zaptacone w terminie umownym.

W 2zwigzku z powyzszym oswiadczam(y), ze w stosunku do kwot za roboty
podwykonawcze wynikajagce z ww. faktury/faktur* zrzekam(y) sie wszelkich roszczen

wobec Zamawiajgcego tj. Powiatu Zawiercianskiego — Starostwa Powiatowego z tytutu
wykonanych prac podwykonawczych.

(miejscowos¢ i data) (pieczec i podpis Podwykonawcy)

(pieczec i podpis Wykonawcy)

* niepotrzebne skreslié
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