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Rawicz, dnia 20.10.2021 r. 

OSiR.2710.2.2021 

 

WYJAŚNIENIE NR 1  
odpowiedź na zapytanie 

do Specyfikacji Warunków Zamówienia nr OSiR.2710.2.2021 pn.: 
„Zaprojektowanie wraz z wykonaniem budowy rekreacyjnego obiektu małej architektury – zespołu 

torów rowerowych typu „pumptruck” na terenie dawnego Poligonu w Sierakowie k. Rawicza” 
Nr ogłoszenia o zamówieniu 2021/BZP 00228410/01 z dnia 2021-10-12 

 
 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1129 ze zm.), w związku z wniesionym przez Wykonawcę na podstawie art. 

284 ust. 2 ww. ustawy zapytaniem o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym 
pn.: „Zaprojektowanie wraz z wykonaniem budowy rekreacyjnego obiektu małej architektury – 
zespołu torów rowerowych typu „pumptruck” na terenie dawnego Poligonuw Sierakowie k. Rawicza” 
Zamawiający przedstawia poniżej pytanie oraz udzieloną odpowiedź. 
 
PYTANIE 1 
W SWZ dla postępowania na " Zaprojektowanie wraz z wykonaniem budowy rekreacyjnego obiektu małej 
architektury – zespołu torów rowerowych typu „pumptruck” na terenie dawnego Poligonu w Sierakowie k. Rawicza” 
Zamawiający w rozdziale VII wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 5 miesięcy od zawarcia 
umowy. W związku z powyższym chcielibyśmy zwrócić uwagę Zamawiającego, iż czas realizacji zadania przypada  
w dużej mierze na miesiące zimowe. Ponieważ zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni betonowych oraz 
asfaltowych, a w wymaganym okresie realizacji istnieje wysokie prawdopodobieństwo związane z występowaniem 
niskich temperatur i niekorzystnych warunków pogodowych, które mogłyby w sposób istotny uniemożliwić 
wykonanie tych prac lub wpłynąć na obniżenie ich jakości, chcielibyśmy zapytać, czy Zamawiający przewiduje 
możliwość wydłużenia terminu realizacji niniejszego zadania np.: do 30 maja 2022r?  
 
Odpowiedź

Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia, zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia 
okoliczności o których mowa w §15 projektu umowy, w szczególności w ust. 1 pkt 2) lit. d) tego paragrafu. 

 
 
 
Termin składania ofert nie ulega zmianie. Pozostałe zapisy SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu pozostają bez 
zmian. 
Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami Nr 
OSiR.2710.2.2021 i jest dla stron wiążące.  
 
Wyjaśnienie udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania:  
https://platformazakupowa.pl/transakcja/516933  
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