



Olsztyn, dnia 07.10.2019 r.

Ldz. *2085*/2019

**Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania nr 403/2019/PN/DZP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. dostawa, wniesienie, montaż fabrycznie nowego wyposażenia medycznego oraz symulatorów i trenażerów do Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie dokumentu SIWZ.

1. Zamawiający zmienia brzmienie Rozdziału IV pkt. 1 z zapisu: „Wymagany termin wykonania niniejszego zamówienia: 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy” **na zapis:** „Wymagany termin wykonania niniejszego zamówienia: 45 dni roboczych od dnia zawarcia umowy”.
2. Zamawiający zmienia brzmienie Rozdziału XIII z **zapisu:** „Kryterium II: Termin realizacji – 40% Wykonawca może zaproponować jeden z następujących terminów wykonania przedmiotowego zamówienia, dla których Zamawiający przewidział następującą punktację: 21 dni roboczych dni od daty podpisania umowy – 0 pkt.; 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy – 40 pkt.” **na zapis:** „Kryterium II: Termin realizacji – 40% Wykonawca może zaproponować jeden z następujących terminów wykonania przedmiotowego zamówienia, dla których Zamawiający przewidział następującą punktację: 45 dni roboczych dni od daty podpisania umowy – 0 pkt.; 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy – 40 pkt.”

Z poważaniem,



dr inż. Aleksander Socha