
 

 

Krosno Odrzańskie, 28.08.2023 r. 

IR.271.22.2023.RS 

Zamawiający:  

Gmina Krosno Odrzańskie 

ul. Parkowa 1 

66-600 Krosno Odrzańskie  

 

WYJAŚNIENIA DO SWZ 

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie 

elementów wystawy w kościele parafialnym pw. św. Jadwigi Śląskiej oraz w Zamku 

Piastowskim w Krośnie Odrzańskim”. 

 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust.2 ustawy z dnia  

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1710) Wykonawca zwrócił się 

do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający 

udziela następujących wyjaśnień:  

 

1. Wykonawca wnosi o zmianę zapisu o terminie realizacji „do 20 listopada 2023 r.”, na „90 dni 

od daty podpisania umowy”, argumentując, że przedmiot zamówienia objęty jest częścią 

projektową i wymaga akceptacji Zamawiającego, a proces wyboru Wykonawcy może znacząco 

skrócić czas na realizację, na co wskazuje chociażby czas związania ofertą do 31.10.2023 r.  

Odp. Z uwagi na fakt, że przedmiotowe zamówienie jest elementem projektu, którego 

ostateczny termin realizacji mija 30 listopada br. Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu 

realizacji. 

2. Wykonawca prosi o informację jakiej technologii montażu sufitowego i ściennego oczekuje 

Zamawiający na potrzeby np. nagłośnienia czy oświetlenia, jeśli w założeniach Zamawiający 

nie dopuszcza ingerencji w tkankę budynków.  

Odp. Zapis dotyczy wykonania prac związanych z położeniem okablowania i odnosi się do 

braku możliwości kucia, bruzdowania itp. Dodatkowo Zamawiający zaznacza, że Wykonawca 

każdorazowo musi przedstawić Zamawiającemu do akceptacji propozycje prowadzenia 

przewodów i montażu urządzeń. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na fakt, iż 

ingerencja w substancję Zamku Piastowskiego wymagać będzie uzyskania zgody Lubuskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

3. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza urządzenie typu „player 

multimedialny” o wymiarach maksymalnych 21x19x2,2 cm.  

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza wskazane urządzenie, przy zachowaniu pozostałych 

parametrów. 

4. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza urządzenie typu „głośnik do 

zabudowy” o czułości 86 dB (1W/1m).  

Odp. Zamawiający nie może zlokalizować urządzenia, którego dotyczy pytanie. Wykonawca 

mało precyzyjnie wskazał urządzenie, którego dotyczy pytanie. Tym samym Zamawiający nie 

może tego potwierdzić. 



 

 

5. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści urządzenie typu „wzmacniacz 

mocy audio” o mocy 2x80W/8Ω dla pomieszczeń T3-1 i T3-2.  

Odp. Dla pomieszczeń T3-1 i T3-2 przewidziano kilka wzmacniaczy. Wykonawca nie wskazał 

którego wzmacniacza dotyczy pytanie. Zamawiający nie może zlokalizować urządzenia, 

którego dotyczy pytanie, tym samym nie może tego potwierdzić. 

6. Wykonawca prosi o potwierdzenie jakiego rozwiązania oczekuje Zamawiający w ekranie 

projekcyjnym w pomieszczeniu T3-3 Kaplica, ponieważ Wykonawca nie rozumie zapisu 

„możliwość dodatkowego opuszczenia ekranu na wbudowanych w ekran linkach”.  

Odp. Z uwagi na wysokość pomieszczenia, powierzchnia projekcyjna winna być obniżana w 

stosunku do kasety ekranu właśnie za pomocą wbudowanych linek. Dla rozwiania wątpliwości 

- Zamawiający zakłada, że ekran projekcyjny nie będzie rozwinięty na stałe. Ekran powinien 

być zwijany automatycznie po zamknięciu obiektu. Za automatykę ma być odpowiedzialny 

zaoferowany i wdrożony przez wykonawcę system sterowania. 

7. Wykonawca wnosi o udostępnienie planów pomieszczeń z wymiarami objętych przedmiotem 

zamówienia, ponieważ będzie to kluczowe do poprawnego oszacowania kosztów.  

Odp. Zamawiający nie posiada takich planów. W gestii wykonawcy leży właściwe 

zwymiarowanie pomieszczeń i odpowiednie dobranie rozwiązań. 

8. Wykonawca wnosi o przesunięcie o 2 tygodnie terminu składania ofert dotyczących 

powyższego zamówienia publicznego. Ze względu na złożoność przedmiotu zamówienia, 

przygotowanie odpowiednich wycen i dokonania odpowiednich kalkulacji spełniający wszystkie 

wymagania określone w SWZ dodatkowo utrudniony łańcuch dostaw, w tak krótki czasie jaki 

wyznaczyli Państwo na złożenie ofert, sprawia, że przygotowanie poprawnej merytorycznie, 

wyczerpującej, a także zgodnej z Państwa zaleceniami oferty staje się niebywale trudne. 

Pozytywne rozważenie naszego wniosku pozwoli nam na skompletowanie odpowiedniej 

dokumentacji oraz na przygotowanie treści oferty, tak by spełniała wszystkie oczekiwania 

Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 

dnia 18.09.2023r. 

  

Odp. Z uwagi na fakt, że przedmiotowe zamówienie jest elementem projektu, którego 

ostateczny termin realizacji mija 30 listopada br. Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu 

składania ofert. 

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

Roman Siemiński
Zastępca Burmistrza
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