Umowa o wykonanie robot budowlanych wzor
WSR. 7013.04.2019
nr zad. 2015/01

zwana dalej ,Umowg”, zawarta w Zakopanem dnia ........... 2023 r

pomiedzy Gming Miasto Zakopane - Urzedem Miasto Zakopane majacg swa siedzibe przy
ul. Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, zwang dalej ,Zamawiajacym”

w imieniu ktérej dziata:

Zastepca Burmistrza Miasta Zakopane — Tomasz Filar
Naczelnik Wydziatu Strategii i Rozwoju — Andrzej Hatadyna
za kontrasygnatg Skarbnika Miasta - Heleny Mamcarz

a

prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa:

zwanym dalej ,Wykonawcg”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w prowadzonym
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji
tresci ofert nr BZP.271...... 2023, zgodnie z przepisami art. 275 pkt 2 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, zostata zawarta umowa o nastepujgce;j tresci:

Przedmiot i zakres rzeczowy Umowy

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, ktérych szczegétowy
zakres okreslony jest w ust. 2 - 4.

2. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane polegajgce na zmianie lokalizacji rzezby , Taniec
Goralski ” przy rondzie im. Armii Krajowej w Zakopanem wraz z jej renowacjg realizowane w ramach
zadania inwestycyjnego:

nr zad. inw. 2015/01 pn. ,,Budowa Centrum Komunikacyjnego” w Zakopanem — posadowienie
rzezby , Taniec Goralski”

3. Przedmiot Umowy szczegbtowo opisuja:
1) dokumentacja techniczna,
2) program prac konserwatorskich,
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ( STWIOR);
)

4) zapisy, postanowienia i obowigzki wynikajgce z posiadanych przez Zamawiajgcego zezwolen na
roboty budowlane,

5) przedmiary robot,

6) przedmiotem zamodwienia jest réwniez taki element sktadowy nieujety w w/w dokumentacji bez
wykonania ktoérego, odbiér i eksploatacja przedmiotu zamowienia nie jest mozliwa z przyczyn
prawnych i technicznych.

4. Zakres prac i rob6t stanowigcych przedmiot zamdéwienia obejmuje w szczegélnosci:
1)  wykonanie niezbednych prac renowacyjnych zabytkowej rzezby

2) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajgcych, niezbednych do realizaciji
zamoOwienia,

3) wykonanie fundamentu pod obiekt,

4) przeniesienie obiektu oraz posadowienie w nowym miejscu,

5) wykonanie instalacji elektrycznej oswietlajgcej obiekt,

6) uzupetnienie i odtworzenie ziemi urodzajnej w miejscach zniszczonych na skutek

prowadzonych robot,

7) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w formie zbroszurowanego operatu
kolaudacyjnego, o ktérej mowa w art. 57 Ustawy prawo budowlane,

5. Zakres robot objetych Umowag obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac
przygotowawczych, zwigzanych z wymogami BHP, organizacjg i realizacjg Umowy bez zaktocen.
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. Do zadan Wykonawcy nalezy ponadto spetnienie wszelkich swiadczen, dokonanie wszelkich
naktadéw, jak rowniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktére sg konieczne badz potrzebne dla
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami techniki i sztuki budowlanej w stanie nadajgcym
sie do urzedowego odbioru, niezaleznie od tego, czy swiadczenia, naktady i przygotowania ujete sg
w formie pisemnej lub w formie rysunkéw w Umowie (wraz z zatgcznikami). Swiadczenia budowlane
lub zwigzane z wyposazeniem, ktére nie zostaty dokfadnie opisane, winny zosta¢ przez Wykonawce
wykonane w sposob odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu umowy, zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidiowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru przepisami
wykonania przedmiotu umowy. Na zastosowanie rob6t zamiennych konieczna jest pisemna zgoda
Zamawiajacego. Roboty zamienne nie powodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé ograniczenia wykonania pewnych robét przewidzianych
w dokumentacji projektowej, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego uzytkowania,
(ti. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robét przepisami
wykonania) przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami
zaniechanymi”. Sposdb wyliczenia wartosci tych robét w celu ich potracenia z wynagrodzenia
Wykonawcy okre$la niniejsza umowa.

. Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest wiascicielem lub posiada prawo do dysponowania
na cel budowlany nieruchomosciami, na ktérych realizowane jest zadanie inwestycyjne, uzyskat
stosowne decyzje i pozwolenia dla wykonania przedmiotowych robét drogowych.

§2

. Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w catosci z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce oraz
Z uzyciem jego maszyn i urzgdzen.

. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. prawo budowlane, w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
odpowiada¢ polskim normom, a takze posiada¢ stosowny atest, by¢ zgodne z poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego i poddawane biezgco takim testom w miejscu wyprodukowania
lub na placu budowy, jakich wymagaé¢ bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, odpowiadac
wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t oraz dokumentacji techniczne;.

. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatbw lub urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.

Beda to okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.
. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczeg6lnych materiatdw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametréw tych materiatow lub urzgdzen.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone
przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

. Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materialy potrzebne do wykonania testow
i zbadania jakosci, wagi lub ilosci materiatow oraz dostarczy przed ich uzyciem prébki i atesty
materiatbw wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i odpowiednie instytucje
lub urzedy. Wszystkie prébki i atesty Wykonawca dostarczy na wiasny koszt. Koszty
przeprowadzenia testow ponosi¢ bedzie Wykonawca.

. Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajgcej wymagane
uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada odpowiednich
kwalifikacji, doswiadczenia oraz nie spetnia wymagan fachowosci.

. Swiadczenia, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat bgdz wykonanie nie bedg odpowiadaty
obowigzujgcym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez Zamawiajacego
ani przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od Zzgdania
Zamawiajgcego, do dnia odbioru kohncowego, dokona¢ zmian tych $wiadczen, usunac
je lub wykona¢ na nowo.
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9. Celem umozliwienia wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w swoim zakresie uzyska dostep do
miejsca podtgczenia medidow. Odptatnos¢ za dostawe mediéw regulujg odrebne umowy zawierane
pomiedzy Wykonawca a dostawcami mediow lub zarzadcami nieruchomosci, na ktérych realizowany
jest przedmiot umowy. Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia w trakcie realizacji zamoéwienia
wszelkich kosztéw zwigzanych z dostawg i zuzyciem medidw niezbednych do wykonania
zamowienia. W szczegolnosci do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie zawarcie umowy na
dostawe energii elektrycznej na caty okres realizacji inwestycji.

10.Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg opisujgca przedmiot zamdwienia, dokonat
wizji lokalnej w miejscu wykonywania robét oraz dokonat witasnych kalkulacji, pomiardéw
i obliczen i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen do przedmiotu umowy.

11.Wykonawca oswiadcza, ze cata dokumentacja niezbedna do realizacji inwestycji zostata mu
przekazana.

Podwykonawcy

§3

1. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zawarcia przez Wykonawce umowy dotyczgcej przedmiotu niniejszej
umowy w zakresie wykonania robét budowlanych, dostaw i ustug z Podwykonawcami oraz przez
Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami, ktérzy w dalszej czesci umowy zwani sa
,Podwykonawcg”. Zawarcie takiej umowy w zakresie wykonania robét budowlanych wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajacego.

2. Umowy zawarte z Podwykonawcami nie mogg okresla¢ terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego
niz 30 dni od daty doreczenia przez Podwykonawce faktury lub rachunku.

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci
za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo
i dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajacy,
w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektiu umowy z Podwykonawca, wraz z czesciag
dokumentacji dotyczgcg wykonania robét okreslonych w projekcie nie zgtosi na pismie zastrzezen
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie tej umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14
dni od przedstawienia mu projektu umowy z Podwykonawca, nie zgtosi na pismie sprzeciwu, uwaza
sie, ze wyrazit zgode na zawarcie tej umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi z zastrzezeniem ust. 7. Jezeli w tresci
przedstawionej umowy ustalono termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury lub
rachunku Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany tej umowy pod rygorem kary opisanej w
§ 25 ust. 5 pkt 4.

7. Obowigzkiem okreslonym w ust. 6 nie sg objete umowy na dostawy i ustugi, dla ktérych tgcznie
spethione sg warunki tj.: wartos¢ brutto umowy jest mniejsza niz 0,5 % wynagrodzenia brutto
i mniejsza niz 50 000 zt.

8. Zawierajagcy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane oraz za dostawy i ustugi
wykonane na podstawie umoéw przedtozonych Zamawiajgcemu.

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty wykonane przez
podwykonawcéw, jak rowniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatan Podwykonawcéw.

10.Zasady wynagradzania Podwykonawcy opisano w § 20.

11.Wysokos$¢ kar umownych z tytutu niewypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw opisanych w § 3
okreslono w § 25.

12.W stosunku do Podwykonawcédw stosuje sie postanowienia zawarte w § 5 z zastrzezeniem, ze
odpowiedzialnos¢ za ich naruszenie ponosi Wykonawca.

Urzad Miasta Zakopane — umowa o wykonanie rob6t budowlanych w ramach zadania nr 2015/01 pn. ,,Budowa Centrum
Komunikacyjnego” w Zakopanem — posadowienie rzezby ,,Taniec Goralski”
3/19



Obowiazki Wykonawcy
§4
1. Przedmiot umowy zostanie oddany Zamawiajagcemu w stanie nadajgcym sie bezposrednio
do uzytkowania, po uprzednim dokonaniu wymaganych préb koncowych i odbioréw oraz po
przeprowadzeniu procedur administracyjnych skutkujgcych mozliwoscig jego uzytkowania (decyzja
ostateczna pozwolenia na uzytkowanie obiektu).

2. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac plac budowy i przekazaé
go Zamawiajgcemu w terminie dokonania odbioru koricowego robot.

3. Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania, przed wbudowaniem, dostarczyé
Zamawiajgcemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne lub inne
dokumenty potwierdzajgce spetnienie warunkéw art.10 Prawa budowlanego na proponowane do
zastosowane materialy pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robot
z wykorzystaniem tych materiatéw.

4. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg w 2 (dwdch) egzemplarzach
w formie pisemnej (papierowej) oraz na ptytach CD i przekaze jg Zamawiajgcemu, co najmniej
na 5 (pie¢) dni przed terminem odbioru koncowego przedmiotu umowy, pod rygorem odmowy
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru rob6t wykonanych przez Wykonawce.

5. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych elementéw budowli lub otoczenia, Wykonawca
zobowigzuje sie do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

6. Wykonawca po zakonczeniu robdt wywiezie i podda utylizacji wszystkie materialy odpadowe
w przyjazny dla s$rodowiska sposdb na wiasny koszt. Wykonawca sporzadzi i przedstawi
Inspektorowi Nadzoru dokumentacje dotyczgcag renowaciji lub utylizacji tych materiatow.

7. Wykonawca na wiasny koszt zamontuje na placu budowy wskazane przez Zamawiajgcego tablice
informacyjne inne, niz tablica informacyjna budowy.

§5
1. Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére sg
niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

2. Wykonawca oswiadcza, ze osoby wykonujace wszelkie czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownicy fizyczni sg zatrudnieni na umowe o prace, zgodnie
z przepisami Kodeksu Pracy.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie nie krétszym niz 5 dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wszystkie lub
wybrane przez Zamawiajgcego wymienione ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0so6b:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajagcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) ,RODO” (tj. w szczeg6lnosci bez nr
PESEL, adreséw pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imie i nazwisko
pracownika, rodzaj umowy o prace etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
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5.

pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) ,RODQO”.

. W przypadku koniecznosci zmiany - w okresie trwania umowy - 0s6b wykonujgcych czynnosci

w ramach przedmiotu umowy, zapisy ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa ktéregokolwiek z terminéw okreslonych w wezwaniu
o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi za kazdy dzien zwtoki,
w wysokosci 0,01% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 Umowy.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy
Wykonawca nienalezycie wykonuje Umowe, w szczegdlnosci, gdy zwtoka w wykonaniu obowigzkéw,
o ktérych mowa w ust. 2 i 3, przekroczy wyznaczony przez Zamawiajgcego termin o 5 dni. Prawo
odstgpienia nalezy wykona¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o podstawie
odstgpienia.

Obowiazki Zamawiajacego

1.

§6
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 5 dni od daty podpisania
umowy.
2) wydania Wykonawcy catej dokumentacji niezbednej do realizacji przedmiotu umowy — w dniu
podpisania Umowy,

3) wydania Wykonawcy najpdzniej w dniu przekazania placu budowy dziennika budowy — zeszytu
Z ponumerowanymi i opieczetowanymi stronami, stanowigcego dokument przebiegu robét
budowlanych, stuzgcych do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania

robdt, rejestrowania dokonywanych odbiorébw rob6t, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Wykonawcg i projektantem oraz inspektorem nadzoru
inwestorskiego,

4) odebrania wykonanych robét, jezeli nie wystgpig okolicznosci opisane w § 19 ust. 2.

5) sprawdzania faktur wystawionych przez Wykonawce i wyptacania Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia w terminach okre$lonych w Umowie,

6) ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,

7) ustanowienia swojego przedstawiciela, wykonujgcego czynnosci administrowania kontraktem
i zapewniajacego kontakt miedzy Wykonawcag i Zamawiajgcym, zwanym dalej kierownikiem
projektu wskazanego w § 28 ust. 1.

Nadzor inwestorski

§7

. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego w § 30 ust. 4.

Objecie funkciji inspektora nadzoru potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

Inspektor nadzoru wypetnia obowiazki i dziata w ramach upowaznien wyszczegoélnionych

w Umowie i przepisach odrebnych, a w szczegolnosci:

1) sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych robdt z wydanymi decyzjami
pozwalajgcymi realizowaé budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami,

2) nie dopuszcza do wbudowania materiatdw nie posiadajgcych atestow Ilub certyfikatéw
lub innych wymaganych dokumentéw okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,

3) sprawdza jako$¢ wykonywanych robét oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia,
a takze nie dopuszcza do zastosowania urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie,

4) sprawuje kontrole ilosciowego i finansowego rozliczenia wykonanych robét, zatwierdzajac
powykonawczg Tabele Elementéw Rozliczeniowych,

5) sprawdza i odbiera roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu,

6) uczestniczy w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzagdzen technicznych i gotowych
elementéw,
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7) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad i usterek przez
Wykonawce.

8) sprawdza stosowanie przepisow BHP na budowie, w tym w szczegélnosci:
a) stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej — posiadajgcej
naniesiony znak firmowy Wykonawcy lub Podwykonawcy,
b) srodkéw ochrony gtowy — kaskéw ochronnych,
c) $rodkéw ochrony twarzy i oczu.
Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru do akceptacji w jego imieniu odstgpien od
dokumentacji projektowej, jezeli odstgpienia te nie powodujg koniecznosci zmian:
1) wysokos$ci wynagrodzenia,
2) rodzaju asortymentu okreslonego w tabeli elementéw rozliczeniowych (TER).
W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru inwestorskiego, wigzace jest ustalenie Zamawiajgcego, z wyjatkiem

przypadkéw wyraznie stwierdzonych w umowie. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa
zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru inwestorskiego bedg miaty forme pisemng
zastrzezong pod rygorem niewaznosci. W sytuacjach wyjatkowych lub zagrozenia, jesli inspektor
nadzoru inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien
zastosowac sie do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien w takiej sytuacii
potwierdzi¢ pisemnie swojg decyzje w ciggu 24 godzin.

Inspektor nakazuje kierownikowi budowy odsuniecie od pracy pracownikéw Wykonawcy, ktorzy nie
stosujg przepiséw bhp szczegdlnie w zakresie ochrony indywidualne;.

Korespondencja pisemna pomiedzy inspektorem nadzoru inwestorskiego, a kierownikiem budowy
w sprawach merytorycznych prowadzona jest wytgcznie przez zapisy w dzienniku budowy
Z powiadomieniem Zamawiajgcego.

§8

. Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami,

ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia
przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego, kierownikowi

projektu, projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep
do dziennika budowy.

Obowiazki Wykonawcy

§9

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegblnosci do:

1)

2)
3)

4)

5)

sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania rob6t i przedtozenie go do

akceptacji Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do rob6t w terminie 7 dni od daty podpisania

umowy. W harmonogramie robot nalezy uwzgledni¢ finansowanie wynikajace z zapisow

§ 20 ust. 1 i 2. Zamawiajgcy dopuszcza w trakcie wykonywania zadania zmiane harmonogramu,

zmiana wymaga akceptacji Zamawiajgcego:

a) harmonogram rzeczowo-finansowy musi byé sporzadzony tak, aby nie stwarzaé podczas
wykonywania robdt budowlanych utrudnien i opéznien z tytutu dostepnosci terenu budowy,

b) harmonogram nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zapisami SWZ,

¢) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca w harmonogramie uwzglednit prowadzenie robét
etapami tak, aby zakonczyc¢ roboty w wymaganym terminie.
wykonania wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych do prawidtowego
rozpoczecia i przeprowadzenia prac budowlanych,
powiadomienia Zarzadcy nieruchomosci o terminie rozpoczecia, sposobie prowadzenia
i organizacji rob6t budowlanych oraz o organizacji wewnetrznego ruchu drogowego,

powiadomienia uzytkownikéw nieruchomosci sasiadujacych z placem budowy o terminie
rozpoczecia, sposobie prowadzenia i organizacji rob6t budowlanych oraz o organizacji ruchu
drogowego — dojazdowego do tych nieruchomosci,

wykonania wszelkich niezbednych robdt przygotowawczych i rozbiérek uwalniajgcych teren budowy
od naniesien budowlanych, sieci podziemnych lub zadrzewienia w zaleznosci od potrzeb.
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6)

7)

8)
9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)

dostarczenia, zainstalowania i obstuzenia na terenie placu budowy i poza nim, niezbednych,
tymczasowych urzgdzen zabezpieczajacych, sygnalizujacych i ostrzegawczych,

wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego umowy okreslonego w § 1 z najwyzszg starannoscia,
bez wad pomniejszajgcych wartos¢ robot lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizaciji
umowy, specyfikacjg techniczng oraz ztozong przez Wykonawce oferta,

odebrania placu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, oraz jego odpowiedniego
zabezpieczenia, a takze dostosowania do potrzeb prac budowlanych,

niezwtocznego wykonania robot zabezpieczajacych nie objetych Umowa, jezeli sg one niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria,

ubezpieczenia swoich dziatan od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia w wysokosci co najmniej 500 000,00 zi, z jednoczesnym
zachowaniem nastepujgcych warunkdw:

a) okres trwania ubezpieczenia ustala sie do terminu zakonczenia robét okreslonego w § 14 ust.
2pkt2,tf.dodnia.........ccoeveiennnn. ,

b) w przypadku wystgpienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przedtuzy okres obowigzywania
ubezpieczenia o czas niezbedny do usuniecia wad przedmiotu umowy wskazanych w odbiorze
koncowym,

zapewnienia obstugi geodezyjnej i geologicznej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli

jest to niezbedne dla wtasciwej realizacji Umowy,

spetnienia wszelkich zobowigzan wobec oséb trzecich, powstatych w zwigzku z korzystaniem na

cele budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomosci lub urzgdzen,

uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwoleh na korzystanie
z terenu osob trzecich tj. czasowe zajecie terenu oraz drég publicznych, prawo przejazdu itp.
w zwigzku z podjetymi i wykonywanymi robotami,

prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy/robét rozbiérkowych,
przygotowania dokumentacji powykonawczej w przypadkach okreslonych Umowa.

§10

W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt:

1)

objecie funkciji kierownika budowy przez osobe posiadajgcg odpowiednie dla robét budowlanych
kwalifikacje zawodowe,

objecie funkcji kierownikéw robot przez osoby posiadajgce odpowiednie dla robot budowlanych
kwalifikacje zawodowe w przypadku, jesli takich nie posiada kierownik budowy.

objecie funkcji kierowania pracami przy zabytkach przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe.

obstuge geologiczng i geotechniczng na etapie realizacji umowy, jezeli jest to niezbedne dla
wiasciwej realizacji Umowy,

obstuge geodezyjng na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest to niezbedne dla
wiasciwej realizacji Umowy,

nadzor i koordynacje prac podwykonawcow,

gospodarowanie placem budowy od momentu wejscia do czasu odbioru koncowego przedmiotu
umowy, odpowiadajgc za wszelkie szkody powstate na tym terenie,

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét,

wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrone w okresie realizacji umowy do momentu
odbioru koncowego,

10) wtasciwe warunki skladowania materiatéw i ich ochrone,
11) prowadzenie robdt w sposob nie powodujacy szkéd, a takze zagrozenia zycia i zdrowia ludzi oraz

bezpieczenstwa mienia, ze szczegbélnym uwzglednieniem przepisbw BHP oraz przepiséw
0 ochronie srodowiska i o ruchu drogowym.

12) organizacje, utrzymanie i catodobowy dozér zaplecza niezbednego dla realizowanych robot,

w tym doprowadzenie urzadzen infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy.

13) organizacije i przygotowanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robét po wczesniejszym ich

uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz stosownymi organami i instytucjami.
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10.

1.

§ 11

Wykonawca oswiadcza, iz funkcje kierownika budowy bedzie petnita osoba wskazana w § 30 ust.
3.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa,
w szczegllnosci przepisami BHP, a takze, ze beda wyposazone w kaski, ubrania ochronne
oznaczone widocznym znakiem Wykonawcy lub podwykonawcy, sprzet ochrony osobistej oraz
narzedzia.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badanh lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe.

Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu
z Zamawiajacym oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami na terenie budowy wskazane
w§30ust.2i3.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy Wykonawca kontaktowac sie bedzie
bezposrednio i wylgcznie z Zamawiajgcym, w imieniu, kidérego wystepujg przedstawiciele
Zamawiajgcego - wskazani w § 30 ust 1.

Wykonawca jest obowigzany odsunag¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swéj brak
kwalifikacji lub z innego powodu w wyniku polecenia inspektora nadzoru zagraza w jakikolwiek
sposoOb nalezytemu wykonaniu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng, innymi dokumentami
i miejscem prowadzenia robét oraz ze warunki prowadzenia rob6t sg mu znane.

Wykonawca oswiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi wytgczng odpowiedzialnosc
z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji podziemnych.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen inspektora nadzoru inwestorskiego oraz innych
0s0b sprawujacych nadzor ze strony Zamawiajgcego.

O zauwazonych wadach dokumentacji technicznej inwestycji Wykonawca zawiadamia
Zamawiajagcego i jednostke projektowag w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za szkode wynikla wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach dokumentacji w przewidzianym terminie.

§12

W okresie od przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy,
Wykonawca odpowiada za prawidtowe utrzymanie terenu budowy oraz wszelkie dziatania na jego
terenie.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje na wtasny koszt odpowiednie
tablice informacyjne w tym tablice informacyjne inwestora zgodne z grafikg przedstawiong przez
Zamawiajgcego w postaci pliku zapisanego w powszechnie stosowanym formacie graficznym
w chwili przekazania placu budowy.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa na placu budowy, Wykonawca ma obowigzek, jezeli wymagaja
tego realizowane roboty lub na pisemne zadanie Zamawiajgcego na wiasny koszt, zamontowac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, sygnalizujace i ostrzegawcze, ogrodzi¢ plac budowy oraz
dostarczy¢ lub wykona¢ wszelkie tymczasowe urzadzenia lub konstrukcje zabezpieczajgce
i ochronne, w szczegoélnosci chroniace przed kurzem, zanieczyszczeniami i hatasem, a takze
zapewni¢ ich obstuge i dziatanie w okresie trwania budowy

Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy.

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien utrzymywacé teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych, bedzie wtasciwie sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, usuwat odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu inspektorom nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg prawo budowlane oraz do udostepnienia danych i
informacji ustawg wymaganych.

Jezeli wymagajg tego okolicznosci Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wobec organéw
administracji publicznej oraz os6b trzecich obowigzkéw Zamawiajgcego, wynikajacych z przepisow
prawa budowlanego, do dnia protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy.
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§13

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za wszelkie
szkody powstate na placu budowy, w zwigzku z prowadzonymi robotami. W szczegdélnosci Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody bedace nastepstwem nieszczesliwych wypadkéw, dotyczace
pracownikow i oséb trzecich przebywajgcych na terenie budowy oraz za szkody polegajace
na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

Termin realizacji Umowy
§14
1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robét:

1) rozpoczecie rob6t budowlanych nastgpi po protokolarnym przekazaniu placu budowy, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1. pkt 1 umowy,

2) zakonczenie robét budowlanych w terminie 3 miesiecy od daty podpisania umowy, tj. do dnia

2. Terminy wykonania i realizacji poszczeg6inych elementéw przedmiotu umowy, okresla
harmonogram rzeczowo-finansowy wykonany na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,
wg zatgczonego do SIWZ wzoru, ktéry Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i uzgodnic¢
z Zamawiajgcym w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty podpisania Umowy jednak nie pdzniej
niz przed przystgpieniem do robét.

3. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca najpdzniej przed
podpisaniem aneksu dotyczacego wymienionej zmiany, przedstawi Zamawiajgcemu w formie
pisemnej zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy.

§15
1. W razie opdznienia w przekazaniu Wykonawcy placu budowy bagdz dokumentacji termin

rozpoczecia i zakonczenia robét, moze ulec przesunieciu odpowiednio o0 czas opdznienia.
Przesuniecie terminu nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy.

2. W przypadku zlecenia w trakcie realizacji umowy rob6t dodatkowych Iub zamiennych
niezawinionych przez Wykonawce, termin zakonczenia robét badz ich poszczegdinych etapow
moze ulec przesunieciu. Przesuniecie terminu nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy
z zastrzezeniem § 14 ust. 3.

3. Wszelkie opéznienia i niedotrzymania terminéw wynikajgce z powodu sity wyzszej lub z powodéw
wskazanych w ust. 2 nie bedg traktowane jako niedotrzymanie obowigzkéw okreslonych Umowag
i nie beda podlegaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez druga
strone.

4. Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejagce lub mogace zaistnie¢ w przysztosci,
ktére majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ Ilub, ktoére, cho¢ przewidywalne, byly nieuniknione, nawet po
przedsiewzieciu przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla
unikniecia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegolnosci takie wydarzenia, jak zamieszki,
protesty mieszkancéw, wojny, pozary, powodzie, diugotrwate ulewy, huragany, trzesienia ziemi,
promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajagcy diuzej niz
5 dni.

Odbidr przedmiotu Umowy
§16
Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiordw:
1) odbiory rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbiér koncowy,
3) odbiér usuniecia wad,
4) odbioér gwarancyjny,
)

5) odbiér pogwarancyjny — dokonany nie wczesniej niz 14 dni przed wygasnigciem obowigzywania
gwarancji oraz rekojmi za wady przedmiotu umowy.
§17
1. Gotowos¢ do odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Wykonawca zgtasza wpisem do

dziennika budowy, a ponadto informuje inspektora nadzoru inwestorskiego o tej gotowosci pisemnie
mailowo lub telefonicznie.
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2. Odbiorow robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu, dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego stwierdzajac wykonanie robét i zezwalajac na kontynuacje dalszych robét wpisem
do dziennika robét w terminie 3 dni od daty ich zgtoszenia.

3. Odbioru koncowego, odbioru usuniecia wad, odbioru pogwarancyjnego dokonuje komisja,

ktorg powotuje Zamawiajgcy. Odbiory odbywajg sie przy udziale inspektora nadzoru.
§18

1. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy a ponadto
informuje pisemnie Zamawiajgcego sktadajagc sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru
dokumenty budowy w tym dziennik budowy, =zaswiadczenia z wilasciwych jednostek
i organéw, swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, dokumentacje powykonawczg oraz
dokument potwierdzajgcy ostateczne zakonczenie procedury administracyjnej umozliwiajgcej
uzytkowanie obiektu po zakonczeniu robét budowlanych objetych umowa. Informacije pisemng o te;j
gotowosci wykonawca sktada Zamawiajgcemu na 5 dni przed datag gotowosci do odbioru
koncowego.

2.  Odbior koncowy dokonywany jest po potwierdzeniu gotowosci Wykonawcy do dokonania odbioru
przez inspektora nadzoru, w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia, przez komisje
powotywang przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy, kierownika budowy, inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli to konieczne projektanta oraz innych oso6b wskazanych przez
Zamawiajgcego.

3. Warunkiem przystgpienia komisji do odbioru koncowego jest przedstawienie przez Wykonawce
inspektorowi nadzoru inwestorskiego w terminie okreslonym w ust. 1 dokumentacji budowy oraz
dokumentacji powykonawczej i zaakceptowanie jej przez inspektora nadzoru, poprzez naniesienie
odpowiedniej klauzuli_akceptujgcej z datg i podpisem inspekiorow nadzoru inwestorskiego na
stronie tytutowej dokumentacji powykonawcze;j.

4. Przed odbiorem koncowym i odbiorami robot zanikajacych/ulegajacych zakryciu Wykonawca
przeprowadzi przewidziane przepisami proby i badania techniczne w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego. Termin przeprowadzenia tych badan zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego i ustalony przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

5. Wykonawca w trakcie czynnosci odbioru koncowego, oraz procedur poprzedzajgcych odbiér robét
ptatnych wszystkimi fakturami przejsciowymi, w zaleznosci od okolicznosci przedstawia:

1) oswiadczenie o niekorzystaniu z Podwykonawcéw przy wykonywaniu zamowienia,

2) oswiadczenia Podwykonawcow o otrzymaniu naleznego im wynagrodzenia,

3) dowdd dokonania przez Wykonawce wyptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
jego pisemne wyjasnienie przyczyn odmowy wyptaty.

4) zestawienie wynagrodzen naleznych Podwykonawcom, nie wyptaconych do dnia odbioru wraz
z podaniem przyczyn niewyptacenia oraz planowanych terminéw dokonania zaptaty,

5) Zestawienie naleznych Podwykonawcom wynagrodzen, ktérych Wykonawca odmawia
wykonania wyptaty wraz z podaniem przyczyny odmowy,

6. Z odbioru koncowego Zamawiajgcy sporzadza protokét, do ktérego dotgcza: m.in.: powykonawczy
wykaz elementéw rozliczeniowych opisany w § 20 ust. 11 i w zaleznosci od zaistnienia
poszczegolnych okolicznosci dokumenty wymienione w ust. 5.

7. Gotowos¢ do odbioru usuniecia wad Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie na 3 dni
przed datg gotowosci do odbioru usunigecia wad nadajgcych sie do usuniecia;

8. Odbior usuniecia wad dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy,
w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia.

9. W razie zgtoszenia zastrzezen do przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia usterek w terminie 5 dni roboczych bez dodatkowego wynagrodzenia.

10. Strony postanawiajg, ze ze wszystkich czynnosci odbioru bedzie spisywany protokét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru, jak rowniez terminy wyznaczone.

11. Przez termin zakonczenia robot i uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie
strony rozumiejg termin zgtoszenia gotowosci i uzyskania akceptacji dokumentéw budowy w tym
dziennika budowy, zaswiadczen z wiasciwych jednostek i organow, $wiadectw technicznych
i dokumentow gwarancyjnych, dokumentacji powykonawczych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz podlegajacej wykonaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego.

12. Termin odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnego Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy na pismie
nie pdzniej niz do 14 dni przed jego data.
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13. Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy

i Uzytkownika, w terminie okreslonym w dokumencie gwarancyjnym.

14. W przypadku nie przybycia Wykonawcy na wyznaczony termin, odbioér pogwarancyjny moze by¢

dokonywany bez jego obecnosci, jesli zostat on prawidtowo zawiadomiony.
§19
Przez usterke strony rozumiejg wade nadajgcg sie do usuniecia.
Jezeli podczas odbioru robét zanikajacych badz ulegajacych zakryciu, odbioru koncowego
zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku usterek — odstepuje sie od odbioru, a Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin
na usuniecie usterek. W razie nieusuniecia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma
prawo powierzyé wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) w przypadku wad nie nadajgcych sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze, zachowujgc
roszczenie o naprawienie szkody:

a) dokona¢ odbioru przedmiotu Umowy z wadami i obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub
zadaé wydtuzenia terminu udzielanej na nie gwarancji, — jezeli wady nie sg istotne tj. nie
uniemozliwiajg wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy — w terminie 14 dni od stwierdzenia wad, jezeli wady sg istotne
tj. uniemozliwiajg wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i usterek oraz do
zgdania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

Wynagrodzenie Wykonawcy i Podwykonawcy

9.

§ 20

. Za wykonanie catego przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy, strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe w WySOKOSCI: ..cvcveveieiririrrenarennnn brutto (stownie: zi),. Takie
wynagrodzenie Wykonawcy bedzie zawiera¢ podatek od towaréw i ustug (VAT 23 %) w kwocie
........................... Wynagrodzenie netto WynoSi ..veveveeuenenses

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie wyptacone w roku 2023 (ptatne na podstawie
maksymalnie dwoch faktur).

. Kwota niewykorzystana w danym roku rozliczeniowym moze zosta¢é przeniesiona

z zastosowaniem przepiséw o finansach publicznych poprzez sporzadzenie aneksu do Umowy na
rok nastepny powiekszajgc budzet inwestycji na rok nastepny.

Dopuszcza sie mozliwos¢ wyptaty wynagrodzenia w innych czesciach, niz wynikajgcych z ust. 2 po
uprzednim zawarciu aneksu do umowy z zachowaniem przepiséw o finansach publicznych.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 i 2 nie moze przekroczy¢ 100 % ceny ryczattowej brutto
za skalkulowany przedstawiony w formularzu ofertowym zakres rob6t dla zadania.

. Okreslenie ostatecznej kwoty wynagrodzenia zostanie ustalone z uwzglednieniem tresci zapisu

ust. 12.

Naleznosci wynikajace z faktur bedg ptatne w formie przelewu bankowego na rachunki bankowe
wskazane na fakturze w ciggu 30 dni od doreczenia Zamawiajgcemu wystawionej przez Wykonawce
faktury VAT z zastrzezeniem ust. 6 i 18 do 21.

Naleznos¢ wynikajgca ze wszystkich faktur dotyczacych wynagrodzenia Wykonawcy wyptacanego
w czesciach opisanego w ust. 1 bedzie wyptacana Wykonawcy w przypadku przedstawienia przez
niego, w terminie poprzedzajgcym dokonanie wyptaty naleznego mu wynagrodzenia, dowodow
wyptacenia przez niego catosci wyptat naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy z Wykonawcg i brali udziat w realizaciji
odebranych robét budowlanych, z zastrzezeniem § 18 ust. 5.

Stawka podatku VAT bedzie ustalona zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcymi w dniu
wystawienia faktury.

10.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:

1) koszty robdt i materiatéw budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej,
niezbednych dla wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z umowg oraz obowigzujgcymi
przepisami,

2) koszty wlasne Wykonawcy, jak réwniez jego podwykonawcow,

3) koszty wszelkich optat niezbednych dla prawidtowej eksploatacji przedmiotu umowy tj. np.
optaty na rzecz administratoréw sieci,
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4) koszty obowigzkowych przegladdéw urzgdzen budowlanych lub wyposazenia wynikajgcych
z gwarancji producentow lub instrukcji uzytkowania, wbudowanych w przedmiot zamoéwienia
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dokonywanych w okresie
udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

11.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera rowniez wszelkie koszty rob6t i materiatéw
budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentaciji ofertowej koniecznych do wykonania
poszczegolnych asortymentéw robdt wyszczegélnionych w TER, ktére sg niezbedne dla wykonania
catosci przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

12.Po wykonaniu rob6t Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ powykonawczy wykaz wycenionych
elementow rozliczeniowych na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych dotgczonej do oferty
z wyzerowaniem niewykonanych elementow rozliczeniowych, jezeli takie wystepuja oraz
wskazaniem wartosci tych robét.

13.Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje réwniez ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

14.Wykonawca musi liczyé sie z sytuacjg, ze pomimo wykonania dokumentacji przy dotozeniu jak
najwiekszej starannosci, skutki finansowe ewentualnych pomytek, niedoktadno$ci, rozbieznosci,
brakéw lub innych wad w dokumentaciji projektowej ciazg na wykonawcy zaméwienia. Zamawiajacy
zaleca szczegdlowe sprawdzenie dokumentacji projektowej, STWiOR oraz przyszieqo placu
budowy.

15.W przypadku nie wykonania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowej (robot
zaniechanych) sposéb obliczenia wartosci tych robét, ktéra zostanie potrgcona Wykonawcy, bedzie
nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w TER nastgpi odliczenie
wartosci tego elementu, okreslonej w TER, od ogélnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w TER lub gdy cena
elementu podana przez Wykonawce bedzie razgco niska, obliczenie wartosci czesci
niewykonanej tego elementu nastgpi w nastepujgcy sposéb:

a) Zamawiajgcy i Wykonawca po uzgodnieniu ustalg proporcje wartosci niewykonanych rob6t
do wartosci catego elementu, z zastrzezeniem pkt b i pkt c,

b) w przypadku, gdy sposdb przedstawiony w pkt a bytby za bardzo niedoktadny lub nastgpitby
brak uzgodnienia tam opisanego — Zamawiajgcy moze obliczy¢é proporcje wartosci
niewykonanej czesci danego elementu do wartodci catego elementu na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego w
oparciu o odpowiednie katalogi naktadéw rzeczowych, rynkowe ceny materiatow, robocizny
oraz sprzetu, z zastrzezeniem pkt a i pkt c,

¢) po wyliczeniu proporcji w sposob wskazany w pkt a lub w pkt b zostanie wyliczona wartosé
niewykonanych robét i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu Umowy, zastrzezeniem
pkt a i pkt b,

3) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé zmniejszenia wynagrodzenia ryczattowego
wymienionego w § 20 ust. 1 w przypadku braku koniecznosci wykonywania czynnosci lub
przedmiotu, opisanych w zakresie przedmiotu zaméwienia w zatgczniku nr 2 do Umowy.
Wynagrodzenie zostanie zmniejszone o odpowiednie kwoty wykazane przez Wykonawce
w dotgczonym do oferty wycenionym zakresie przedmiotu zamoéwienia stanowigcym zatgcznik
nr 1 do Umowy o nazwie tabela elementow rozliczeniowych (TER), lecz nie wiecej niz 0 20%
kwoty, o ktérej mowa w § 20 ust.1.

16.Zamiany, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 i 4 Umowy nie spowodujg zmiany ceny wykonania przedmiotu
Umowy, o ktérej mowa w § 20 ust. 1 niniejszej Umowy.

17.W przypadku ujawnienia wad opisanych w § 19 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy wskazane
w ust. 1 zostanie odpowiednio zmniejszone w sposéb tam opisany.

18.Ostateczna wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz okreslona w ust. 1.

19.W przypadku, gdy w robotach objetych fakturg VAT nie brali udziatu Podwykonawcy, Wykonawca
ztozy oswiadczenie, ze w rozliczanych robotach nie brali oni udziatu.

20.Podstawa wyptaty faktur jest pisemne potwierdzenie przez inspektora nadzoru zawansowania
robot umozliwiajagcego jej wyptate w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy oraz
dopetnienia warunkéw okreslonych w § 18 ust. 5 i § 20 ust. 8 i 9. Podstawa zaptaty faktury
koncowej jest protokot odbioru koncowego robot.
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21.Wykonawca moze doreczy¢ fakture VAT wylgcznie po spetnieniu warunkéw, o ktérych mowa
w ust. 21.

22.7a doreczong uwaza sie fakture, ktéra zostanie wystawiona na Gmine Miasto Zakopane - Urzad
Miasta Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, NIP 736 000 77 98 i doreczona na adres:
Urzad Miasta Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy do
chwili odbioru korncowego, moze listem poleconym poda¢ do wiadomosci Wykonawcy nowy adres
obowigzujgcy dla doreczen faktur.

23.Jezeli zaptata dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za zaptate uwaza sie chwile ztozenia
zlecenia zaptaty w banku na rachunek Wykonawcy, pod warunkiem, ze na rachunku Zamawiajacego
byly zgromadzone wystarczajgce srodki; w odmiennym przypadku za zaptate uwaza sie chwile,
w ktorej Wykonawca otrzymat zaptate na rachunek.

24.Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowat ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatno$ci tzw. split payment.

25.Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktére beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

Gwarancja i rekojmia
§ 21

1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu .... - miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

2. Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji wynika z dokumentu gwarancyjnego
wydanego Zamawiajgcemu i przyjetego przez niego najp6zniej w momencie odbioru koncowego,
ktorego wzor stanowi zatgcznik do SIWZ.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartosé
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robdt, a takze za usuniecie tych wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

4. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujacym
mu z tytutu rekojmi za wady.

5. Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu,
dla ktorego okres gwarancji juz minat, Wykonawca zobowiazuje sie do usunigecia wad
w obu elementach.

6. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancji elementéw objetych naprawag
zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady,
a datg ich usuniecia.

7. Jezeli naprawa wad wytgczyta z mozliwosci uzytkowania inne elementy przedmiotu umowy okres
gwarancji zostanie wydtuzony zgodnie z zapisem ust. 5 rowniez dla tych elementéw.

8. Wykonawca organizuje na wiasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjny z udziatem
zaproszonych przez Zamawiajgcego bezposrednich uzytkownikéw, inspektora nadzoru,
a gdy zajdzie uzasadniona potrzeba réwniez z udziatem rzeczoznawcow. Wykonawca ponosi
koszty udziatu rzeczoznawcéw, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.

9. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego.
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad
wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane, jako odmowa usuniecia wady.

§ 22

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty na okres 60 miesiecy, liczgc od
dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego robot.

2. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po uptywie 60 miesiecy od
daty dokonania koncowego odbioru przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 3.

3. Bieg rekojmi ulega zawieszeniu na czas niezbedny do usuniecia wady uniemozliwiajgcej
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. W okresie obowigzywania rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich wad, jakie
wystgpig w okresie trwania rekojmi, do nadzorowania usuwania tych wad oraz ewentualnego
dochodzenia roszczen odszkodowawczych wobec wszystkich uczestniczgcych w robotach
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inzynieréw, architektéw oraz przedsiebiorcow. Dziatania powyzsze Wykonawca podejmie przy
wykorzystaniu odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawcéow.

§ 23

1. O wykryciu wady w okresie obowigzywania gwarancji Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce
w formie pisemnej w terminie 7 dni.

2. Zamawiajgcy traci uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli nie zawiadomi Wykonawcy
0 wadzie w ciggu miesigca od jej wykrycia.

3. Do zachowania terminéw zawiadomienia o wadach przedmiotu umowy wystarczy wystanie przed
uptywem tych terminéw listu poleconego.

4. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wtasny koszt w uzgodnionym terminie nie dtuzszym
niz 1 miesigc wszystkie wady odnoszace sie do przedmiotu umowy, jezeli Zamawiajgcy zazadat
tego na pismie przed uptywem okresu rekojmi.

5. Termin usuniecia wad okres$la Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawcg, biorac pod uwage
niezbedny czas i techniczne mozliwosci ich usuniecia, pisemnie informujgc o nich Wykonawce.

6. Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

7. Wady ujawnione w okresie rekojmi beda kwalifikowane przy udziale Stron oraz prawidtowo
oceniane pod wzgledem przyczyny ich powstania wedtug stanu na dzieh sporzgdzenia protokotu.

8. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 7 dni przed
dokonaniem ogledzin.

9. Protokdt z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezposrednio po zakonczeniu
dziatania komisiji.
10. Usuniecie wady zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajacego.
§24

1. W przypadku opéznienia Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub
rekojmi, Zamawiajacy moze zlecic ich usuniecie innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, kosztem usuniecia wad bedzie obcigzony Wykonawca
na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiajgcego, ktorej termin zaptaty wynosi¢ bedzie 14
dni od daty doreczenia.

Kary umowne i zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy
§ 25

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokos$ci 0,03% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w zakofnczeniu wykonania przedmiotu
umowy, lecz nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1,

3. Wpykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokos$ci 0,03% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w usunigciu wad stwierdzonych w okresie
obowigzywania gwaranciji lub rekojmi, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na ich usuniecie,
lecz nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1,

4. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,01 % wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 20 ust. 1 za niedotrzymanie przez Wykonawce kazdego
obowigzku wynikajgcego z umowy pomimo wczesniejszego pisemnego upomnienia ze strony
Zamawiajacego lub jego przedstawicieli, z zastrzezeniem ust. 5, lecz nie wiecej niz 20%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 20 ust. 1,

5. Wykonawca zaptaci kazdorazowo kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt za:
1) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy

2) nieprzediozenie  do  zaakceptowania  przez =~ Zamawiajgcego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane lub jej zmiany

3) nieprzedtozenie w terminie 7 dni od zawarcia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy i ustugi lub jej
zmiany,

4) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
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10.

11

13.

14.

Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za
niezastosowanie przez wtasnego lub podwykonawcy pracownika na placu budowy srodkéw ochrony
indywidualnej, ktérych wymég stosowania jest okreslony w obowigzujgcych przepisach
w szczegoblnosci:
1) hetméw ochronnych,
2) s$rodkdéw ochrony twarzy,
3) $rodkow ochrony ciata przed upadkiem z wysokosci,
4) odziezy ochronnej z nadrukiem firmy, w ktorej pracownik jest zatrudniony.

Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za
niezastosowanie przez wiasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy odziezy
ochronnej z nadrukiem firmy, w kt6rej pracownik jest zatrudniony.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez
Zamawiajgcego z zadaniem zaptacenia kary. W razie zwioki w zaptacie kary Zamawiajgcy
bezwarunkowo moze potraci¢ nalezng mu kare z naleznosci Wykonawcy.

Naliczenie kar umownych nie wytgcza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogélnych.

Naliczane kary umowne podlegajg potraceniu z kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na
podstawie umowy. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, jest on zaptaci¢ kare umowng w terminie 14 dni od wezwania go do zaptaty przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznosci wykazanych na fakturach.
12.

Wartos¢ kar umownych ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych w ust. 5, 6, i 7
Wykonawca zaptaci w ciggu 14 dni od wystawienia dokumentu obcigzajgcego.

tgczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych
w § 25 ust. 2-7 nie moze przekroczy¢ 40% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 20
ust. 1.

Wykonawca ustanowi przedtuzenie okresu ubezpieczenia na warunkach, jak w SWZ w przypadku
przedtuzenia sie okresu obowigzywania umowy lub okresu rekojmi.

§ 26

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstagpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego.

Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,03% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w rozpoczeciu odbioru koncowego,
zgodnie z § 18 ust. 2, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w rozpoczeciu odbioru pogwarancyjnego,
zgodnie z § 18 ust. 12, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.
taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych
w § 26 ust. 2-3 nie moze przekroczy¢ 40% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 20 ust.
1.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez
Wykonawce z zgdaniem zaptacenia kary.

§ 27

Niezaleznie od kar umownych kazda ze stron Umowy zobowigzana jest do zaptacenie drugiej stronie
odszkodowania za szkode przekraczajagcg wysokos¢é kar umownych, wyrzadzong na skutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

1.

§28

Oprécz wypadkdéw wymienionych w tresci kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni, w nastepujacych przypadkach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
a) w razie likwidacji dziatalno$ci Wykonawcy,
b) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia ruchomosci Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego,
c) jezeli Wykonawca w terminie 30 dni od zadeklarowanej daty rozpoczecia robét

budowlanych okreslonej w protokole przekazania placu budowy (terenu robét) bez
uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy,
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d) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zleceniodawcy nie
kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, gdy Zamawiajgcy odmawia
bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i zawieraé
uzasadnienie.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia robdét budowlanych zgodnie
z dokumentacjg, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi,
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, specyfikacjg istotnych warunkéw
zamoéwienia oraz ztozong ofertg Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie
wykonywania robot objetych Umowg i powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowg
innym podmiotom na koszt Wykonawcy.

§29

W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1.

2.

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegobtowy protokot inwentaryzacii robédt w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od Umowy,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie ustalonym przez obie Strony, na koszt
tej strony, ktéra odstgpita od Umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktoére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie
od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstagpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych,

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy urzgdzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 3, ktérych nie da sie
zagospodarowac na innych placach budowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy, obiektow
zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy, chyba, ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy z dniem odbioru robét.

Informacje kontaktowe

§ 30

Wszelka komunikacja zwigzana z realizacja niniejszej umowy bedzie kierowana na ponizsze adresy:
1. Zamawiajacy:

1) nazwa: Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane

) nabywca — faktura VAT: Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane
) ulica: ul. Kosciuszki 13

) kod miejscowosé: 34-500 Zakopane

) NIP 736 000 77 98

) Regon 491893279

) 0soba reprezentujgca Zamawiajgcego — Katarzyna Zych

) Tel. 018 20 20 480

) e-mail: inwestycje@zakopane.eu,

© 00 N O O A W N

2. Wykonawca:

2) ulica:

y
1) Nazwa:
)
3) kod, miejscowos¢:
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SRS

)
)
)

(2]

7)

NIP:

osoba reprezentujgca Wykonawce:
tel.

e-mail:

3. Kierownik Budowy:

1)

imie i nazwisko:

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego:

1)

imie i nazwisko:

5. Kierownik prac przy zabytkach:

1)

imie i nazwisko:

Postanowienia koncowe

§ 31

1.  Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy moga by¢ dokonane tylko pod warunkiem
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

2. Do zmiany informacji kontaktowych, o ktérych mowa w § 30 Umowy nie stosuje sie zapisu § 31
ust. 1.

3.  Zmiana Umowy moze nastgpi¢ rowniez w nastepujgcych przypadkach:

1)

3)
4)
5)

zmiany kierownika budowy, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw
wynikajgcych z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi
spetnia¢ wymagania okreslone dla danego specjalisty. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢
kierownika budowy zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajacego

zmiany o0s6éb reprezentujgcych firme, kluczowych specjalistéw (kierownikéw budowy,
inspektoréw nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujace sie, co najmniej
réwnowazonymi uprawnieniami, w przypadku ich $mierci, rezygnacji z petnienia obowigzkdw,
utraty uprawnien itp.,

zmian podwykonawcy przy pomocy, ktérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy,
rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,

zmiany terminu wykonania umowy o czas opoéznienia, jezeli takie opdznienie wystapi lub

bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

b) wstrzymania robét przez Zamawiajacego,

c) szczegdlnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, w postaci ciagtych, (co najmniej
7-odniowych) opadéw atmosferycznych lub wystgpienia temperatur uniemozliwiajgcych
prowadzenie robét zgodnie z STWIOR i majgcych wpltyw na opdznienie rozpoczecia lub
zakonczenia robét niezbednych do zrealizowania obiektu,

d) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajacego,

e) opbznienia przekazania przez Zamawiajgcego terenu realizacji robét,

f) zmiany przez Zamawiajgcego terminu dokonania odbioru robét przewidzianych w umowie,

g) odmiennych od przyjetych warunkéw geologicznych lub geotechnicznych posadowienia,

h) odmiennych od przyjetych warunkéw terenowych w szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanej, infrastruktury  podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

i) ujawnieniem w trakcie prowadzenia prac obiektéw lub przedmiotow o charakterze
archeologicznym,

j) sity wyzszej,

k) koniecznosci wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, odstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw
pozwolenia na budowe i wymagajgcych dopetnienia procedur art. 36a ust. 1 Prawa
Budowlanego,

I) wystapienia robot budowlanych koniecznych do wykonania, majgcych $ciste powigzanie z
robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych wtasciwe wykonanie jest uzaleznione od

Urzad Miasta Zakopane — umowa o wykonanie rob6t budowlanych w ramach zadania nr 2015/01 pn. ,,Budowa Centrum

Komunikacyjnego” w Zakopanem — posadowienie rzezby ,,Taniec Goralski”

17/19



realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji rob6t budowlanych, nie przewidzianych w
pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,

m) przekroczenia ustawowych terminéw wydania Wykonawcy przez organy administracji lub
innych instytucji branzowych (dot. np. linii telekomunikacyjnych, energetycznych) decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.,

n) odmowy lub opdznienia ustawowych termindw wydania przez w/w organy wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

0) wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przediuzenia umowy, jezeli w zakresie,
w jakim uchybienie byto spowodowane przez jakikolwiek btad lub opdznienie z jego strony,
wigcznie z btedem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu,

6) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamoéwienia w postaci:

a) koniecznosci realizacji zaméwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, w przypadku gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zaméwienia,

b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw geologicznych skutkujgcych
niemoznos$cig zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

¢) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw terenowych w szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanej infrastruktury  podziemnej sieci, instalacji lub  innych
niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania
przedmiotu zamowienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

d) koniecznosci zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych

ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
7) zmian dokonanych w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane

wynikajgcych z:

a) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostatly podczas wykonywania robét i nie odstepuja
w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na
budowe w ramach art. 36 a ust. 5 lub dokonane zostaly zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6
ustawy z zastrzezeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

b) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzah zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania rob6t i odstepujg w
sposoOb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na
budowe przy dopetnieniu procedur art. 36a ust. 1,

c) wad dokumentaciji projektowej, jezeli takie ujawnig sie podczas realizacji zadania, pomimo
dotozenia wszelkiej starannosci przez projektanta,

8) zmiany wysokosci wynagrodzenia:

a) na wskutek rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy, maksymalnie do 20 %
wartosci wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 20 ust. 1,

b) w przypadkach zmiany stawki podatku od towaréw i ustug z zastrzezeniem, ze zmianie
ulegnie cena brutto wynagrodzenia Wykonawcy, a warto$¢ netto wynagrodzenia nie zmieni
sie,

c) w przypadku wystgpienia robdt budowlanych koniecznych do wykonania, majacych Sciste
powigzanie z robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych wtasciwe wykonanie jest
uzaleznione od realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji rob6t budowlanych, nie
przewidzianych w pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia, a ktérych wartosc nie przekroczy 15 % wartosci zaméwienia podstawowego.

2. Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania przedtuzenia umowy w zakresie, w jakim
uchybienie byto spowodowane przez jakikolwiek btad lub op6znienie z jego strony tacznie z btedem
lub op6znionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu.

3. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przez Wykonawce cesji wierzytelnoSci
wynikajacych z niniejszej Umowy.
§ 32
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bedg mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw ustawy o finansach publicznych.
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§ 33

1. Wszelkie spory mogace powstaé w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sgdy wtasciwe miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Przed wystgpieniem na droge sadowg Strony ustalajg obligatoryjny tryb postepowania
polubownego polegajacy na koniecznosci sprecyzowania zarzutéw wobec jednej ze Stron
na pismie.

3. Druga Strona ma obowigzek udzielenia pisemnej odpowiedzi na pisemne zarzuty Strony.

4. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni lub odmowa udzielenia odpowiedzi daje podstawe
do wystgpienia na droge sgdows.

Klauzula salwatoryjna
§34

Jezeli postanowienia Umowy sg lub stang sie niewazne, lub Umowa zwiera¢ bedzie Iluke,
nie narusza to waznosci pozostatych postanowien Umowy. Zamiast niewaznych postanowien umowy,
lub jako wypetnienie luki obowigzywaé bedzie odpowiednia regulacja, ktéra jezeli tylko bedzie
to prawnie dopuszczalne — w sposéb mozliwie bliski odpowiadaé bedzie temu, co Strony ustality
lub temu, co by ustality, gdyby zawarty takie postanowienie.

§ 35

1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, a jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zatgczniki:
1) TER — Tabela Elementéw Rozliczeniowych
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