Zatacznik nr 4 do SWz

WZOR UMOWY na roboty budowlane

ZAWAItA W ANiU coiieiece et s s - pomiedzy :

Administracja Doméw Miejskich ,ADM" Spétka z o. o. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS
0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spotki o kapitale zaktadowym 59.478.000 zt, NIP: 5540316382, w imieniu
ktorej dziataja:

zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg”.

Niniejsza umowa jest konsekwencjq zamdwienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien
publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty wytonionej w postepowaniu nr 67/PA/2024 prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji (art.275 pkt 1 uPzp) — w czesci dotyczqcej zadania nr ..........

§1

Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane (Roboty) obejmujgce remont lokalu mieszkalnego
(pustostan) przy ul. ....cccoeeeeiiiiiiiiiiinns w Bydgoszczy, w zakresie obejmujgcym roboty w branzy ogdlnobudowlanej, elektryczne;j i
sanitarnej, na warunkach okreslonych w :
1) specyfikacji warunkéw zamdwienia wraz z zatagcznikami
2) ofercie Wykonawcy
2. Szczegotowy zakres i sposéb wykonania Robét okresla dokumentacja techniczna stanowigca zatacznik nr ...... do SWZ i niniejszej
umowy, obejmujaca :

1) przedmiary robot
2) Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych

3. Podstawowe zasady okreslenia zakresu i sposobu realizacji Robét:

1) Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z SWZ i zatacznikami do SWZ, w tym: specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz przedmiarami robét, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.) oraz zasadami wiedzy technicznej. llosci jednostek przedmiarowych
podane w przedmiarach majg charakter wytgcznie orientacyjny, zas Wykonawca obowigzany jest wykonac¢ roboty danego rodzaju w
takiej ilosci, w jakiej to okaze sie rzeczywiscie konieczne do wykonania przedmiotu zamdwienia.

2) Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze roboty, ktérych rodzaj ujeto w przedmiarze robét stanowigcym zatgcznik do niniejszego
postepowania, nie moga by¢ uznane za roboty dodatkowe, za wyjgtkiem przypadkéw, gdy rdéznica miedzy iloscia jednostek
przedmiarowych robdt zatozonych dla danej pozycji przedmiaru, a iloscia, ktéra okazata sie konieczna do wykonania przekracza 30%.

3) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty zgodnie dokumentacjg postepowania, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
regulujgcymi przedmiotowa problematyke, a w szczegdlnosci wynikajagcymi z:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.),
b) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003.47.401).

4) W trakcie realizacji Robot Wykonawca jest zobowigzany do zachowania przepiséw BHP oraz ograniczenia ucigzliwosci prowadzenia
robot. Wykonawca winien we wtasnym zakresie zabezpieczy¢ zasilanie placu budowy.

5) Wymienione w komplecie dokumentacji nazwy wtasne wyrobéw/materiatéw/urzadzernn wskazujgce na konkretnego producenta sg
wytgcznie przyktadem ich uzycia przy realizacji przedmiotu zamodwienia i $wiadczg o jakosci wyrobdéw/materiatéw/urzadzen i nie nalezy
ich traktowa¢ jako zobowigzujacych, gdyz w zaden sposéb nie wigzg one wykonawcy, a Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
wyrobow/materiatéw/urzadzen réwnowaznych o parametrach nie gorszych niz te, na ktére wskazujg zastosowane nazwy.

6) Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania Robot, posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty pozwalajgce na
ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zamoéwienia muszg by¢ dopuszczone do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r., p0z.1213 z p6zn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego
stosowania w budownictwie.

7) Wszystkie dokumenty (SWZ z zatgcznikami oraz oferta wykonawcy) o ktérych mowa w niniejszej umowie stajg sie przez samo ich
przywotanie integralng czescia niniejszej umowy.

8) W zakresie wzajemnego wspodtdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie dziataé¢ niezwtocznie przestrzegajac
obowiazujacych przepiséw i ustalonych zwyczajow.



9) Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiarem robdt, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt, specyfikacja
istotnych warunkéw zamdwienia oraz pozostatg dokumentacjg postepowania i uznaje je za podstawe do realizacji Robot.

10) Transport materiatdbw na plac budowy (miejsce wykonania zamodwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn
i urzagdzen niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia obcigzajg Wykonawce.

11) Wykonawca w razie wytworzenia odpadow jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pdzn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest ponadto zabezpieczy¢ we wtasnym zakresie i na
wtasny koszt, pojemniki do sktadowania materiatéw (odpadéw) z prowadzonych robot budowlanych i rozbidrkowych.

4. Rozwigzania r6wnowazne:

1) W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz jej zatacznikach tj. opisach technicznych, przedmiarach robét, rysunkach oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych zostaty wskazane nazwy producentéw, nazwy wtasne, znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie materiatéw czy urzadzen stuzgcych do wykonania robdét budowlanych bedacych przedmiotem
zamowienia, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania materiatow i urzadzen réwnowaznych pod wzgledem parametrow
technicznych, jakosciowych, uzytkowych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, ze zapewniajg one uzyskiwanie
parametrow nie gorszych od zatozonych w zatgcznikach do SWZ i nie powodujg wyzszych kosztow eksploatacji.

2) Zamawiajacy informuje, ze wskazanie marki, znaku towarowego, producenta lub dostawcy w dokumentacji technicznej
postepowania, kosztorysach, przedmiarach, STWIOR — ma charakter przyktadowy i nadrzedna jest zasada dopuszczania stosowania
materiatéw/urzadzen réwnowaznych.

3) Przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji Robdt materiaty i urzadzenia powinny spetniaé parametry
okreslone w dokumentacji postepowania i nie powinny by¢ gorsze od jej zatozen (réwne lub lepsze). Zamawiajacy dopuszcza wszelkie
rynkowe odpowiedniki o parametrach réwnych lub lepszych niz wskazane. Ciezar udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest rwnowazny w
stosunku do wymogu okreslonego przez zamawiajgcego w postepowaniu spoczywa na wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi
przedtozy¢ odpowiednie dokumenty opisujace parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce
dany materiat (wyréb) do uzytkowania oraz pozwalajace jednoznacznie stwierdzi¢, ze sg one rzeczywiscie réwnowazne.

4) W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiaty i inne elementy réwnowazine, zobowigzany jest przedtozy¢ zestawienie
wszystkich zaproponowanych materiatéw oraz innych elementéw réwnowaznych i wskaza¢ ich réwnowaznos¢ w stosunku do
materiatow i innych elementéw opisanych w dokumentacji, stanowigcej opis przedmiotu zamdwienia, ze wskazaniem nazwy, strony i
pozycji przedmiaru roboét, ktérych dotyczy.

5) Opis zaproponowanych rozwigzan réwnowaznych powinien by¢ na tyle szczegétowy, zeby Zamawiajacy mogt jednoznacznie ocenic
spetnienie wymagan dotyczgcych ich parametréow technicznych oraz rozstrzygnaé, czy zaproponowane rozwigzania sg rownowazne.
Oznacza to, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze zaoferowane przez niego materiaty i inne elementy sg rownowazne
w stosunku do opisanych przez Zamawiajacego

5. Dodatkowe warunki realizacji Robdt w czynnych (zamieszkatych) budynkach:

1) Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy zapewnienia podczas realizacji Robdt zachowania ciggtosci i nieuciazliwosci
w komunikacji do wszystkich pomieszczen znajdujacych sie w budynku, w ktérym prowadzone bedga roboty budowlane.

2) Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia na czas realizacji Robdt wszystkich elementéw wewnetrznych/
zewnetrznych budynku, ktére moga by¢ narazone na zabrudzenie lub zniszczenie/uszkodzenie, takich jak np. drzwi wejsciowe do
budynku, okna w czesciach wspdlnych budynku, schody i balustrady w ciggach komunikacyjnych, itp. - w razie zaistnienia takiej
koniecznosci ;

3) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy codziennego sprzatania po wykonanych Robotach wszystkich ciggdw komunikacyjnych
w budynku (zamiatanie, zmywanie na mokro itp.) - w razie zaistnienia takiej koniecznosci. Ponadto Zamawiajacy zobowigzuje
Wykonawce do zabezpieczenia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt (w ramach wynagrodzenia ofertowego) — pojemnikéw na odpady,
do sktadowania materiatéw (odpaddéw) z prowadzonych robét budowlanych

6. Dodatkowe wymagania dotyczace realizacji Robét elektrycznych :

1) Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie Roboty w branzy elektrycznej oraz prace kontrolno-pomiarowe instalacji elektrycznej
(wykonanie pomiaréw i sporzadzenie stosownych protokotéw) byty realizowane po stronie wykonawcy wytacznie przez osoby
posiadajgce stosowne wymagane przepisami prawa uprawnienia i kwalifikacje zawodowe (m. in. elektroenergetyczne SEP, grupa I).
Zamawiajgcy informuje, ze protokoty z wykonanych pomiaréow elektrycznych (powykonawcze) winny by¢ podpisane przez osoby do tego
uprawnione, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

2) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wtasnym zakresie i na swdj koszt wymagany sprzet do realizacji niniejszego zamowienia tj.
przyrzady pomiarowe, ktére powinny mieé certyfikat na znak bezpieczeristwa CE i by¢ oznaczone tym znakiem oraz powinny by¢
wzorcowane w okresach zalecanych przez producenta sprzetu.

3) po zakonczeniu robdt wykonawca zobowigzany jest rowniez sporzadzi¢ uproszczong dokumentacje powykonawczg w zakresie
uzgodnionym z inspektorem nadzoru ADM ds. elektrycznych.

7. Zamawiajagcy wymaga aby w catym okresie realizacji zamdéwienia Wykonawca dysponowat osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane
wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o
przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynierow Budownictwa, ktéra petni¢ bedzie funkcje kierownika robét podczas realizacji niniejszego
zamdwienia.
§2
Termin realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Roboty w terminie do ....... dni, liczagc od daty zawarcia umowy,jednak nie dtuzej jak do
25.11.2024r. (termin zakoriczenia Robot).



2. Termin zakoriczenia Robdt uwazaé sie bedzie za dotrzymany, jezeli w tym terminie Wykonawca wykona Roboty tak, by ich efekt byt
zdatny do odbioru, a Wykonawca zgtosi (w formie pisemnej lub poczta elektroniczng) Roboty do odbioru Zamawiajagcemu. W przypadku,
gdy mimo zgtoszenia roboty nie zostang odebrane wskutek stwierdzenia brakow lub wad istotnych, Roboty nie bedg mogty by¢ uznane
za wykonane wczesniej niz z chwilg usuniecia brakéw i wad istotnych Robot.

§3
Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajagcemu (inspektorowi nadzoru ADM)
gotowosc przejecia placu budowy oraz dostarczy¢ nastepujace dokumenty :

1) oswiadczenie wykonawcy wskazujgce kierownika robdét z uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;j

2) oswiadczenie o petnieniu funkcji kierownika robot ztozone przez kierownika robét Wykonawcy(w oryginale)

3) kserokopia (potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnien budowlanych kierownika robdt wraz
z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dtuzszym niz 5 dni od daty zawarcia umowy (pod warunkiem terminowego dostarczenia
dokumentéw, o ktérych mowa w ust.1) Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy. Formalne przekazanie placu
budowy odbywa sie w obecnosci inspektoréw nadzoru ADM i wykonawcy. Brak dokumentdw, o ktérych mowa w ust.1 stanowi lezaca po
stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktérej Zamawiajagcy moze wstrzymac sie z przekazaniem Wykonawcy placu budowy (z winy
Wykonawcy).

3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktérym mowa w ust.2 z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym kolejnym terminie nie dojdzie do
przekazania placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie uprawniony odstgpi¢ od umowy w trybie
natychmiastowym oraz domagac sie zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w par.13 ust.1 pkt 1).

4. Wykonawca we wiasnym zakresie i na witasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robdt zgodnie z
rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.

5. Zamawiajacy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy zasilanie miejsca realizacji
przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskaza¢ miejsce poboru energii. Koszty zuzycia przez
Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych mediéw, ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wiasciwym Rejonem Obstugi Mieszkaricow ADM przy udziale inspektora nadzoru
»~ADM” w formie pisemnej sposdb rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez Wykonawce w okresie wykonywania
roboty oraz w razie potrzeby wskaze koniecznos¢ zamontowania podlicznikéw poboru mediéw.

7. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robot swoje zaplecze, jak rowniez uporzadkuje
miejsce realizacji robot oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich urzadzen, obiektow tymczasowych, drég
dojazdowych i montazowych.

§4

1. Do kontaktu z Wykonawcag w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru koncowego Robdt, Zamawiajgcy wyznacza nastepujace
osoby:

o inspektor nadzoru ADM ds. budowlanych Pr i s snssssssassassasasssnsne
*  inspektor nadzoru ADM ds. elektrycznych Pr crnerrerneress e s s snese s ssansnasseseesesnsens
o inspektor nadzoru ADM ds. sanitarnych Pr crrrnrenrenrenasee e snesrssseessasnasssesnesnenes

2. Inspektor nadzoru ADM dziata w granicach umocowania nadanego mu umowa o prace przez Zamawiajgcego. Do obowigzkéow ww.
inspektora nadzoru nalezy m. in.: potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci rob6t w okresie rozliczeniowym, odbidr koricowy
przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

3. Kierownik Dziatu Remontéw i Inwestycji ,ADM” moze wyznaczy¢ inng osobe, niz wskazang w ust.1.

4. Wykonawca oswiadcza, ze wyznaczona przez niego do realizacji zamowienia osoba, ktéra petni¢ bedzie funkcje kierownika robot
danej branzy, o ktérej powiadomit Zamawiajacego — posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia oraz aktualne
zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa. Osoba ta jest rowniez upowazniona przez Wykonawce do
odbierania zawiadomien i innych o$wiadczen kierowanych do Wykonawcy, w zwiazku z realizacjg niniejszej Umowy.

5. Wyznaczony przez Wykonawce kierownik robét zobowigzany jest dodatkowo na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru
ADM), w terminie uzgodnionym z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem, stawic sie osobiscie w miejscu realizacji robdt. W naradach
tych oprdcz kierownika robét winien réwniez uczestniczyé Wykonawca.
6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania zmiany kierownika robét, jesli:

1)  wykonuje swoje obowigzki w sposéb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

3) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska
7. Wykonawca w terminie 7 dni od zgdania Zamawiajgcego, o ktéorym mowa w ust.6, wyznaczy nowego kierownika robét, ktéry posiada
wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w postepowaniu przetargowym, ktérego dotyczy niniejsza umowa i powiadomi o tym
Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM).

§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty przy uzyciu wtasnych materiatéw, narzedzi, urzadzen i sprzetu.



2. Materiaty powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze wymaganiom
okreslonym w umowie, jej zatgcznikach lub w dokumentacji udzielania zamdéwienia.

3. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane niniejsza umowa, to Wykonawca obowigzany jest
przeprowadzi¢ te badania.

4. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow
stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejskg aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci,
znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajgcy ma prawo zgdaé wstrzymania uzycia danego materiatu do czasu okazania sie przez
Wykonawce stosownym dokumentem dopuszczajacych ten materiat do obrotu i zastosowania.

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajacego
jakosci Robot wykonanych z materiatéow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.

6. Badania, o ktérych mowa w ust. 3 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
7. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowg, a zwigzane sg z wykonaniem
przedmiotu umowy, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust.7 okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzagdzenia, maszyny badz
wykonanie robdét sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce zas, gdy wyniki badan wykaza, ze
materiaty badZ wykonanie robot sg zgodne z umowa to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

§6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 14.12.2012r. o

odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdin. zm.), a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i zobowigzany do gospodarowania (w tym
wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.

2. Wykonawca zrealizuje Roboty w sposdb zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania uzasadnionych intereséw oséb
trzecich wystepujgcych w obszarze oddziatywania, a w szczegdélnosci jest zobowigzany chronié:

1) przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci,
2) istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie robo6t budowlanych,

3) przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie — roboty budowlane
prowadzi¢ w sposdb nie powodujacy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia
powietrza, gleby i wody.

3. Wykonawca zobowiazuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem uzytkownikéw/ mieszkancow o
planowanych Robotach. Informacja pisemna Wykonawcy musi by¢ poddana weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajgcego, potwierdzanej
stosowng pieczatka wtasciwego Rejonu Obstugi Mieszkancéw, a ponadto powinna zawierac: termin rozpoczecia i zakonczenia prac,
nazwe Wykonawcy, numery telefonu kierownika robét i inspektora nadzoru ADM.

§7
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich umoéw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume ubezpieczenia minimum .. .. zt (stownie:
.. ztotych 00/100), w tym z tytutu szkdéd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z wykonywanlem przedmlotu umowy
oraz za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wyrzadzone osobom trzecim.

2. Ubezpieczenie, o ktéorym mowa w ust.1 musi obowigzywac przez caty okres trwania umowy. W przypadku uptywu terminu
ubezpieczenia przed dniem zakonczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzy¢ termin ubezpieczenia do czasu zakonczenia
umowy i natychmiast przedtozy¢ Zamawiajgcemu do wgladu wraz z dowodem optacenia sktadek, nie pdzniej niz w dniu wygasniecia
dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust.2 Zamawiajacemu przystugiwac bedzie prawo odstgpienia od umowy z
winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej za odstgpienie od umowy, zgodnie z
par.13 ust.1. pkt 1.

§8
(zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zaméwienie sitami wiasnymi,
konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcéw)

*Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ Roboty sitami wtasnymi, bez udziatu podwykonawcy.

*Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcéw/uczestnikdw konsorcjum zwigzanych umowga konsorcjalng.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawcy/uczestnicy
konsorcjum sg solidarnymi wierzycielami Zamawiajacego, w konsekwencji czego zaptata wynagrodzenia na rzecz ktéregokolwiek z nich,
skutkuje wygasnieciem dtugu wobec pozostatych. Zamawiajacy zwigzany jest wszakze wskazaniem rachunku wtasciwego dla zaptaty
catosci, lub poszczegdlnych czesci wynagrodzenia, jesli wskazanie takie dokonane zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcéw /
uczestnikdw konsorcjum.

*Wykonawca wskazat w tresci oferty czesci zamodwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy. Wykonawca
odpowiada za dziatania podwykonawcy jak za dziatania wfasne. Zastosowanie znajduje regulacja art.647 § 2 Kodeksu cywilnego.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy nastepujaCy Zakres Prac: .....ecceeeoeeeeireeiessuressesesessesssessesesssssnnes

§9
Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode



wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

3. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinien zawierac regulacje spdjne i niekolidujace z
postanowieniami niniejszej umowy oraz okreslaé w szczegélnosci:

1) doktadny zakres swiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,

2) zasady odbioréw swiadczen wykonanych przez podwykonawce,

3)  wysokosc¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,

4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przy czym termin zaptaty nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

5) wymagania dotyczace zatrudniania przez podwykonawcdw na umowe o prace wszystkich oséb, ktére wykonujg prace w sposéb
okreslony w art.22 §1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z par.12 ust.2 niniejszej umowy wykonawcze;j.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umowa oraz:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty odpowiednio od Wykonawcy lub
podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy ,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

3) dopuszczajagcych mozliwos¢ tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub potrgcanie z naleznosci (wynagrodzen)
podwykonawcow zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo
powinny wyraznie i wprost wyfgczac¢ taka mozliwos¢;

4) zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz dotyczace warunkdéw
wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
zgtasza w formie pisemnej, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy :

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia, w tym SWZ ;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku ;

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz dotyczgce warunkdéw
wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

6. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezer do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, i do projektu jej zmian w terminie okreslonym w ust.5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Przedtozona kopia umowy o
podwykonawstwo nie moze réznic sie od wczesniej zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust.7 ma prawo zgtosi¢
pisemny sprzeciw do tej umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo w
tym terminie, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt. Obowigzek przedktadania uméw dotyczy rowniez umdw, ktérych taczna wartosé
przekracza 50 000,00 zt (dla jednego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spéjnos¢ postanowien umowy zawartej z podwykonawcg z niniejszg umowag i ponosi
ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzaja, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajgcego co do umowy z podwykonawcg nie
zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do
umow o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostate ogdlne warunki dotyczgce podwykonawstwa:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego,

2) zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo;

3) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow;

4) Wpykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy, w tym za prace, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw

5) Zamawiajacy moze zadaé od wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zatwierdzona przez Zamawiajgcego, lub moze usunac takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

6) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami obowigzujgcego prawa.



7) przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw wykonanych przez nich roboét, ktére bedg w
terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, nie stanowi odbioru w rozumieniu par.14
umowy. Odbidr robot wykonanych przez podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu
umowy przez Zamawiajacego od Wykonawcy. Zamawiajacy nie jest zatem zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru
przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotéw stanu i wartosci prac podwykonawczych, sporzadzonych przez strony
umoéw podwykonawczych.

8) Protokdt dotyczacy zakresu robdt oddanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw i przyjetych przez
Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw podstawe do wystawienia faktury za te roboty i
zadania zaptaty wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru przedmiotu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak réwniez mozliwosci wystawienia faktury przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcdw, od dokonania odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

§ 10.
Zaptata bezposrednia

1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego pod wykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust.1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleinych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, lecz nie krotszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.4. w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze :
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie
nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.1, Zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§11.
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe zdefiniowane w art.632 Kodeksu cywilnego.

2. Catkowite wynagrodzenie brutto przystugujace Wykonawcy z tytutu nalezytego wykonania catosci Robdt i wszelkich $wiadczen
wynikajgcych z niniejszej Umowy, uwzgledniajgce podatek od towardw i ustug w obowigzujacej stawce VAT 8% wynosi:
Zt, STOWNIE s , Z zastrzezeniem § 13 ust.7.

3. Catkowite wynagrodzenie brutto podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowigzujgcej w chwili powstania
obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysokos$¢é wynagrodzenia naleznego wykonawcy ustalana jest kazdorazowo z uwzglednieniem
aktualnej stawki podatku VAT obowigzujacej na dzien wystawienia faktury (powstania obowigzku podatkowego). W przypadku zmiany
stawki podatku VAT catkowite wynagrodzenie brutto zostanie zmniejszone badz zwiekszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci
podatku VAT, natomiast wynagrodzenie netto tj. bez podatku VAT jest niezmienne. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.2 z powodu polecenia Wykonawcy:

1) wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng,
2) wykonania dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych,
3) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

5. Polecenia, o ktérych mowa w ust.4 wydawane s3 przez Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i pod rygorem braku
prawa domagania sie przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia dodatkowego. Wymdg ten zostaje spetniony takie w przypadku
sporzadzenia przez strony tzw. Protokotu Koniecznosci. Jezeli wskutek wydania takiego polecenia nastepuje zmniejszenie/zwiekszenie
wynagrodzenia Wykonawcy, strony winny udokumentowac zmiane sporzadzajac w oparciu o protokét koniecznosci stosowny aneks do
umowy. Szczegbtowy tryb i warunki zmiany umowy okresla § 16.

6. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Robét, w tym ryzyko Wykonawcy
z tytutu nalezytego oszacowania wszystkich kosztéw realizacji Robét. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu Robdt,
nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego ustalonego w ust.2.

7. Strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce po
wykonaniu catosci Robét. Fakture nalezy wystawi¢ na Zamawiajgcego: Administracja Doméw Miejskich ,,ADM” Sp. z 0.0., z siedzibg 85-
011 Bydgoszcz ul. Sniadeckich 1, NIP: 554-03-16-382.



8. Strony postanawiaja, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni liczac od daty odbioru roboét i doreczenia Zamawiajagcemu
faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy (zaleznie co nastapi pdiniej). Jezeli jednak termin zapfaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadatby pdiniej niz termin zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy wynikajacy ze zdania poprzedzajgcego, Zamawiajgcy uprawniony jest wstrzymac sie z zapfata czesci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie istniejgcego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, do czasu przedtozenia dowodu dokonania zaptaty tego wynagrodzenia.

9. Do faktury koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ o$wiadczenia podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

10. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze, za
wyjatkiem kwoty odpowiadajacej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktérych Wykonawca nie przedtozyt dowoddw ich zaptaty, ktdrych
ptatnos$¢ Zamawiajacy uprawniony jest dokonac bezposrednio stosownie do § 10 lub wstrzymad stosownie do ust.7.

11. Wykonawca o$wiadcza, ze *jest/ *nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat
wykonywania dziatalnos$ci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o zmianach
powyzszego statusu.

12. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym
fakcie Zamawiajgcego i z tytutu swiadczonych ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania
Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej
Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o stosowne odsetki. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez
Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

13. Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikéw VAT czynnych, niezwtocznie zawiadomic
o tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstate w wyniku zaniedbania tego
obowigzku.

14. Wynagrodzenie uiszczane jest przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany w jego fakturze. W przypadku zmiany w
tym zakresie na rachunek Wykonawcy wskazany w ostatnim pisemnym powiadomieniu przestanym Zamawiajgcemu. Czesé
wynagrodzenia odpowiadajgca kwocie naliczonego podatku od towardw i ustug Zamawiajacy uprawniony jest uisci¢ na rachunek VAT
Wykonawcy w ramach tzw. mechanizmu podzielonej ptatnosci, takze gdyby stosowanie tego mechanizmu dla dokonywanej ptatnosci
nie byto obligatoryjne stosownie do obowigzujacych przepiséw.

15. W przypadku, gdyby rachunek bankowy Wykonawcy objetego wykazem podmiotéw prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej nie byt ujawniony w tym wykazie, Zamawiajgcy moze wstrzymaé sie z zaptatg, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce. W takim wypadku termin zaptaty wydtuza sie do uptywu 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiajacego o rachunku
wtasciwym dla zaptaty, a ujawnionym w ww. wykazie.

16. Za prawidtowos¢ wystawienia dokumentéw finansowo-ksiegowych odpowiedzialnym czyni sie Wykonawce. Wykonawca odpowiada
wobec Zamawiajacego za wszelkie szkody wynikajgce z tytutu naruszenia przepiséw prawa podatkowego przez Wykonawce lub
podmioty, z pomocga ktérych zobowigzanie wykonuje lub ktérym wykonanie zobowigzania powierza, bez prawa do powotywania sie na
przyczynienie sie Zamawiajgcego do powstania szkody.

§12.

1. Niezaleznie od obowigzkdw wymienionych w § 1 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki szczegétowe:

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robot budowlanych w catym okresie realizacji zaméwienia, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;

2) zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robét wszystkich oséb upowaznionych do przebywani na terenie
prowadzonych robdt oraz dostarczenia, zamontowania i utrzymania wszelkich oston, ogrodzenia, znakéw ostrzegawczych,
ktérych potrzeba wynika z obowigzujacych w tym wzgledzie przepisow szczegdtowych;

3) stosowania sie do zalecen osoby sprawujgcej nadzoér po stronie Zamawiajgcego (inspektor nadzoru ADM);

4) petnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw robdt, ustug i dostaw;

5) zgtaszanie do odbioru wszelkich robdét wykonywanych przez podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcéw poprzedzone
musi by¢é dokonaniem odbioru przez Kierownika robdt wykonawcy, potwierdzonym stosownym protokétem odbioru
przedtozonym Inspektorowi Nadzoru ADM ;

6) wiasciwego zabezpieczenia wykonywanych robdt i istniejacej infrastruktury technicznej, miedzy innymi zgodnie
z przepisami BHP i ppoz.;

7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych;

8) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robét ulegajacych zakryciu, robét zanikajacych ;

9) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciggéw komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych), z
ktorych korzystaé bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych

10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatow robot budowlanych, ich czesci badz urzadzen w
toku realizacji umowy - niezwtocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, we wtasnym zakresie i na
swoj koszt ;

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb wykonujacych
czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony
w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z p6in. zm.), na wskazanych ponizej
warunkach:



1) Przedmiotowy obowigzek dotyczy w szczegdlnosci osdb, ktdre bedg wykonywaty ponizsze czynnosci (roboty):

a) roboty budowlane w branzy konstrukcyjno-budowlanej, a w szczegdlnosci prace: tynkarskie, murarskie, malarskie, posadzkarskie,
stolarskie, w tym czynnosci takie jak: tynkowanie $cian/sufitow, malowanie $cian/sufitdw, montaz $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-
kartonowych, wykonanie gtadzi gipsowych $cian/sufitéw, montaz stolarki otworowej, montaz podtdg, montaz ptytek i terakoty, pozostate
roboty budowlane wykonczeniowe i towarzyszace;

b) roboty budowlane w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urzadzen elektrycznych, w tym m. in. czynnosci takie jak np.
wymiana/montaz gniazd wtyczkowych i wypustow oswietleniowych, uktadanie przewodéw instalacji elektrycznej, montaz tablic
licznikowych, prace monterskie instalacji elektrycznej i pozostate roboty towarzyszace branzy elektrycznej

c) roboty budowlane w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, w tym m. in. czynnosci takie jak: wymiana/wykonanie instalacji sanitarnych (wodociggowa, kanalizacyjna, wentylacyjna,
cieplna, gazowa), montaz/wymiana urzgdzer sanitarnych (np. wanna, brodzik, kabina prysznicowa, muszla ustepowa, umywalka,
zlewozmywak, baterii umywalkowej/ prysznicowej/ zlewozmywaka), montaz/podtaczenie kuchenki gazowo-elektrycznej oraz pozostate
roboty towarzyszace i wykoriczeniowe branzy instalacyjnej sanitarnej ;

2) Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy osob, ktére beda kierowaty robotami objetymi zamdéwieniem, a
ktére moga by¢ zatrudnione przez Wykonawce w takze ramach innych stosunkdw prawnych dopuszczonych przez prawo.

3) W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie
spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane
w pkt.1) czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

a) zagdania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny

b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia (robdét)

4) W trakcie realizacji zamdwienia, kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, we wskazanym w tym wezwaniu terminie — nie krétszym
jednak niz 3 dni robocze — wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu ponizej wskazane dowody, zgodnie z wyborem i
trescig wezwania Zamawiajgcego:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktdrych
dotyczy wezwanie zamawiajgcego; Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete zagdaniem Zamawiajgcego czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawe umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiar etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umoéw o prace oséb wykonujgcych
w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).

c) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

5) Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ mozliwos¢ weryfikacji tozsamosci 0oséb (pracownikdw) faktycznie wykonujgcych prace, przy
kazdorazowej obecnosci na miejscu wykonywania robét inspektora nadzoru ADM.

6) Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce ktéregos z powyzszych zobowigzan uprawnia
Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w par.13 ust.3 pkt.1) umowy lub do odstgpienia od umowy (z winy
Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie tych naruszen.

UWAGA: Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez niego dowodow (dokumentow i
oswiadczen), traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace os6b wykonujacych wskazane w pkt.1) czynnosci.

7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze
zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

8) Kopie umdw o prace oraz pozostate dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie, o ktérych mowa w pkt 4) powinny byé zanonimizowane
przez Wykonawce w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781 ) tj. w szczegdlnosci bez adreséw zamieszkania, bez numeréw PESEL
pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, nazwa pracodawcy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, termin
obowigzywania umowy, wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

§13
Obnizki i kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia
brutto,

2)  z tytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady - w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad, jednak tgcznie nie
wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia brutto.

3) z tytutu zwtoki w wyznaczeniu nowego kierownika robét, w sytuacji o ktérej mowa w § 4 ust.6-7 umowy — w wysokosci
100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

4)  za brak uczestnictwa kierownika rob6t wykonawcy w naradach, o ktérych mowa w § 4 ust.5 umowy - w wysokosci 100,00 zt za
kazde zdarzenie,



5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy stwierdzony taki przypadek,

7)  z tytutu nieprzedtozenia lub przedtozenia ze zwtokg poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w tym réwniez przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 9 ust. 5 i ust. 8 - w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego zgodnie z art.464 ust.10 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia
brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

2. Kary dotyczace niespetnienia przez Wykonawce wymagan okreslonych w & 12 ust. 2 umowy:

1) w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane czynnosci w § 12 ust.2 pkt 1), Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, za kazdg osobe zatrudniong w oparciu o inny stosunek prawny niz
stosunek pracy.

2) nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajacego dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace.

3) niewypetnienie zobowigzan dotyczgcych zatrudniania oséb na umowe o prace moze by¢ podstawg do wypowiedzenia przez
Zamawiajgcego umowy z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) nieuzasadniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczagc od nastepnego dnia po
terminie, w ktérym odbidér miat by¢ przeprowadzony ;

2) odstgpienie od umowy z winy lezacej po stronie Zamawiajacego, w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego brutto,
o ktérym mowa w § 11 ust.2.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Strony ustalajg, ze faczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w niniejszej umowie, nie moze przekroczy¢
50% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust.2 umowy.

6. Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce nalezno$¢ z tego tytutu moze zostac potracona z wynagrodzenia
za przedmiot umowy, na co wykonawca wyraza zgode przez podpisanie niniejszej umowy.

7. Wynagrodzenie catkowite brutto Wykonawcy ulega obnizeniu w przypadku niedotrzymania terminu wykonania Robét o 0,2% za
kazdy dzien zwtoki, co do ktérego Wykonawca nie wykaze, iz powstato z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego lub
kwalifikowanych jako ,sita wyisza” (zdarzern nadzwyczajnych uniemozliwiajgcych realizacje Robdt, o charakterze zewnetrznym i
bedacych poza kontrolg Wykonawcy), jednak nie wiecej niz o 20%. Obnizka wynagrodzenia, o ktérej mowa powyzej nie pomniejsza (nie
wptywa na) wysokosci catkowitego wynagrodzenia brutto jako podstawy naliczenia kar umownych stosownie do ustepdéw
poprzedzajagcych oraz nie wymaga zawarcia aneksu do umowy (wystarczajagce jest zawiadomienie wykonawcy o obnizce
wynagrodzenia przekazane w formie pisemnej lub drogg elektroniczng za posrednictwem poczty elektronicznej e-mail).

8. Po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego Wykonawcy opdzniajgcemu sie z wykonaniem zobowigzania,
Zamawiajgcy uprawniony jest do zlecenia wykonania zastepczego, na koszt Wykonawcy. W takim przypadku kare za zwtoke, badz
odpowiednio obnizke wynagrodzenia, Zamawiajagcy ma prawo nalicza¢ do momentu wykonania $wiadczenia przez wykonawce
zastepczego.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokosé kar umownych, do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14
Odbiér konncowy robat

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie efekt catosci (wszystkich) umdéwionych Robdt. Czynnosci odbiorowe
odbywajg sie w obecnosci inspektoréw nadzoru ADM ze strony Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz kierownika robdt Wykonawcy
(obecnos¢ obowigzkowa).

2. Kierownik robét Wykonawcy zobowigzany jest uczestniczy¢ w czynnosciach odbiorowych oraz podpisa¢ protokét koncowego odbioru
Robot. Zamawiajacy moze odmoéwié odbioru robdt w przypadku nieobecnosci wykonawcy lub kierownika robdt wykonawcy,
wyznaczajac nowy termin odbioru.

3. Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru stosownym pismem (ewentualnie pocztg elektroniczng).

4. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiér Robdt w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go
pisemnie lub poczta elektroniczng o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady istotne,

1) ktére nadajg sie do usuniecia — Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) ktoére nie nadaja sie do usuniecia - Zamawiajacy:
a) moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie — jesli wady nie uniemozliwiajg lub nie ograniczajg istotnie korzystania z efektu
Robdt/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem,
b) moze odstapi¢ od umowy w lub zgda¢ ponownego wykonania Robét - jezeli wady uniemozliwiajg lub istotnie ograniczajg
korzystanie z efektu Robdt/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem.



6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone braki lub wady nieistotne Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru okreslajac
jednoczesnie (w tresci protokotu odbioru) termin ich usuniecia. Jednoczesnie (w tresci protokotu), badz odrebnie (powiadamiajgc
Wykonawce w ciggu kolejnych 7 dni) Zamawiajacy moze okresli¢ przewidywany (szacowany) przez siebie koszt usuniecia brakéw/wad
nieistotnych stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych.

7. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét odbioru koricowego zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakoriczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0séb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych Zamawiajgcemu przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robdt podlegajacych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci ich wykonania
z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek niemajacych charakteru wad istotnych,

7) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu umowy, co do terminu
usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktére Zamawiajacy uznat jako nie nadajace sie do
usuniecia lub co do powtdrnego wykonania robdt, ewentualnie szacunkowy koszt usuniecia brakow/wad nieistotnych stwierdzonych
podczas czynnosci odbiorowych

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0séb uczestniczgcych w odbiorze,
9) podpisy przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych.
8. Ujawnienie przy odbiorze wad nieistotnych uprawnia Zamawiajacego, mimo nawet dokonanego odbioru, do wstrzymania, do
czasu ich usuniecia, zaptaty czesci wynagrodzenia:
1)  w wysokosci okreslonej zgodnie przez obie Strony w protokole odbioru, a w przypadku braku takiego zgodnego okreslenia,
2)  w wysokosci réwnej dwukrotnos$ci oszacowanego przez Zamawiajgcego kosztu usuniecia tychze wad.

9. Strony ustalaja nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:

1) do obowigzkdw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed wyznaczonym terminem
rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci:

- protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych
- niezbedne Swiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)

2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

3) Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich
wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.

4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w protokole odbioru robdt, Zamawiajagcemu stuzy
prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony obcigzy¢ Wykonawce
stosowng nota ksiegowg i potracic z wynagrodzenia Wykonawcy, rdwnowarto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktéremu
powierzyt zastepcze wykonanie tych prac.

§15
Rekojmia, gwarancja
1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona poprzez
udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin gwarancji i rekojmi na caty wykonany przedmiot zamdwienia (Roboty) tj. na wykonane roboty budowlane, prace montazowe,
zastosowane materiaty i wyroby oraz wbudowane lub zamontowane urzadzenia) wynosi .......... miesiecy (stownie: .......... miesiecy)
liczac od daty odbioru koricowego ustalonej w protokole odbioru koricowego robét bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wybor przystugujacych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutéw nalezy do Zamawiajacego.
4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady wyznaczajgc termin na jej
usuniecie. W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest usuwac wszelkie wady i usterki, ktére ujawnia
sie w terminie okreslonym w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie sg one wynikiem niewtasciwego wykonania prac lub ich wtasciwosci, w tym
wadliwosci uzytych materiatéw, technologii, urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen o charakterze zewnetrznym, takich
jak niewtasciwe uzytkowanie.

5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:

1) niezwtocznie, nie pdZniej niz w ciggu 3 dni, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajq bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,

2)  winnych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajacego reklamacji.
6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 termindw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z zgdaniem
Zamawiajgcego, a jezeli zgdanie Zamawiajacego nie zostanie spetnione w terminie przez niego wyznaczonym — Zamawiajgcy uprawniony
jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

8§16
Zmiany umowy, zakresu swiadczenia i terminu wykonania

Niezaleznie od przypadkdéw uprawniajgcych do zmiany umowy w mysl powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa, stosownie do
art.455 ust.1 pkt 1 PZP przewiduje sie mozliwosci zmian postanowien niniejszej umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o
udzielenie zamdwienia, w przypadku wystgpienia jednej z okolicznosci wymienionych w ustepach kolejnych.
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1. Do czasu zakonczenia wykonywania robét Zamawiajagcy ma prawo zmienic¢ zakresu i ilosci robot budowlanych przewidzianych do
wykonania, polecajac:

1)

2)
3)

zaniechanie wykonania robét dotad niewykonanych, a ktérych wykonanie okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z
wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych roboét nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze
wartos¢ robot zaniechanych nie moze przewyzszy¢ 50% pierwotnej wartosci umowy;

wykonanie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami robét lub dokumentacjg techniczng,

wykonanie robot dodatkowych, jesli potrzeba ich wykonania ujawnita sie w toku wykonywania prac, a powierzenie ich wykonania
nie wptywa na ogdlny charakter umowy (nie wykracza poza zakres przedmiotowy umowy).

2. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajaca z wydania polecenia zaniechania robét lub wykonania
robot dodatkowych i zamiennych, dokonywana bedzie przy uwzglednieniu ponizszych warunkow:

1)

3)

4)

wynagrodzenie za wykonanie robét zamiennych i dodatkowych wyliczane bedzie w oparciu o sporzadzone przez Zamawiajgcego
(lub Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego) kosztorysy robét zamiennych lub dodatkowych, wedtug ponizszych zasad:

a) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogéw Naktaddéw Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikow
cenotworczych (tj. kosztow posrednich, zysku, kosztow zakupu) nie wyzszych niz Srednie ich wartosci dla danego okresu wg
Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie srednim obowigzujgcych dla Miasta Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje
sie okres sporzadzenia danego kosztorysu.

b) ceny materiatow i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz Srednie ceny wg cennikdw Sekocenbud, przy
czym pierwszenstwo maja ceny materiatéw i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikéw producen-
tow zawartych w przywotanych publikacjach.

c) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajacego braku cen materiatéw i pracy sprzetu w przedmiotowych cennikach,
koszt materiatéw i pracy sprzetu bedzie okreslony na podstawie zataczonych przez Wykonawce ofert lub faktur, do ktdrych
przystuguje doliczenie wtasciwych narzutéw na poziomie srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw zakupu
w przypadku materiatdéw, oraz kosztdw posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

d) w przypadku robdt/ustug, dla ktérych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNR, koszt tych robét/ustug bedzie okreslony na
podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena oferty lub faktury jest ceng ostateczng
i nie podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdlne itp.), a jedynie o zysk kalkulacyjny na
poziomie nie wyzszym niz Sredni dla danego okresu wg Sekocenbud.

e) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatagczonych ofert i faktur. W przypadku ustalenia przez Zamawiajgcego
mozliwosci uzyskania nizszych cen niz wynikajace z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci
ustalone przez Zamawiajacego

wysokos¢ obnizki wynagrodzenia (warto$¢ robdt zaniechanych) ustalona zostanie w oparciu o sporzagdzone przez Zamawiajgcego

(lub Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego) kosztorysy, wedtug ponizszych zasad:

a) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogéw Naktadow Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikow
cenotworczych (tj. kosztow posrednich, zysku, kosztéw zakupu) nie nizszych niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg
Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie Srednim obowigzujacych dla Miasta Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje
sie okres sporzgdzenia danego kosztorysu;

b) ceny materiatéw i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkoSciach nie nizszych niz sSrednie ceny wg cennikdw Sekocenbud, przy
czym pierwszenstwo majg ceny materiatow i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikéw producen-
tow zawartych w  przywotanych publikacjach;

c¢) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy sprzetu w przedmiotowych cennikach,
koszt materiatow i pracy sprzetu bedzie okreslony przez Zamawiajacego na podstawie analizy rynku i cen ofertowych, do
ktérych przystuguje doliczenie wtasciwych narzutéw na poziomie srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw za-
kupu w przypadku materiatéw, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku sprzetu;

d) wartos¢ robét zaniechanych (obnizki wynagrodzenia wynikajacej z polecenia zaniechania robét) nie moze przekroczy¢ 50%
wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

e) w zwigzku z prawem Zamawiajgcego do zaniechania okreslonych robdt, Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia z tytu-
tu odstepnego, odszkodowania itp.

Zamawiajacy nie dopuszcza modyfikacji katalogédw (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji wtasnych poprzez zastosowanie
wtasnych wspétczynnikdw zwiekszajgcych/zmniejszajgcych nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany naktadéw
pracy sprzetu i robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

Zmiany opisane w postanowieniach poprzedzajacych winny by¢ dokumentowane Protokotami Koniecznosci i stosownymi aneksa-
mi do umowy.

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:
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1)

2)

wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej”, ktéra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwos¢ wykonania Swiadcze-
nia albo jego czesci w dotychczas ustalonym terminie; pojecie ,sita wyzsza” oznacza wydarzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne,
nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujgce po podpisaniu umowy, a powodujgce niemozliwos$¢ realizacji
umowy W jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca moze powotaé sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinfor -
muje w formie pisemnej Zamawiajacego w ciggu 3 dni od dnia jej zaistnienia ;

wystgpienia wyjgtkowo niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych (odmiennych od warunkéw typowych dla danego miejsca
i czasu), co spowodowato zaktdcenia w realizacji Swiadczenia lub brak mozliwosci wykonywania swiadczenia (wstrzymanie wyko-
nania), niezawinione przez Wykonawce, w szczegdlnosci w sytuacji wystgpienia klesk zywiotowych oraz warunkéw atmosferycz-
nych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z ich specyfikacjg techniczna, wiedzg i sztukg budowlang albo
uniemozliwiajacych zachowanie rezimu technologicznego, a takze uniemozliwiajagcych przeprowadzenie préb i sprawdzen lub
dokonywanie odbioréw (np. niskie temperatury, intensywne opary deszczu), przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnie-
nie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od



3)

dnia ich zaistnienia;
braku mozliwos$¢ realizacji Swiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, a w szczegdlnosci:

UWAGA:

1) opdinienia innych inwestycji, robét budowlanych lub prac prowadzonych przez Zamawiajacego lub innych zamawiaja-
cych, ktdre to inwestycje, roboty lub prace koliduja z wykonaniem przedmiotu umowy, co uniemozliwia Wykonawcy
terminowe wykonanie umowy;

2) opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy lub przepiséw powszechnie obowigzu-
jacego prawa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy ;

3) opodznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwolen, opinii, uzgodnien lub
innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy ;

4) opoznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéow trzecich, ktére to opdznienie powstato
z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy, co ma
wptyw na termin wykonania umowy;

5) wstrzymania wykonania umowy lub jej czesci przez Zamawiajacego lub organ wtadzy publicznej z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym
terminie;

6) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktéra odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscia
wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce;

7) koniecznosci usuniecia bteddw, brakéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i pozostatej dokumentacji
technicznej;

8) koniecznosci uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wymagajg;

9) wystgpienia w trakcie realizacji zamdwienia zmian przepiséw prawa majac wptyw na zakres lub sposéb realizacji
umowy, co spowodowato koniecznos$¢ dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepisow;
10) opdznienia lub odmowy udostepnienia Wykonawcy placu budowy (miejsca wykonywania robét), z przyczyn nielezgcych
po stronie Wykonawcy;
11) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkcji (w szczegdlnosci surow -
cow, materiatdw lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu umowy, tj. powoduje
w szczegolnosci opdznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci nie mogt temu
zapobiec;
12) koniecznosci wykonania robot zamiennych lub dodatkowych na wniosek Zamawiajgcego, ktérych wykonanie stato sie
konieczne, a wykonanie umowy (zamdéwienia podstawowego) jest uzaleznione od tych robdt;
13) wystgpienia okolicznosci zwigzanych z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub zagrozenia epidemiologicznego,
ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie w wykonaniu umowy;
14) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w dokumentacji postepowania (SWZ) warunkami geologicznymi, archeolo-
gicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:
e natrafienie w trakcie prowadzenia robot na niewypaty i niewybuchy,
e  koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,
e wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw geologicznych, warunkdw tere-
nowych w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budow-
lanych lub podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektdw infrastrukturalnych.

We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust.3 zmiana terminu wykonania zaméwienia dokonuje sie po powiadomieniu Za-
mawiajgcego przez Wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia przez Zamawiajgcego
w formie spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu Koniecznosci, podpisanego przez przedstawicieli obu stron tj. inspektora nadzoru
ADM oraz Wykonawcy (lub kierownika robét wykonawcy) i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajagcemu. Zmiana wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

Termin wykonania umowy ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania robdt z wyzej wymienionych przyczyn (przeszkod), okreslo -
nych w Protokole Koniecznosci, a niezbedny do zakoriczenia wykonywania umowy w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres
trwania tych okolicznosci (przeszkdd) oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkdw tych okolicznosci.

4. Dopuszczalna jest zmiana sposobu realizacji zaméwienia (tzw. zmiany technologiczne lub materiatowe) w przypadku:

1)
2)

3)

4)
5)

6)

UWAGA:
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pojawienia sie na rynku czesci, materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji
przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub podwyzszenie jakosci wykonanych roboét;
pojawienia sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
zamowienia lub jego kosztéw, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

koniecznosci realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w ofer-
cie, dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewyko-
naniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

koniecznosci realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, ze wzgledu na zmia-
ny obowigzujacego prawa;

niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkcji (w szczegdlnosci surowcow,
materiatow lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos$¢ wykonania przedmiotu umowy;

wystapienia wad dokumentacji projektowe] skutkujacych koniecznoscig dokonania poprawek, zmian lub uzupetniern dokumen-
tacji projektowej a ich konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technologicznych lub materiatowych) wykonania
robot lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub istotnie wstrzyma realizacje robot — zmianie
moze ulec odpowiednio sposdb i termin realizacji robot oraz wynagrodzenie wykonawcy.



e W przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktore wymagane byto posiadanie okreslonym prawem
Swiadectw, certyfikatéw lub innych podobnych zaswiadczen, takie swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia bedg zawsze wyma-
gane wobec urzadzen lub materiatéw, zastepujacych te proponowane w ofercie Wykonawcy.

®  We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust.4 zmiana umowy dokonuje sie po powiadomieniu Zamawiajgcego przez Wyko-
nawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te oko-
liczno$¢ Protokotu Koniecznosci, podpisanego przez przedstawicieli obu stron tj. inspektora nadzoru ADM oraz wykonawcy (lub
kierownika robdt wykonawcy) i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

e Zmiany, o ktérych mowa w pkt 1-3 nie mogg stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

e Zmiany, o ktérych mowa w pkt 4-5 bedg wprowadzane wyfacznie w zakresie umozliwiajagcym oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania, a Zamawiajagcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wyfgcznie w kwocie réwnej
zwiekszonym z tego powodu kosztom.

e  Kazda ze wskazanych w pkt 1-5 zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Dopuszczalna jest - za pisemng zgoda Zamawiajacego - zmiana podwykonawstwa lub oséb skierowanych do realizacji umowy w
nastepujacych przypadkach:

1) zmiany os6b skierowanych do realizacji zamdwienia w odniesieniu do 0s6b wskazanych przez Wykonawce na etapie postepo-
wania o udzielenie zamdwienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na zastgpieniu dotych-
czasowej osoby inng osoba, ktéra bedzie posiada¢ kwalifikacje potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu
przez Wykonawce lub gdy Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo punktéw w ramach kryterium oceny ofert ,,Doswiad-
czenie kadry Wykonawcy” za doswiadczenie i kwalifikacje zastepujgcej osoby, co osoby wskazanej pierwotnie w ofercie;

2) zmiany podwykonawcy, na ktdrego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej pole-
gat Wykonawca, ubiegajac sie o udzielenie zamowienia publicznego w sytuacji, gdy nie dysponuje juz takimi zasobami wskaza -
nego w ofercie podmiotu — jesli wykaze on, ze zastepujgcy podmiot lub wykonawca samodzielnie spetnia okreslone w doku-
mentach zamdwienia warunki udziatu w postepowaniu;

3) innych zmian dotyczacych podwykonawstwa takich jak:

a) zmiana podwykonawcy,

b) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie Wykonawcy,

c) rezygnacja z udziatu podwykonawcy w realizacji zamowienia,

d) powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy, pomimo niewskazania w ofercie Wykonawcy czesci zamé-
wienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa;

6. Dopuszczalna jest — za pisemng zgodg Zamawiajgcego — zmiana podmiotowa Wykonawcy poprzez zmiany w sktadzie wykonawcow
wspdlnie realizujagcych umowe spowodowana nabyciem przez osobe trzecig przedsiebiorstwa jednego z ww. podmiotéw lub jego zorgani-
zowanej czesci, albo nabycia przez osobe trzecia istotnych aktywdéw tego podmiotu, o ile ustalony w taki sposdb sktad dotychczasowego /
nowego Wykonawcy spetnia warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za so-
ba innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

7. Dopuszczalna jest zmiana postanowien umowy dotyczacych odbioréow robot oraz uzyskiwania stosownych pozwolen, uzgodnien,
decyzji itp. - w nastepujacych przypadkach :
1) zmiany sposobu, termindw i zakresu przeprowadzania odbioréw czesciowych, odbioru koricowego, préb lub testow w sytuacji,
gdy zmiana taka okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu zamoéwienia przez Wykonawce,
a w szczegolnosci, gdy zmianie ulegnie technologia wykonywania poszczegdlnych robét lub rodzaj zastosowanych urzadzen;

2)  zmiany obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robdt budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie lub zmiane
sposobu ich realizacji np. w zakresie odnoszgcym sie do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgéd
lub uzgodniern w sytuacji, gdy podmiot trzeci (np. Inzynier Kontraktu) lub Zamawiajacy takich obowigzkéw nie wykonali (o ile
obowigzek taki nie obciazat zgodnie z umowg Wykonawcy) lub ich wykonanie moze wigza¢ sie z utrudnieniami, ktére moga
wptynaé na mozliwos¢ wykonania umowy przez Wykonawce lub zmiana taka wynika ze zmian prawa ;

8. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajgcych wprowadzenie zmiany umowy, podlegac bedzie kazdorazowo ocenie
Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze wskazane okolicznosci nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamodwienia
zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ i zawartej przez strony umowie.

9. Zmiany, o ktérych mowa niniejszym paragrafie, wymagaja obopdlnej zgody stron umowy. Zmiany Umowy nie mogg modyfikowaé
ogdblnego jej charakteru. Zmiany dokumentowane bedg przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy, pod rygorem niewazno-
$ci, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

10. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian umowy na podstawie ustawy PZP oraz dokonywania nieistotnych
zmian umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Nie stanowi zmiany umowy zmiana da-
nych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy np. zmiana zrédta finansowania umowy, danych teleadresowych (siedzi-
ba, adres korespondencyjny, e-mail itp.).

§17

1. Oprdcz wypadkéw wskazanych w Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamowien Publicznych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,
2) zajecie istotnych sktadnikow majgtku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub innego organu wtadzy
publicznej,
3) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionej przyczyny mimo uptywu 21 dni od dnia zawarcia umowy, z przyczyn nie
lezgcych po stronie Zamawiajacego, pomimo pisemnego wezwania i udzielenia mu dodatkowego 7-dniowego terminu
4)  Zamawiajacy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w par.10 ust.1 umowy lub gdy suma bezposrednich zaptat jest wieksza niz 10% catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto.
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2. Z powyziszych uprawnien Zamawiajagcy moze skorzysta¢ do uptywu 6 miesiecy liczac od uptywu terminu okreslonego
w par.2 ust.1 umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegélnosci, jezeli Zamawiajacy:
1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robot,

2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie moégt spetni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
zawiadomienia.

4, Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oSwiadczenia i powinno zawieraé
uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktérg obcigza przyczyna
odstgpienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace, jezeli odstgpienie
od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz niezwtocznie,a najpdzniej w terminie 14
dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia i odebrane
po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na podstawie ceny (wartosci) czgstkowej przypisanej do
wykonanej czesci robdt w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie mozliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla
miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego IRS
SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztéw posrednich, zysku i kosztow zakupu materiatéw na poziomie sredniej krajowej podanychw
ostatniej Informac;ji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego IRS SEKOCENBUDU, zastrzega sie jednak,
ze w przypadku gdy odstgpienie nastgpito z przyczyn obcigzajacych Wykonawce, tak okreslone wynagrodzenie bedzie dodatkowo
obnizone o 10%, niezaleznie od naliczenia kary umownej z tytutu odstapienia.

2) przejecia_od Wykonawcy pod swéj dozdr miejsca realizacji robét.

§18
Zamawiajacy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
§19

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z informacjg Zamawiajacego dotyczacag przetwarzania danych osobowych dla potrzeb realizacji
postepowania przetargowego oraz niniejszej umowy (tzw. klauzula informacyjna RODO).

2. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktérych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat, w celu ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym
postepowaniu. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do przetwarzania danych osobowych objetych sktadang oferta, jej
zatgcznikami i dokumentami sktadanymi w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia, w zakresie i celach zgodnych z tym
postepowaniem.

3. Wykonawca zobowigzuje sie informowaé wszelkie osoby, dziatajace na jego rzecz lub w jego imieniu w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej Umowy, o mozliwosci przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiajgcego oraz o tresci klauzuli informacyjnej, znajdujacej
sie w niniejszej Umowie oraz na wskazanej w niej stronie internetowej.

§20
Przeniesienie praw i obowigzkéw

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy: jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej
mowa w ust.1 wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1 dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia
roszczen wszystkich podwykonawcoéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze sSrodkéow objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptaciji.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajgcego
bezskuteczne.

§21

1. W czasie trwania umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
w terminie 7 dni o:

1)  zmianie siedziby lub nazwie firmy Wykonawcy ;

2)  wszczeciu postepowania uktadowego w stosunku do Wykonawcy ;

3) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy ;

4)  zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy ;
2. Biezace uzgodnienia, dyspozycje, notyfikacje, zawiadomienia itp. oswiadczenia, dla ktdrych umowa nie zastrzega wyraznie formy
pisemnej sktadane w ramach realizacji Umowy moga by¢ sktadane pisemnie lub przy uzyciu poczty elektronicznej na nastepujace adresy:
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1) dla Zamawiajgcego: ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz; e-mail: @adm.com.pl

2) dla WyKONaWEY: (e, ) e-mail: ( )

- a w przypadku pisemnego powiadomienia o zmianie tych danych na adres, ktdry zostat ostatnio przez Strone wskazany.

3. Stosowanie poczty elektronicznej nie dotyczy oswiadczen w sprawie zmiany, wypowiedzenia, rozwigzania, odstgpienia od umowy;
czynnosci te wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Oswiadczenia i zawiadomienia przesytane na adresy korespondencyjne stron podane w niniejszej umowie, badz odpowiednio

w ostatnim, pisemnym powiadomieniu o nowym adresie dla korespondencji beda uwazane za skutecznie doreczone adresatowi takze

w przypadku, gdyby do doreczenia tego fizycznie nie doszto wskutek odmowy przyjecia lub zaniechania poinformowania o nieaktualnosci
adresu. W takim przypadku za chwile doreczenia uwazac sie bedzie chwile podjecia proby doreczenia przesytki przez doreczyciela.

§22

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie wtasciwe przepisy PZP, Kodeksu cywilnego, a w sprawach
procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

2. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejsza umowg strony dazy¢ bedg do ugodowego rozstrzygniecia sporu, tj.
w drodze negocjacji i porozumienia.

3. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sadem wytgcznie wiasciwym do rozpoznawania sporow powstatych
w zwigzku z niniejszg umowa jest wiasciwy rzeczowo sad powszechny w Bydgoszczy.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYINA DLA OSOB REPREZENTUJACYCH KONTRAHENTA/KLIENTA | 0SOB PODANYCH DO KONTAKTU

Zgodnie z art. 14 ogblnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, ze administratorem Pani/Pana
danych osobowych jako osoby reprezentujacej naszego kontrahenta/klienta lub osoby wskazanej przez kontrahenta/klienta do kontaktu jest Administracja
Doméw Miejskich Sp. z 0.0. z siedziba w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1. Szczegdtowe informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych dostepne sg
na stronie internetowej www.adm.com.pl w zakfadce ,,Dla mieszkaficéw/Ochrona danych osobowych/Obowigzek informacyjny”.
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