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WZOR UMOWY

WANIU .o W Warszawie, pomiedzy: Wojewddztwem Mazowieckim
ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40 - Mazowieckim Zarzadem Drog
Wojewédzkich w Warszawie z siedzibg: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14, zwanym dalej
Zamawiajgcym, reprezentowanym przez;

Grzegorza Oblekowskiego - Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewoddzkich
w Warszawie,
a

zwanym dé-lé-j Wykonawca, reprezentowanym przez: '

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o zamoéwienie publiczne w trybie podstawowym bez
negocjacji o wartosci zamowienia nie przekraczajgcej progoéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy
z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) -
postepowanie nr 212/22, zawarto umowe nastepujgcej tresci:

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn. Rozbudowa
i przebudowa drogi wojewodzkiej nr 727 (ul. Kosciuszki) w Wierzbicy na odcinku od km 63+462
do km 64+610 — nr postepowania 212/22

§2
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie wyplacic za wykonanie Zamodwienia wynagrodzenie
w wysokosci:
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2. Cena okreslona w ust.1 zostata podana ryczattowo i obejmuje wykonanie catego przedmiotu
zamowienia opisanego w Dokumentacji Projektowej, Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych
oraz Przedmiarach robot udostepnionych jedynie pogladowo. Wykonawca winien obliczy¢ wartos¢
robot na podstawie zatgczonej dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkow ruchu drogowego i pieszego w rejonie
prowadzonych robot objetych umowg na podstawie projektu organizacji ruchu, ,na czas budowy”
sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy wraz z jego zatwierdzeniem oraz zobowigzany jest
do opracowania aktualizacji projektu statej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem.

3. Rozliczenie odbedzie sie fakturami miesigcznymi wystawianymi, na podstawie zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego protokotow czesciowego odbioru za kazdy miesigc oraz fakturg koncowa
wystawiong po zakonczeniu calosci robot i dokonaniu odbioru koncowego Zamowienia
W przypadku protokotow czesciowego odbioru robot wynagrodzenie obliczane bedzie
procentowym wskaznikiem zaawansowania kazdego z elementow robot w stosunku do wartosci
podanej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zatwierdzonym przez wiasciwego inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4, Faktury bedg wystawione na: Nabywce: Wojewodztwo Mazowieckie, ul. Jagiellonska 26,
03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40;0dbiorca: Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich



Mazowiecki Zarzgd Drég Wojewddzkich w Warszawie - m I A =
ul. Mazowiecke 14, @@-048 Warszawa A
tel (22) 244 99 @@ do 12
Fax (22) 24492 13
durekcja@mzdivpl
wirvw,mzdw.pl

212/22
w Warszawie z siedziba: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14 i dostarczone do siedziby
Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewédzkich w Warszawie.

B Od dnia 18.04.2019r. istnieje mozliwo$é przesytania do Zamawiajgcego ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania (https:/fefaktura.qgov.pl/)
na adres podawczy PEF: 527-020-63-46.

6. Platnosé za wykonanie Zaméwienia nastapi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajacego.

7. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami rozliczenie ptatnosci nastgpi za posrednictwem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (splitpayment).

8. W przypadku wykonywania robot przez podwykonawcow zaptata wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy nastapi po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowodow zaplaty
wymagainego wynagrodzenia podwykonawcom | dalszym podwykonawcom oraz o$wiadczen
potwierdzajacych uregulowanie wymaganego wynagrodzenia wobec podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow biorgeych udziat w realizacji odebranych robot budowlanych.

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty oraz oswiadczen,
o ktorych mowa w ust. 8 Zamawiajacy wstrzyma sie z wyptatg naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

10.Zaptata ostatniej ptatnosci dla Wykonawcy nastapi po przedtozeniu Zamawiajacemu oswiadczenia
podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan finansowych wobec
niego

11.Zaptata  za fakture  zostanie  dokonana na rachunek bankowy  Wykonawcy

bgdz inny rachunek wskazany w dokumencie sprzedazy  pod warunkiem, ze rachunek
Jest przypisany do Wykonawcy w ,biate] liscie podatnikow”.

12.Wskazany rachunek platnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony wydzielony
rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.

13.W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikow Ministerstwa
Finansow Zamawiajgcy wstrzyma ptatnos¢ do czasu wskazania prawidtowego rachunku
rozliczeniowego. W takim przypadku Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do zaptaty odsetek za
nieterminowg ptatnosc.

14.Wykonawca, ktéry w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,
a podczas obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje sie do niezwiocznego
powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie oraz do wskazania rachunku rozliczeniowego, na
ktory ma wptywac¢ wynagrodzenie, dla ktérego prowadzony jest rachunek VAT,

15.Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie szczegolowo z terenem budowy w celu petnego
przewidzenia wszystkich lokalnych uwarunkowarn odnosnie realizacji zaméwienia. Brak analizy
terenowej przed podpisaniem umowy nie bedzie mogt stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek
roszczen z tego tytutu w czasie realizacji robot.

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie stosunku pracy osobe odpowiedzialng za
prowadzenie rozliczenia kontraktu oraz pracownikéw fizycznych wykonujacych roboty w
branzy drogowej. Obowigzek ten dotyczy rowniez Podwykonawcy, jezeli ww. zakres bedzie
wykonywany przez Podwykonawce.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie o0séb,
0 ktorych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o prace osob
zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
O zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osch wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegoblnosci:

a) dokiadne okreslenie podmiotu skiadajacego oswiadczenie,

b)date zlozenia o$wiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
O pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.



Mozowiecki Zarzed Drig Wajewadzlkich w Warszawie
ul Mozowiecks 14, @2-248 Warszows

fel (22) 844 S0 BE Jo 12

Fax {22) 244 9 13 -
dyreikcjad@mzdw pl . HISRUA K

wiviw mzdw.ol
212/22
Kopie umoéw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw).
Informacije takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce — wymogu zatrudnienia na podstawie  umowy
o prace osob wskazanych powyzej.

4 W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania CZynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez VWykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0s0b, o ktdérych mowa powyzej.
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§4

1. Wykonawca o$wiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywac sie przy
uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych z obowigzujgcych
przepisow ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
w szczegdlnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca o$wiadcza, iz tgczny udziat pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym uzywanych
przy wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit co najmniej 10%.

2. Zamawiajacy moze w kazdym czasie, w okresie realizacji przedmiotu umowy, zazgdac od
Wykonawcy pisemnego oswiadczenie o wykorzystywanej flocie pojazddw przy realizacji zadania
zleconego niniejszg umowa, ktére zawiera¢ bedzie informacje na temat tgcznej ilosci pojazdow, w
tym {acznej ilosci pojazddw okreslonych ustawg wskazang w ust. 1, wraz ze wskazaniem ich
numerdw rejestracyjnych,

3. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzku wskazanego w ust.1, jak rowniez
niezlozenia na wezwanie Zamawiajgcego oswiadczenia, o ktérym mowa w ust.2 , Zamawiajgcy
ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie VWykonawcy.

W takim przypadku Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedziainos¢ za
wszystkie szkody Zamawiajgcego z tego wynikajgce.

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania Zamoéwienia okreslonego w §1 ninigjszej
umowy, zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ w terminie: 12 miesiecy od dnia
podpisania umowy w tym:
- 9 miesiecy od dnia podpisania umowy — termin wykonania robot;
- do 12 miesiecy od dnia podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu umowy.

2. Terminy posrednie:
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych terminow
posrednich (kamieni milowych) wykonania robét oraz kolejnosci ich realizacji
| Kamien milowy — wykonanie robét (potwierdzone czesciowym protokdtem odbioru robdt)
o wartosci nie mnieiszej niz 20% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu
zamowienia w terminie nie péznieiszvm niz 4 miesiace od dnia podpisania umowyv.

Il Kamien milowy — wykonanie robét (potwierdzone czesciowym protokotem odbioru robot)
o wartosci nie mniejszei niz 50% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu
zamowienia w terminie nie pézniejszym niz 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Il Kamienn milowy — wykonanie 100% robét (potwierdzone przez Zamawiajgcego protokotem
koncowego odbioru robot bez wad/usterek istotnych) w terminie nie diuzszym niz_termin
koricowedqo odbioru robot

§6
1. Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie
w wysokosci 5% wartosci umowy brutto tj. kwote: ... zt (stownie:
.zh).
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Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz
warunki zwrotu ww. zabezpieczenia, okreslone sg w Czesci V SWZ, punkt 5.2.

§7

. Okres rekojmi na prace wykonane przez Wylconawce wynosi ......... miesiecy i liczy sie od

nastepnego dnia od dokonania odbioru koricowego realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca wnosi Zamawiajacemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi w wysokosci 30% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy  brutto . kwote: e, zt
(stownie:............... zfotych).

. Warunki, na ktérych Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi, oraz na ktorych Zamawiajacy

dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytutu rekojmi opisane sgw Czesci V SWZ, punkt 13 oraz 5.2.10

§8
Wykonawca wyznacza do kierowania robotami stanowigcymi  przedmiot  umowy
[k [Ectcccaacionoco R U
Zamawiajacy wyznacza jako osobe nadzorujacg realizacje zadania
ORI e i~

§9

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

- 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy,

- 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki w usunigciu wad stwierdzonych

w okresie rekojmi liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki w opracowaniu lub aktualizagji

HRF w stosunku do terminu okreslonego przez Zamawiajacego;

0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien prowadzenia robét bez zatwierdzonej

czasowej organizacji ruchu lub robot prowadzonych niezgodnie z zatwierdzonym projektem

czasowej organizacii ruchu;

3% kwoty brutto umowy za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego (kamienia

milowego) wykonania robot. Kary bedg naliczane z przyczyn za ktére odpowiedzialnosé ponosi

Wykonawca,

10% wynagrodzenia umownego brutto za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego

z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawey,

10% warto$ci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego braku zaplaty

lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom,

.1 000,00 zt za kazda nieusprawiedliwiong nicobecnosé Kierownika Budowy na radzie budowy,

.1 000,00 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnosé Kierownika Budowy na budowie,

0. 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niechronologicznego wypetnienia dziennika
budowy w stosunku do postepu robét,

1. 500,00 zt za kazdy dzien zwloki w przekazaniu dokumentow wyszczegolnionych w czesci

V SWZ pkt. 3.2 - 3.5 oraz 4.2 (Ogolne warunki umowy na wykonanie robét budowlanych),

2. 10000,00 zt w przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiolern sg 1oboty budowlane,
lub jej zmiany,

3. 10 000,00 zt w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

4. 5000,00 zt za kazdy przypadek niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w opisie
przedmiotu zamdwienia,

5. 200,00 2zt za kazdy stwierdzony przypadek braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty
zwaloryzowanego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia;

6. 1000,00 zt za kazdy dzien zwloki w przedtozeniu dobowego raportu:

7. 5000,00 zt za kazdy dzien zwloki w przediozeniu inwentaryzacji stanu istniejgcego oraz
inwentaryzacji przy uzyciu dronu;

8. Maksymalna wysoko$¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 20% kwoty brutto umowy.



ieclki Zaczad Drdg Wajen ddziich we Warszawie il . ‘. = 9
wieckes 1H, E)-Z)—Q"—lﬁ Waiszaws 1\1'3ZD;iIiEJCl<l zarz‘?c
244 50 B do 2 | Yoy m VAL Ao 2 i 3
Sl g i Drdg Wojewddzkich

dureiciamzaw ol i w Warszawie

wiwvw.mzdw.pol
212/22

2 Ustanowione w ust. 1 odszkodowanie w formie kar pienieznych oraz uregulowanie tych
odszkodowan za  niedopelnienie  postanowien  umowy  nie zwalnia  Wykonawcy
z wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

3. Kary pieniezne zostang potracone z faktury wystawionej przez Wykonawce na Zamawiajacego
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli szkoda przewyzszy
wysokos¢ kar umownych.

5. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
nienalezytego wykonania Zamowienia i zobowiazuje sie pokry¢ je w petnej wysokosci.

§10
1. Zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian
W umowie, na mocy porozumienia stron w nastgpujgcych przypadkach i na nastgpujacych
warunkach:

a)Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy lub terminéw posrednich (kamieni milowych), gdy
nastgpia:
- warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych zgodnie
z wymaganiami SST, w tym usiug, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw; —
o czas, w ktorym z powodu warunkow atmosferycznych umowa nie mogta byc realizowana;
- sita wyzsza uniemozliwiajgca prowadzenie robot budowlanych w tym przeprowadzanie préb
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — o czas, W ktérym z powodu wystapienia sity wyzszej
umowa nie mogta by¢ realizowana; za sit¢ wyzszg uwaza sie w szczegolnosci kleski zywiotowe,
dziatania wojenne, zamieszki, akty o charakterze terrorystycznym;
- zmiany spowodowane wartinkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp.,
w szczegolnosci: odmienne od przyjgtych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych —
o czas niezbedny do wykonania umowy w sposob nalezyty;
- zmiany bedace nasigpstwem okolicznosci  lezacych po  stronie  Zamawiajgcego,
w szczegoblnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, konieczno$¢ usunigcia
bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentaciji techniczne]
urzadzen — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposob nalezyty
-zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegolnosci: przekroczenie
zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek bledow w dokumentacii projektowej, koniecznosc uzyskania wyroku sgdowego, lub innego
orzeczenia sadu lub organu, ktorego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
wydanie postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w art. 50
ust 1 ustawy Prawo budowlane koniecznosc zaspokojenia roszczeh lub oczekiwan osob trzecich
— w tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykulowanych lub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy — o czas niezbgdny do wykonania umowy
w sposob nalezyty;
- inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz wykonawcy  skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy — o czas niezbedny do wykonania
umowy.
b) Zmiany osobowe
- zmiana o0sob, realizujgcych przedmiot umowy na inne legitymujgce sie co najmnigj
rownowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne
i gornicze lub w innych ustawach;
- zmiana oséb przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od ktorych
wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztalcenia na inne legitymujgce sig
doswiadczeniem lub wyksztaiceniem spelniajagcym wymog SWZ.
c) Zmiany organizacji speiniania $wiadczenia w zakresie:
- zmiana szczegotowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy;
- zmiana zasad dokonywania odbioréw $wiadczonych usiug lub robot, jesli nie zmniejszy to zasad
bezpieczenstwa i nie spowoduje zwiekszenia kosztéw dokonywania odbiorow, ktore obcigzatyby
zamawiajgcego;,
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- zmiana tresci dokumentow przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub
sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowac braku infarmacji
niezbgdnych zamawiajgcemu do prawidtowe;j realizacji umowy.

d) Ptatnosci

- Zmiany terminéw ptatnosci wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy.

e) Pozostate okolicznosci powodujgce mozliwos¢ zmiany umowy:

- Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczgcych realizacji projektu:

- rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci
za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w
zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi swiadczeniami;

- kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie
kolizji;

wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi, z powodu zmian wprowadzonych do umowy (np. termin
realizacji umowy).

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zaréwno przez
Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie w formie aneksu
podpisanego przez Strony, dotyczy réwniez zmiany wynagrodzenia opisanego w punktach 5
i6.

4. Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np
zmiana nr rachunku bankowego),
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow miedzy
Stronami,
C) udzielenie zamowien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp
5.Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT od
towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego dla robot objetych przedmiotem umowy, Zamawiajgcy
dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, zmiane naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w ten
Sposob, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie nie ulega zmianie,
a wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z obowigzujgcg po zmianie stawkg
VAT. Taka zmiana wygrodzenia bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci przedmiotu umowy
realizowanej po dniu wejcia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw
i ustug oraz wytgcznie do Czesci przedmiotu umowy, do ktére; 7najdzie zastosowanie zmiana
stawki podatku VAT,
6.W okresie realizacji umowy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w przypadku:
1) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.
Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie skierowanie do
Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajacego uzasadnienie wykazujgce wplyw
zmian na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce i szczegotowy sposob wyliczenia
nowego wynagrodzenia;
2)zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne:
Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie skierowanie do
Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce wplyw
tych zmian na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce i szczegotowy sposob wyliczenia
nowego wynagrodzenia;
3) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.
Warunkiem dokonania zmian wynagrodzenia wykonawcy bedzie skierowanie do Zamawiajacego
pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce wplywy zmian na
kosztu wykonania zamowienia przez Wykonawce i szczegbtowy Sposdb wyliczenia owego
wynagrodzenia;
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4)zmiany ceny towarow lub ustug zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy. Wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie, na zasadach okreslonych w zatgczniku ,Waloryzacja®.
7.Ciezar wykazania wplywu w/w zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na
Wykonawcy.

W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 6 pkt. 1-4
niniejszego paragrafu umowy na wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo odmowic
waloryzacji wynagrodzenia do czasu wykazania przez Wykonawce wptywu zmian na koszy wykonania
zamowienia przez Wykonawce i szczegotowy sposob wyliczenia nowego wynagrodzenia.

§11
Zasady wprowadzania w umowie na roboty budowlane zmian wysokosci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg
zamowienia okresla zatgcznik nr 1 do umowy stanowigcy integralng czes¢ umowy.

§12
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci wynikajgcych
z tej umowy na osobe trzecia.

§13
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inaczej.

§14
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy, ktérych postanowienia wigzg strony jako jej czes¢, sg
nastepujgce dokumenty:
1. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy — zasady,
2. Ofertazdnia. .........................,
3. Dokumentacja Przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne -~
Czesc Il SWZ,
4 Przedmiar robdt (udostepniony poglgdowo) — Czesc IV SWZ,
5 Warunki ogolne dla umdw na wykonanie robot budowlanych — Czesc V SWZ
6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

§15
1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowigzany jest
wyczerpa¢ droge postepowania reklamacyjnego, kierujgc swoje roszczenia do Zamawiajacego.
2. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Wykonawcy
w ciggu 21 dni od chwili zgtoszenia roszczen.
3 Jezeli Zamawiajacy odmowi uznania roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca
moze zwréci¢ sie do wtasciwego sadu

§16
Sprawy sporne bedg rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego

§17

Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 1

Zatgcznik do umowy: | Waloryzacja”

Waloryzacja bedzic si¢ odbywac w oparciu o wskazniki cen wyrobow publikowane przez

prezesa Glownego [rzedu Statystycznego, zwancgo dalcj 'rezesem GUS w Dziedzinowe;

Bazie Wiedzy.

a) Wskaznik P — symbol 19.2 wedtug PKWIU Brykiety , brykiet ki i podobne paliwa state
z wegla 1 torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo),

b) Wskaznik C — symbol 23.5 wedtug PKWIU Cement, wapno, gips (jako cement),

¢) Wskaznik A — symbol 08.9 wedtug PKWIU Produkty gérnictwa i wydobywania, gdzie
indziej niesklasyfikowanych (jako asfalt),

d)Wskaznik S ~ symbol 24.1 wedtug PKWIU Zeliwo, stal i zelazostopu (jako stal)

e) Wskaznik K — symbol 08.1 wedlug PKWIU Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo),

f) Wskaznik CPI — Cen towar6w i ustug konsumpcyjnych (jako CPI),

g)Wskaznik R 0 symbol 42 zgodnie z klasytikacjs PKD przecietne wynagrodzenie
miesigczne brutto w sektorze przedsiebiorstw — budowa obiektow inzynierii ladowe;j 1
wodnej (jako robocizna),

W przypadku, gdyby te wskazniki przestaly by¢ dostepne, zastosowanie znajda inne,
najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Kwoty ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie poczgwszy od 7 miesigca od
rozpoczecia realizacji robot. Kwoty ptatne Wykonawcey bedg waloryzowane do momentu,
w ktorym faczna wartos¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikajacych z
niniejszych postanowien osiagnie limit +/- 5% wartosci robét w zawartej umowie o
wykonanie robot budowlanych .

Kwoty ptatne Wykonawcy podlega¢ bedg waloryzacji o Wspdtezynnik zmiany cen (Wr)
wyliczony wedtug wzoru:

Wima+tbx—"+cex S +dxEtex 4+ x84 gxypy it
Fo Ro 5 Ko

LS
CRI o (] AC

gdzie:

“Wn” jest mnoznikiem korygujacym, obliczanym na podstawie wzoru powyzej, do
zastosowania w stosunku do wszystkich kwot;

,»a” jest statym wspdtczynnikiem o wartosci: 0,5.

»07 .c”, ,d7, 87, L, g7, Lh” sa wagami statymi okreslonymi w tabeli Koszyk
waloryzacyjny; z zastrzezeniem sytuacji gdy Zamawiajacy stanie sie dostawcg
ktoregokolwiek z Elementéw robét ujetych w tabeli Koszyk waloryzacyjny, wowezas
waga tego elementu zostanie przyjeta jako ,.0” w wzorze na W,. W takim przypadku waga
CPI zostanie powigkszona o wartos¢ wagi, ktora zostata przyjeta jako ,,0”, tak aby suma
wartosci wszystkich wag z Koszyka waloryzacji wynosita 0,5.

HCPL7, P LR, LCh7 LAY, LSK7, LKW s narastajgcymi wskaznikami cen
publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujagcymi w
danym okresie rozliczeniowym.

SCPL”, L Po”, RO, ,,Co” LA, ,.So”, Ko s3 narastajgcymi wskaznikami cen
opublikowanymi przez prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w Dacie zlozenia
oferty.
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llorazy wskaznikéw cen (tj. —) dla poszczegdlnych zmiennych nalezy oblicza¢ z

dokfadnoscig do dwoch miejsc 150 przecinku. Iloczynu wskaznikow cen i wag (np. b x

:‘—;'—) nalezy oblicza¢ z dokfadnoscia do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. Wy,

Wap nalezy obliczaé z doktadno$cia do 4 miejsc po przecinku.

Do wyliczenia wartosci waloryzacji zastosowanie bedzie miata:

(i) Tabela Koszyk waloryzacyiny BITUM w  przypadku wyboru przez Wykonawce
konstrukcji nawierzchni podatnej dla ciggu glownego, lub

(ii) Tabela Koszyk waloryzacyjny BETON w  przypadku wyboru przez Wykonawce
konstrukcji nawierzchni sztywnej dla ciggu glownego.

Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM
Elementy robét SYMBOL Waga
WSKAZNIKA
CPI (b) CPI 0,2
PALIWO (c) P 0,06
ROBOCIZNA (d) R 0,05
CEMENT € C 0,04
ASFALT (f) A 0,08
STAL (g) S 0,03
KRUSZYWO (h) K 0,04
SUMA 0,5

Tabela Koszyk waloryzacyjny BETON
Elementy robot Symbol Waga
Wskaznika
CPI (b) CPI 0,23
PALIWO (c) P> 0,07
ROBOCIZNA (d) R 0,04
CEMENT € C 0,07
ASFALT (f) A 0,02
STAL (g) S 0,063
KRUSZYWO (h) K 0,04
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" SUMA 0,5

Do umdw, Ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane, zawarl ych pomiedzy Wykonaweca,
a Podwykonaweg lub Podwykonaweq a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na okres
dluzszy niz 6 miesigey, liczony wraz z wszystkimi aneksawi zawarlymi do umowy,
odpowiednie zastosowanie bgdg mie¢ niniejsze postanowienia.

W przypadku kontynuowania wspétpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca lub
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg obowigzek stosowania niniejszych
postanowien powstaje z chwilg przekroczenia sumy okresu 6 miesiecy lgcznie dla
wszystkich Uméw o podwykonawstwo.

Kwoty platne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawce lub
Podwykonawce beda korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkoéw cen.

Waloryzacja bedzie si¢ odbywa¢ w oparciu o wskaznik dla: Cen towardéw i ustug
konsumpcyjnych (jako CPI) oraz co najmniej o jeden inny wskaznik wybrany z tabeli
Koszyk waloryzacyjny, publikowany przez Prezesa GUS.

Zgodnie z ponizszym wzorem:
Wnp =a+bx

+cxX+...+hxY

P
CE! ap
gdzie:

a4 Jest stalym wspotezynnikiem o wartosei: 0.5
,,b” waga z przedziatu 0,2 — 0,3

5€75 oo, 0T wagl wybranych poszezeg6lnych Elementdw robot ustalone w taki sposob
aby ich suma wynosita raz z wagami ,,a” i ,,b” wynosila 1

X7, o, .Y minimum jeden z wspdlezynnikéw dla branych Elementow robot z
2 3

Koszyka waloryzacyjnego i kazdy odpowiednio wynosi: Pup/Pop lub Rip/Rop lub Cp/Cop
lub Anp/Agp Tub Spp/Sop lub Kinp/Kop.

»CPInp”, . Prp”, W Rup”™, .Cup”s A~ ,,Sip”, »Knp” sa narastajgcymi wskaznikami cen
publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w
danym okresie rozliczeniowym z Podwykonawca

oraz

»CPlop”, L Pop”, Rop”, ,,.Cop”s »Nop”, Sep”, WKop” sg narastajacymi wskaznikami cen
publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w
dacic zawarcia umowy poniedzy Wykonawey a Podwykonawcg lub Podwykonawca a
dalszym Podwykonawca.

llorazy wskaznikéw cen (4. —) dla poszczegolnych zmiennych nalezy obliczaé 7
doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku. lloczyny wskaznikéw cen i wag (np. b x
L_%) nalezy oblicza¢ z dokfadnoscig do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. Wy,
HiD

Wy nalezy oblicza¢ z doktadnoscia do 4 miejsc po przecinku.

Kwoty platne Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy beda waloryzowane
comiesigcznie poczawszy od 7 miesigca od rozpoczgcia realizacji Robot objetych umowa
o podwykonawstwo. Kwoty platne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedg
waloryzowane do momentu, w ktérym laczna wartos¢ korckt dla oddania wzrostu lub
spadku cen, wynikajgcych z niniejszych postanowien osiggnie limit +/- 5% wartosci
rob6t w zawartej umowie o podwykonawstwo.
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