Ogtoszenie nr 2024/BZP 00354023/01 z dnia 2024-06-06

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
»Przebudowa uktadu komunikacyjnego w sotectwie Parzeczew — etap II”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Parzeczew

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 472057810

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Potudniowa 1

1.5.2.) Miejscowosé: Parzeczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-045

1.5.4.) Wojewodztwo: tddzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - L6dzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@parzeczew.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.parzeczew.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/parzeczew

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
~Przebudowa uktadu komunikacyjnego w sotectwie Parzeczew — etap II”

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-8b5f31b6-e132-11ee-a01e-f641a8763d5f
2.5.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00354023

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2024-06-06

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2024/BZP 00069160/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.1 Przebudowa uktadu komunikacyjnego w sotectwie Parzeczew - etap |l

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Zamowienie wspotfinansowane z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 6PGR

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00243354

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: R-g.271.1.2024

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 1683605,88 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 1 zadanie pn. Przebudowa ulic: Targowej, Pogodnej, Ogrodowej, Jasnej

i Parkowej w Parzeczewie.

W ramach zamowienia nalezy opracowac projekt oraz wykona¢ roboty budowlane.

Zamawiajacy posiada n/w program funkcjonalno-uzytkowy (dalej PFU), ktory okresla wszystkie wymagania dotyczace
sporzadzenia projektu, a takze wykonania robot budowlanych w zakresie budowy infrastruktury drogowej z uwzglednieniem
infrastruktury stanowigcej wtasnos¢ gestoréw zewnetrznych.

UWAGA 1: Szczegotowy zakres okreslony jest w PFU.

UWAGA 2: Zamawiajacy nie dopuszcza wbudowania materiatéw uzywanych oraz

pochodzgcych z recyklingu.

Zakres rzeczowy formuta ,ZAPROJEKTUJ” obejmuje m.in.:

Opracowanie projektu wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, analiz, map, opracowan

pomocniczych oraz niezbednych decyzji (np. decyzji Srodowiskowych, decyzji na wycinke drzew).

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Zamawiajacego co do opracowanego

Projektu technicznego. Po zaakceptowaniu projektu przez Zamawiajacego a przed przystgpieniem do robot budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ na rzecz Zamawiajacego decyzji administracyjnych umozliwiajgcych rozpoczecie i
realizacje robét lub zgtoszenia robot nie wymagajacych uzyskania takich decyzji (np. decyzji srodowiskowych, decyzji na
wycinke drzew).

Catos$¢ dokumentacji nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (w tym

z przepisami wykonawczymi) oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym przed ztozeniem ich do wtasciwych organéw zatwierdzajacych
i decyzyjnych.

Dokumentacja projektowa powinna bazowac¢ na najnowszych rozwigzaniach technicznych

minimalizujgcych koszty eksploatacji z uwzglednieniem zatozen programu funkcjonalno-uzytkowego.

Uzgodniong z Zamawiajacym dokumentacje nalezy przediozyé w wers;ji elektronicznej Zamawiajg-cemu w formacie zapisu
.DOC, .PDF, .DXF, .DWG.

Wykonawca, na kazdym etapie opracowania dokumentac;ji, zobowigzany jest do konsultacji

z przedstawicielami Zamawiajacego istotnych, majacych wptyw na koszty elementéw, jakosci

i niezawodnosci funkcjonowania obiektow po ich zrealizowaniu, rozwigzan funkcjonalnych

i konstrukcyjnych. Po zakohczeniu projektowania, a przed ztozeniem kompletnej dokumentac;i

w celu uzyskania niezbednych decyzji administracyjnych, Wykonawca przedtozy takg dokumenta-cje Zamawiajagcemu,
celem uzyskania pisemnego jej uzgodnienia.

W ramach zamoéwienia Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe oraz prawo zezwalania
na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do przedmiotu zamédwienia obejmujgcego wszystkie pola eksploatacji
wskazane w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2022 poz. 2509), co upowaznia Zamawiajacego do wykorzystywania
przedmiotu umowy na wszelkich polach eksploatacji niezbednych z uwagi na jego przeznaczenie. Wykonawca wyraza
zgode na dokonywanie zmian

w dokumentacji. Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.

Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego przez projektanta nad realizacjg projektu wchodzi

w zakres zamowienia.

Zakres rzeczowy formuta ,WYBUDUJ” obejmuje m.in.:

- wykonanie wszelkich niezbednych prac rozbiérkowych i demontazowych oraz wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z
powstatym i zatwierdzonym projektem technicznym, warunkami

okreslonymi w pozwoleniu na budowe (jezeli takie jest wymagane) oraz innych decyzjach

administracyjnych, przestrzegajac zasad sztuki budowlanej i praktyki budowlanej, oraz zaleceh Za-mawiajgcego, a takze
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa;
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- sporzadzenie i ztozenie w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét ,Harmonogramu Realizacji Robot wraz z
kosztorysem”, i przedstawienie do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
wprowadzenia zmian w przedtozonym Harmonogramie Realizacji Robét. Ztozenie przedmiotowego kosztorysu nie zmienia
formy wynagrodzenia, jaka jest ryczatt;

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw i zawiadomien

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego przez Wykonawce (jezeli wymagane).

Przed podpisaniem umowy w przedmiotowym postepowaniu, wytoniony Wykonawca ztozy

wypetniony i zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiacy zatacznik do tej umowy
(na etapie sktadania ofert dokument nie jest sktadany), z podziatem\

na dokumentacje projektowa i roboty budowlane.

Wykonawcy sg zobowigzani do kierowania sie odpowiednimi normami z zakresu ochrony srodowiska w trakcie wszystkich
prac oraz ograniczenia do minimum szkodliwego oddziatywania w roslinnosci, glebie, wodach gruntowych, wodach
powierzchniowych oraz w krajobrazie.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé¢ przedmiot zamdwienia, spetniajagc wymagania ustawy Prawo budowlane oraz
innych ustaw i rozporzadzen, Polskich norm, zasad wiedzy technicznej

i sztuki budowlane;.

Roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztukg budowlana, przepisami BHP, ppoz. oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca

na dzien odbioru robot przedstawi inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg ztozong w panstwowym zasobie geodezyjno
— kartograficznym.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamodwienia z materiatdw nowych, nieuzywanych, ktérych jakos¢
winna odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych

do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom okreslonym w projekcie
budowlanym. Wykonawca bierze catkowitg odpowiedzialnosc¢

za dostarczone przez siebie materiaty, uzyte do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca

ma obowigzek na kazde zadanie Zamawiajgcego przedstawic¢ $wiadectwo jakosci materiatu, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma.

Okres gwaranciji, ktérg udzieli Wykonawca na przedmiot zamoéwienia wynosi co najmniej

36 miesiecy.

Jezeli warunki gwaranc;ji jakosci udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg dtuzszy okres gwaranciji
jakosci niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji
producenta.

Wykonawca zobowigzany jest wskazac¢ okres gwarancji w Formularzu Ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do SWZ.
Szczegébtowy opis w zakresie okresu gwarancji znajduje sie w dziale XV — Kryterium Nr 2.

Wykonawca na wtasny koszt zatrudni kierownika budowy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45233290-8 - Instalowanie znakoéw drogowych

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1658725,00 PLN

Czesc 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 2 zadanie pn. Petnienie obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego

0 specjalnosci inzynieryjnej drogowej nad realizacjg zadan wymienionych w czesci 1.

Inspektor Nadzoru do wykonania przyjmie obowigzki zwigzane ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego, okreslone w art.
25 ustawy Prawo Budowlane, a takze m.in.:

1) Kontrole zakresu i prawidtowosci podczas wykonywanych prac projektowych w szczegélnosci ich zgodnosci z
dokumentacjg przetargowa (w szczegolnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym) oraz warunkami umowy zawartej z
Wykonawca, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na wymagania funkcjonalne i konstrukcyjno-materiatowe proponowane w
dokumentaciji;

2) Zapoznania sie z dokumentacjg techniczng powierzonego zadania inwestycyjnego,

w tym z warunkami pozwolenia na budowe, zgtoszenia oraz warunkami terenowymi;
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3) Udziatu w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji;

4) Zapoznania sie z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejgcymi urzadzeniami;

5) Sprawowania kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia intereséw Zamawiajacego,

w tym:

a) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem i
pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy;

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych

i stosowanych materiatow (do obowigzkdw inspektora bedzie nalezato egzekwowanie i odbiér od wykonawcy robét atestow i
certyfikatow wyrobow i materiatéw przed ich wbudowaniem oraz ich szczegétowa weryfikacja), a w szczegolnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz
uzywanych;

c) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w probach i odbiorach
technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw
budowlanych

i przekazanie ich do uzytkowania;

d) sprawdzenie i odbior robot, wynikajacych z harmonogramu robét budowlanych;

e) kontrola ilosci i wartosci wykonywanych robét z obowigzujacym harmonogramem oraz terminowos$¢ ich wykonania;

f) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow stwierdzajacych wszystkie
okolicznosci majace znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania robot (ilosci, jakosci, wartosci robét), w czasie
kazdorazowego pobytu

na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek biezacego przegladu dziennika budowy;

g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usunigcia wad, a takze kontrolowanie rozliczen budowy (w tym
weryfikacja kosztéw ewentualnych zmian w zakresie zadania

i rodzaju materiatéw w stosunku do oferty wykonawcy;

6) Rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego watpliwosci natury technicznej
powstatych w toku wykonywania robét, zasiegajac w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego;

7) Brania udziatu w komisjach ,technicznych” powotanych do oceny lub rozstrzygniecia spraw budowy w toku jej trwania;
8) Sprawdzania posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentow (atestéw, swiadectw jakosci, wynikow
badan), dotyczacych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobdw, ktérych oceny jakosci dokonuje na placu robét przed
ich wbudowaniem.

W razie braku wymaganych dokumentéw stwierdzajgcych wtasciwg jakos¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych ,jakosci”
wyrobu przewidzianego do wbudowania, Inspektor Nadzoru ma obowiazek zadania od wykonawcy robot budowlanych
odpowiednich badan

i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany ,wadliwego” materiatu

z réwnoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego o zaistniatym fakcie;

9) Czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatéw i wyrobéw niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie lub niewiadomego pochodzenia.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania rob6t budowlanych z dokumentacjg techniczng nieprawidtowosci
procesow technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatow, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robot w sposob
powodujacy i mogacy narazi¢ Zamawiajacego na straty - Inspektor Nadzoru zwraca na to uwage kierownikowi budowy,
zgtasza Zamawiajacemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje;

10) Sprawdzania kompletnosci przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw

i zaswiadczen wymaganych przez Zamawiajgcego i niezbednych do przeprowadzenia odbioru;

11) Brania udziatu w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rekojmi (w tym
udziat w odbiorach pogwarancyjnych);

12) Kontrola usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych wad; uczestniczenie w przejeciu przez Zamawiajacego od
Wykonawcy usunietych wad — potwierdzonych protokotem;

13) Nadzorowania i pisemne informowanie Zamawiajacego o zabezpieczeniach stosowanych

na terenie budowy, przeciwdziatanie nieprawidtowosciom mogacym spowodowac zagrozenia dla osob przebywajacych na
terenie, na ktorym realizowane bedg prace budowlane;

14) Pisemne informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot odbiegajacych

od zatozen projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

15) Informowania Zamawiajgcego o terminach zakrycia robét podlegajacych zakryciu oraz

o terminie wykonania robot zanikajacych;

16) Pisemne informowanie Zamawiajgcego o problemach i mozliwych nieprawidtowosciach mogacych powsta¢ w wyniku
realizacji przedmiotu umowy;

17) Potwierdzania usuniecia wad oraz potwierdzanie obmiaru robét jako podstawy

do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy robét.

18) Informowania Zamawiajacego o postepach robot budowlanych i wszelkich okolicznosciach, ktére moga mie¢ wptyw na
wydtuzenie terminu realizacji inwestyciji.

19) Inspektor Nadzoru bedzie nadzorowat roboty (w trakcie ich realizacji) w takich odstepach czasu aby byta zapewniona
skutecznos$¢ nadzoru nie rzadziej jednak niz 1 raz w tygodniu

(za wyjatkiem okresu zimowego lub przestoju w robotach gdzie czestotliwo$¢ pobytu mozna ograniczy¢ do niezbednego
minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiajgcego.

O zamoéwienie nie moga ubiegac sie osoby, ktére:

- petnig lub pehity funkcje Kierownika Budowy / Robét na innej budowie Wykonawcy, ktéry realizowa¢ bedzie roboty
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budowalne w czesci nr 1 niniejszego zamowienia (w okresie ostatnich 12 miesiecy od daty skfadania ofert) albo

- sg zatrudnione u Wykonawcy, ktory realizowa¢ bedzie roboty budowalne w czesci nr 1 niniejszego zamowienia.

UWAGA: Jezeli na etapie prowadzenia postepowania zaistnieje jedna z powyzszych przestanek Wykonawca poinformuje, o
tym fakcie Zamawiajgcego skfadajgc stosowne oswiadczenie. W takim przypadku oferta zostanie uznana za niezgodng z
warunkami zamowienia i zostanie odrzucona

na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzo6r nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 24880,88 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1966168,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 2792817,83 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 1966468,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamdéwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: FUENTE Dorota Kurczewska
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 732-107-92-62

7.3.3) Ulica: Rabienska 134

7.3.4) Miejscowos¢: £6dz

7.3.5) Kod pocztowy: 94-409

7.3.6.) Wojewodztwo: tédzkie

7.3.7.) Kraj: Polska
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Ogtoszenie nr 2024/BZP 00354023/01 z dnia 2024-06-06

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-05-09

8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 1966468,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjag zaméwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 15375,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 35670,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 15375,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Firma Drogowa Projektowo-Wykonawcza MAG-BUD Piotr
Grzyb

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7321275537
7.3.3) Ulica: Helenow 28

7.3.4) Miejscowosé: Ozorkow

7.3.5) Kod pocztowy: 95-035

7.3.6.) Wojewoddztwo: tédzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie
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[ SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-05-09
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 15375,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 7 miesigce

2024-06-06 Biuletyn Zamowiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty
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