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Załącznik nr 1  

do Specyfikacji Warunków Zamówienia 

PROJEKT UMOWY  

 

zawarta w dniu ………............. pomiędzy: 

Powiatem Oleśnickim z siedzibą: 56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10, NIP 911-17-80-454, w imieniu, którego 

działa z upoważnienia Zarządu Powiatu Oleśnickiego Pan Grzegorz Cipyk – Dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych w Oleśnicy, z siedzibą: 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 52 c, zwanym dalej Zamawiającym 

przy kontrasygnacie Pani Haliny Dzięgło – Głównego Księgowej Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy, 

z upoważnienia Skarbnika Powiatu Oleśnickiego,   

a   

1.  .................................................................  .................................................................................. .  

2  ...........................................................................  ..............................................................................................  .  

reprezentującym / mi* firmę  .................................  ............................................................................................. .  

NIP:  ...................................................................... , REGON: 

……………………………………………………………………………….  

wpisaną w KRS  ....................................................  ............................................................................................. .  

lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej 

zwanym dalej „Wykonawcą”  

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

(znak: ZDP-DZP.272.1.1.2024.MM-B) prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia 

negocjacji, zgodnie z przepisami art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) – dalej zwaną „ustawa Pzp”, Wykonawca przyjmuje 

do wykonania roboty budowlane pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejść dla pieszych 

zlokalizowanych na drogach powiatowych- ul. Komorowskiej i Daszyńskiego w Sycowie”. 

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie progów zwalniających płytowych z 

wyznaczonymi przejściami dla pieszych wraz oznakowaniem pionowym i poziomym oraz punktowymi 

elementami odblaskowymi i oświetleniem przejść w ciągu pasa drogi powiatowej nr 1496D ul. Daszyńskiego 

dz.nr 132 AM-24, 9/1 AM-12 i drogi powiatowej nr 1495D ul. Komorowska dz.nr 25/2 AM-14 w miejscowości 

Syców, gmina Syców. 

Przewidywany zakres robót obejmuje: 

1) frezowaniem nawierzchni bitumicznej,  

2)  rozebraniem krawężników, obrzeży trawnikowych,  

3)  oczyszczaniem mechanicznym nawierzchni drogowych bitumicznych,  

4) skropieniem asfaltem nawierzchni drogowych,  

5) wyrównaniem istniejących podbudów mieszanką mineralno- asfaltową,  

6) wyprofilowaniem progu zwalniającego,  
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7) wykonaniem nowych nawierzchni mineralno- bitumicznych,  

8) wymiana nawierzchni chodnika na pola uwagi dla osób niedowidzących,   

9) przełożenie nawierzchni chodnika, 

10) obniżenie krawężników na przejściach, 

11) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 

12) montaż lamp solarnych w technologii LED, 

13) wykonanie punktowych elementów odblaskowych. 

3.  Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia opisany został w projekcie wykonawczym zmiany stałej 

organizacji ruchu, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR). 

4. Materiały, urządzenia, i wyposażenie użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do 

stosowania na terenie RP oraz spełniać warunki określone w ustawie z dnia 07 lipca 1994r. Prawo 

budowlane  (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz.682 ze zm.) – dalej „Prawo Budowlane” oraz m.in. w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym         

(Dz. U. z 2023 r., poz. 873). 

5. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji technicznej, dokumentacji 

przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne, oczekiwane parametry jakościowe oraz 

wymagany standard. 

 
§ 2 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

1. Strony ustalają, iż umowa realizowana będzie od dnia jej zawarcia, tj. od dnia …………………… a 

zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 5 miesięcy od dnia jej zawarcia tj. do 

dnia ………. z zastrzeżeniem zapisów § 9 umowy. 

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy w całości uważana będzie data otrzymania przez Zamawiającego 

pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego i dokonania odpowiedniego wpisu przez kierownika 

budowy w dzienniku budowy wraz z załączonym oświadczeniem Wykonawcy o wykonaniu całego zakresu 

zamówienia wynikającego z postanowień umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o okolicznościach mogących 

mieć wpływ na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, określonego w ust. 1 w 

nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia wystąpienia w/w okoliczności, jednak nie później niż na 

7 dni przed upływem terminu realizacji zadania (wraz z przedstawieniem pisemnego uzasadnienia).  

4. Termin, ustalony w ust. 1 może ulec przesunięciu w przypadku skrócenia terminu realizacji inwestycji oraz 

wystąpienia opóźnień wynikających z: 

1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 

2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, bądź innych zdarzeń przypadkowych będących 

niemożliwymi do uniknięcia) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót; 

3) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie 

prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0st. C, wiatr 

uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, zalania terenu w wyniku gwałtownych opadów deszczu 

(oberwanie chmury), 

4) niewypałów i niewybuchów, 
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5) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie 

podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, 

6) przedłużenia terminu realizacji umowy w wyniku udzielenia Wykonawcy robót lub zamówień 

dodatkowych, 

7) wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, których strony umowy nie były w stanie 

przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 

8) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub 

uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających 

wpływ na zmianę terminu realizacji; 

9) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją 

finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były 

możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy; 

10) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność w 

szczególności prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi 

odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze 

specyfikacją warunków zamówienia; 

11) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie 

zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień. 

5. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą w drodze pisemnego aneksu 

do umowy nowe terminy realizacji, z tym, że okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi 

przerwy lub postoju, o ile obliczenie dokładnego okresu przerwy lub postoju będzie możliwe, a gdyby 

dokładne obliczenie okresu nie było możliwe przyjęty zostanie najbardziej adekwatny ze względu na 

zaistniałe okoliczności okres. 

6. W przypadku rozpoczęcia i niezakończenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy w terminie 

wskazanym w ust. 1 w zw. z ust. 2 Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania na koszt i ryzyko 

Wykonawcy pozostałej do zrealizowania części (do dokończenia) przedmiotu umowy bez upoważnienia 

Sądu, w tym do zlecenia jej wykonania osobie trzeciej (wykonanie zastępcze). W takim przypadku 

Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kosztów, udokumentowanych i 

uzasadnionych, związanych z dokończeniem przedmiotu umowy. W celu dokończenia przedmiotu umowy 

Wykonawca zobowiązany jest, na każde żądanie Zamawiającego i w terminie maksymalnie do 7 dni, 

protokolarnie przekazać Zamawiającemu lub wskazanemu przez Zamawiającego wykonawcy (wykonawcy 

zastępczemu) plac budowy oraz wszelką dokumentację projektową, dokumenty budowy, protokoły, atesty, 

świadectwa dopuszczenia, certyfikaty oraz deklaracje zgodności, będące w jego posiadaniu, niezbędne do 

należytej oceny wykonanych robót oraz niezbędną do należytego wykonania przedmiotu umowy. 

7. W sytuacji, gdy pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, Wykonawca odmówi lub nie przystąpi 

    do protokolarnego przekazania Zamawiającemu placu budowy oraz dokumentów wymienionych w ust. 6 

    Zamawiający sporządzi protokół i przedłoży go Wykonawcy. 
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§ 3 

Wynagrodzenia Wykonawcy 

1. Za wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy oraz za wszelkie materiały, urządzenia i środki produkcji 

dostarczone przez Wykonawcę, a niezbędne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy, Strony 

ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 kc Wykonawcy w wysokości: 

wynagrodzenie netto w wysokości: ….............................zł 

słownie: …....................................................... 

podatek VAT w wysokości ……%, tj.:  …................................................zł 

słownie: …........................................................... 

wynagrodzenie brutto w wysokości: ….............................zł 

słownie: ….....................................................  

Rozliczenie finansowe przedmiotu umowy nastąpi w 2024 roku. 

2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, składa się całość kosztów związanych z 

kompleksową realizacją przedmiotu Umowy, zgodnie z dokumentacją przetargową. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu Umowy (poza warunkami 

określonymi w niniejszej umowie) i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia.  

4. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek robót lub kosztów 

określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nieujęcia w wynagrodzeniu 

ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, 

a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do 

żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 niniejszego paragrafu. 

6. Wykonawca oświadcza, że w wynagrodzeniu ryczałtowym, podanym w ofercie, stanowiącym wynagrodzenie 

określone w ust. 1, skalkulował wszystkie składniki wpływające na cenę ostateczną realizacji przedmiotu 

umowy, tj. m.in.: 

1) pracę sprzętu, media (m.in. wodę, energię elektryczną), organizację i utrzymanie zaplecza budowy, 

rozładunek, podatki, ubezpieczenia, technologię wykonania, konieczne materiały, sposób montażu i 

inne czynniki mające wpływ na kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy; 

2) nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy; 

3) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania 

prac i dróg dojazdowych; 

4) prowadzenie robót w sposób bezpieczny; 

5) obsługę geotechniczną, geodezyjną i laboratoryjną; 

6) wdrożenie i utrzymanie we właściwym stanie technicznym oznakowania zgodnie z zatwierdzoną 

organizacją ruchu na czas prowadzenia robót; 

7) opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją 

powykonawczą; 

8) natychmiastowe usuwanie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji robót; 

9) utrzymanie dróg w trakcie robót budowlanych w stanie umożliwiającym przejazd i przejście dla ruchu 

kołowego i pieszego; 

10) demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót; 

11) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek 

opracowania planu BIOZ); 
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12) wywóz, składowanie i utylizację odpadów; 

13) ustawienie tablic informacyjnych i innych tablic wymaganych dokumentacją projektową i przepisami; 

14) koszt wyposażenia placu budowy w sprzęt BHP, p.poż., remontowo-naprawczy oraz wyposażenie 

dodatkowe; 

15) koszty zakupu, dostarczenia i właściwego zastosowania materiałów, urządzeń i środków produkcji 

niezbędnych do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy; 

16) inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotowego przedmiotu zamówienia; 

17) inne opłaty np. za nadzór instytucji w tym gestorów sieci telekomunikacyjnych, wodociągowych, 

gazowych, kanalizacyjnych i innych w tym realizację postanowień zawartych w uzgodnieniach (m.in. 

nadzór instytucji, uzgodnienie projektów zabezpieczeń/przełożenia sieci, wypełnienie zapisów 

zawartych w uzgodnieniach branżowych), inne opłaty np. za zajęcie pasa drogowego, wszelkie 

konieczne badania jakości np. zagęszczenia gruntu, gruntu z wykopów, itp. – jeżeli występują. 

7. Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek robót, których zakres, sposób 

wykonania i/lub ilość (dotyczy to również materiałów, urządzeń i sprzętu) różni się od zakresu, 

sposobu wykonania i/lub ilości robót wskazanych w dokumentacji projektowej (roboty inne aniżeli 

wskazane w ust.11) – dalej „roboty zamienne” zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 

dni od zaistnienia wspomnianych okoliczności, do pisemnego przedstawienia odpowiedniej dokumentacji 

potwierdzającej zaistniały stan (wraz z opinią o zmianach Projektanta i Inspektora Nadzoru) do akceptacji 

Zamawiającego. Do realizacji robót zamiennych Wykonawca może przystąpić nie wcześniej niż po ich 

pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Roboty zamienne nie wpłyną na wysokość 

wynagrodzenia ryczałtowego. 

8. Zamawiający dopuszcza w trakcie trwania umowy w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, 

spowodowanych wprowadzeniem na rynek nowych materiałów i urządzeń i przy jednoczesnym braku 

dostępności pierwotnych materiałów i urządzeń przewidzianych dokumentacją projektową, zastąpienie ich 

nowymi materiałami lub urządzeniami, o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji 

projektowej. Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę projektant sprawujący nadzór autorski oraz 

Zamawiający, przy opinii Inspektora Nadzoru. Zmiana materiału nie wpłynie na wysokość 

wynagrodzenia ryczałtowego. 

9. Zamawiający zobowiązany jest w terminie do 7 dni, przedstawić na piśmie, swoje pisemne stanowisko 

dotyczące sytuacji określonej w ust. 7 i 8. 

10. Zamawiający w związku z zaistnieniem sytuacji określonej w ust.7 i 8, informuje o możliwości wstrzymania 

robót budowlanych w określonym zakresie, do momentu przestawienia swojego stanowiska. 

11. Wszelkie roboty i zamówienia dodatkowe, nieobjęte niniejszą umową i nieprzewidziane w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej, a których wykonanie jest niezbędne dla zrealizowania przedmiotu 

umowy (poza robotami wskazanymi w ust.7), których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej 

staranności – dalej „Zamówienia Dodatkowe”, Wykonawca zgłasza Zamawiającemu (wraz z opinią 

Inspektora Nadzoru oraz wyceną ich wykonania, a w razie konieczności również z opinią Projektanta), a do 

ich wykonania przystępuje po podpisaniu aneksu zmieniającego treść niniejszej umowy (zgodnie z art. 455 

ustawy Pzp).  

Zamówienia i roboty dodatkowe rozliczne będą na podstawie kosztorysu powykonawczego. Wycena ich 

wykonania powinna być oparta o średnie ceny i wskaźniki cenotwórcze zawarte w katalogach 

„SEKOCENBUD’u” aktualnych na czas sporządzania kalkulacji kosztowej lub cen producentów bądź 

dostawców (w przypadku ich braku w katalogach SEKOCENBUD). 
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12. Zamówienia i roboty dodatkowe, których konieczność wykonania, potwierdzona przez Zamawiającego, 

nastąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a zakres ich nie przekroczy 50% wartości zamówienia, 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przy zastosowaniu tych samych norm, technologii, przedstawiając 

Zamawiającemu przed przystąpieniem do ich realizacji, do akceptacji kosztorys ofertowy ich wykonania 

sporządzony według zasad opisanych w ust.11, uprzednio sprawdzony przez Inspektora Nadzoru. 

 

§ 4 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia z wyłączeniem prac (części 

zamówienia) wymienionych w ust. 2. 

2. Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo, 

wykona(ją) następujące roboty prace (części zamówienia):…………………………….. . 

3. Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego zawrzeć 

umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, jeżeli w złożonej ofercie nie wskazał, że zamierza 

powierzyć podwykonawcy wykonanie zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszej umowy 

w określonym zakresie. Wprowadzenie nowego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana 

podwykonawcy określonego w ust. 2 oraz zlecenie podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w 

złożonej ofercie oświadczył, że wykona zamówienie osobiście, wymaga pisemnej zmiany umowy (§ 16 ust. 

1 pkt 5-7). 

[Umowa z Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą] 

4. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawców z dalszymi podwykonawcami 

zostaną zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Wykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian, przy czym podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

6. Zamawiający każdorazowo, w terminie do 7 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej 

zmiany, w szczególności, gdy: 

1) umowa z podwykonawcą o podwykonawstwo dotyczy innej części zamówienia niż wskazana w ofercie, 

zawiera postanowienia odmienne lub mniej korzystne dla podwykonawcy od postanowień umowy 

zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą; 

2) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia 

zleconej podwykonawcy; 

3) termin wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wskazany w § 2 

niniejszej umowy; 

4)  umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia podwykonawcy od dokonania 

przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy za części zamówienia zrealizowane przez 

Podwykonawcę; 

5) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi 

podwykonawcami, 

6) umowa nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 
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7) wartość umowy za wykonanie zleconej części zamówienia jest wyższa niż wartość tych robót 

wynikająca z harmonogramu rzeczowo-finansowego,  

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera zakazu zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

oraz roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w formie zatrzymania lub potrącenia z wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.   

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie do 7 dni od ich przekazania, uważa 

się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

9. Zamawiający w terminie do 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadku, gdy zawiera ona odmienne 

postanowienia, niż uprzednio przedłożony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany. 

10.Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie do 7 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację umowy 

lub jej zmiany przez Zamawiającego. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, 7-dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy się ponownie od 

dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy. 

12. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o wartości większej niż 50.000 zł. 

Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni 

od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia 

zleconej Podwykonawcy, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług, której 

nie obejmuje obowiązek przedłożenia Zamawiającemu określony w zdaniu pierwszym, Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o zawarciu takiej umowy wraz ze wskazaniem 

podstawy wyłączenia obowiązku przedłożenia jej kopii Zamawiającemu. 

13. Kopie umów o podwykonawstwo poświadcza za zgodność z oryginałem przedkładający. 

14. Obowiązki Wykonawcy w zakresie umów z Podwykonawcami określone w ust. 4-13 dotyczą także umów 

Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. 

15. Integralną częścią umów na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo winna być zgoda Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   

16. Postanowienia ust. 4-15 stosuje się odpowiednio do zmian danej umowy o podwykonawstwo. 
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[Płatności] 

17. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest 

przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty (w tym w szczególności potwierdzenia dokonania 

przelewu, potwierdzenie przekazania gotówki itp.) wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym 

podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części 

równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty do czasu ustalenia wysokości 

należnej zapłaty i podmiotu, któremu płatność się należy. 

18. W przypadku uchylania się odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zamówienia od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wyłącznie, gdy: 

1) zawarł on zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, 

2) zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i 

usługi. 

Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy. 

20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany pisemnie wezwać Wykonawcę i 

umożliwić mu zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma Zamawiającego. 

21. W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w ust. 20, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

22. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 30 dni od otrzymania dokumentów i wyjaśnień 

niezbędnych do ustalenia wysokości należnej zapłaty i podmiotu, któremu płatność się należy albo w 

terminie tym składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy. 

23. W przypadku, gdy Zamawiający jako dłużnik solidarny ponoszący odpowiedzialność za zapłatę 

wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, spełnił 

świadczenie na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o których mowa w ust. 18, Zamawiający 

może: 
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1) dokonać potrącenia wynagrodzenia wypłaconego bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

2) żądać od Wykonawcy zwrotu całego świadczenia wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy (roszczenie regresowe). 

24. Zapłatę uważa się za dokonaną z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą 

należnego wynagrodzenia. 

 

[Kary umowne] 

25. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w 

wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,  

2) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za 

każdy dzień przekroczenia terminu zapłaty,  

3) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 000,00 zł brutto (słownie: jeden 

tysiąc złotych 00/100),  

4) z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 200 zł brutto (słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia określonego w ust. 8 i ust. 12,  

5) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do której Zamawiający zgłosił pisemny sprzeciw w 

zakresie terminu zapłaty, w wysokości 1 000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).  

26. Kary umowne, o których mowa w ust. 25 mogą być potrącane z faktury Wykonawcy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę bądź dochodzone na zasadach ogólnych.  

 

[Odstąpienie od umowy] 

27. Zamawiający może odstąpić od umowy z Wykonawcą, jeżeli:  

1) zaistnieje konieczność co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 18,  

2)zaistnieje konieczność dokonania dwóch bezpośrednich zapłat podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1, 

3)gdy Wykonawca powierza wykonanie robót budowlanych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 

innym niż wskazanym w ust. 2. 

 Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy może nastąpić w terminie do 2 tygodni od powzięcia 

przez Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach uzasadniających odstąpienie.  

28. Zlecenie części prac podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do 

wykonania prac powierzonych podwykonawcy.  

29. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jak za działanie lub 

zaniechanie własne.  

30. Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z podwykonawcą.  

31. Na roboty budowlane, usługi i dostawy wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców 

gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca. 
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§ 5 

Zasady wykonania przedmiotu umowy    

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umową, zgłoszeniem robót/decyzją 

– jeśli dotyczy, dokumentacją projektową, STWiORB, ofertą Wykonawcy, a także zaleceniami nadzoru 

inwestorskiego, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, właściwymi 

normami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, BHP, PPOŻ, sanitarnymi, ochrony środowiska i 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, pod nadzorem osób posiadających uprawnienia do prowadzenia robót, z 

należytą starannością uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej przez Wykonawcę działalności. 

 

§ 6 

Dokumentacja, do której sporządzenia zobowiązany jest Wykonawca 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu 

budowy oświadczenia Kierownika budowy o przejęciu obowiązków wraz z wymaganymi załącznikami: 

1) dokumentami potwierdzającymi posiadanie uprawnień budowlanych 

2) aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa. 

2. Wykonawca zobowiązany jest (jeżeli przepisy to przewidują) do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzonego zgodnie z wytycznymi zawartymi w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, 

poz. 1126) lub przekazania informacji w odniesieniu do odpowiednich przepisów, że plan BIOZ nie jest 

wymagany. Przekazanie planu BIOZ lub informacji, że plan BIOZ nie jest wymagany winno nastąpić 

najpóźniej w dniu przekazania placu budowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego i przedstawienia do 

akceptacji Zamawiającego najpóźniej w dniu przekazania placu budowy.  

4.Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o ewentualnych zmianach                     

koniecznych do wprowadzenia w harmonogramie rzeczowo - finansowym oraz do przedstawienia 

Zamawiającemu aktualnego harmonogramu w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności 

uzasadniających wprowadzenie zmian do harmonogramu.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (poza mapami 

powykonawczymi) najpóźniej w terminie do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia map powykonawczych wydanych przez Powiatowy Zakład 

Katastralny (w 1 egzemplarzu) w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kosztorysu sporządzonego metodą uproszczoną na podstawie 

dokumentacji wymienionej w § 1 ust. 3. Przekazanie kosztorysu nastąpi najpóźniej w dniu przekazania placu 

budowy. 

§ 7 

Wykonanie przedmiotu umowy 

1. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy z Wykonawcą 

w obecności Wykonawcy oraz Zamawiającego i potwierdzone zostanie podpisaniem protokołu przekazania 

placu budowy.  
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2. Wykonawca przystąpi do wykonywania robót budowlanych niezwłocznie po protokolarnym przekazaniu 

placu budowy jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego 

placu budowy. Rozpoczęcie prac w terminie, o jakim mowa w zdaniu poprzednim wymaga potwierdzenia 

wpisem do dziennika budowy przez Kierownika Budowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko wykonać przedmiot niniejszej umowy w szczególności 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia (tj. zakupienia, dostarczenia i właściwego zastosowania) 

wszelkich materiałów, urządzeń, środków produkcji niezbędnych do kompleksowego wykonania przedmiotu 

umowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za kompleksową obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Wykonawca zobowiązuje się wykonać kompletną dokumentację 

powykonawczą geodezyjną, dla zakresu wykonanego przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłego nadzoru nad realizacją prowadzonych prac poprzez 

stałą obecność na budowie Kierownika Budowy lub robót zgodnie z przepisami Prawa Budowalnego.  

6. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć i prowadzić w trakcie trwania umowy spotkania sprawozdawczo-

organizacyjne na placu budowy, koordynowane przez Kierownika Budowy na pisemne wezwanie 

Zamawiającego lub Wykonawcy. Zawiadomienie o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej należy 

dostarczyć co najmniej 5 dni przed terminem spotkania. W spotkaniach będą uczestniczyć przedstawiciele 

Zamawiającego, kierownicy robót branżowych (w przypadku ich ustanowienia), przedstawiciele firm 

podwykonawczych (w przypadku ich zgłoszenia). Wykonawca (Kierownik Budowy) ze spotkania sporządzi 

notatkę w terminie do 5 dni od dnia spotkania, w której będą zapisane aktualne informacje z realizacji 

inwestycji, problemy, zagrożenia, harmonogram prac bieżących, ilość pracujących firm podwykonawczych 

i ich zakres oraz inne omawiane tematycznie zadania.  

7. Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach, 

o ile występują. 

8. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić wszystkie instytucje, które wydały uzgodnienia, o których mowa 

w ust. 7, o terminie rozpoczęcia robót budowlanych. 

9. Roboty prowadzone w obrębie linii napowietrznych i kabli elektroenergetycznych Wykonawca ma 

obowiązek prowadzić pod nadzorem Rejonu Energetycznego.  

10. Wszystkie napotkane przewody i sieci uzbrojenia podziemnego (zarówno uwidocznione i nieuwidocznione 

w projekcie budowlanym) Wykonawca winien zabezpieczyć. W przypadku ich uszkodzenia należy 

niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego i inne zainteresowane podmioty oraz naprawić uszkodzenie na 

własny koszt, pod nadzorem odpowiednich instytucji i przekazać Zamawiającemu stosowne protokoły 

odbioru po ich naprawie. 

11. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz.U. z 2023r., poz.1587 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o odpadach ma obowiązek 

zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów  zgodnie z ustawą o odpadach i ustawą 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024r., poz.54 t.j.). 
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12. Materiały, urządzenia i wyposażenie użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do 

stosowania na terenie RP oraz spełniać warunki określone w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz.U. z 2023r., poz.682 z późn. zm.) – dalej „Prawo Budowlane” oraz m.in. w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023r. poz. 

873 t.j.). 

13. Wykonawca, oprócz badań wymaganych przez zapisy dokumentacji projektowej, na pisemne żądanie 

Zamawiającego, ma obowiązek przeprowadzenia na swój koszt, badań jakościowych w odniesieniu do 

wykonanych robót i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania ewentualnych wniosków dotyczących zmiany materiałów, 

sprzętu lub urządzenia do zaopiniowania Projektantowi, a następnie Zamawiającemu do akceptacji. 

15. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji projektowej, dokumentacji 

przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne, oczekiwane parametry jakościowe oraz 

wymagany standard. 

16. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania zaplecza budowy, podłączenia mediów we własnym zakresie i 

na swój koszt oraz pokrycia kosztów eksploatacji przez cały okres trwania budowy. Do Wykonawcy należy 

ewentualne zawarcie umów na dostarczenie mediów (m.in. energii elektrycznej, wody) potrzebnych do 

wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy. 

17. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia miejsca wykonywania przedmiotu umowy oraz dbania o stan 

techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. 

18. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót przed osobami postronnymi, 

a w szczególności do przeciwdziałania wypadkom osób trzecich. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia 

przekazania placu budowy. 

19. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu 

umowy oraz zabezpieczenia materiałów i środków produkcji niezbędnych do prawidłowego wykonania 

robót. 

20. Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania placu budowy do dnia podpisania protokołu końcowego 

odbioru robót. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania stanu dróg w sposób zapewniający dojazd i dojście do 

wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy (szczególnie w godzinach rannych i 

popołudniowych oraz w dni wolne) ze szczególnym uwzględnieniem dróg ewakuacyjnych, chyba, że z 

przyczyn technicznych (związanych z prowadzonym aktualnie rodzajem prac) jest to niemożliwe i zostanie 

potwierdzone to przez Kierownika Budowy. 

Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonywać w uzgodnieniu z 

właścicielami lub administratorami tych obiektów. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni stałego przejazdu, dojazdu, dojścia, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim (w sytuacjach opisanych powyżej), Zamawiający wezwie pisemnie (fax, e-mail) Wykonawcę do 

wykonania wskazanych czynności (tj. zapewnienia przejazdu, dojazdu, dojścia) w ciągu 2 godzin od 

momentu przekazania wezwania. 

Wykonawca po wykonaniu czynności wskazanych w zdaniu poprzedzającym, zobowiązany jest 

niezwłocznie powiadomić o tym fakcie pisemnie (pismo, fax, e-mail) Zamawiającego. 
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22. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia mieszkańców o wszelkich utrudnieniach w 

ruchu drogowym, o ewentualnym wystąpieniu awarii oraz czasowym zamknięciu drogi (z uwagi na rodzaj 

prowadzonych prac).  

23. Wszelkie ustalenia pomiędzy Stronami powinny być dokonywane drogą pisemną. Strony dopuszczają 

dokonanie ustaleń faksem lub drogą elektroniczną (e-mail). 

24. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów ubezpieczeniowych, zapewniających ochronę 

ubezpieczeniową nie później niż od daty podpisania niniejszej umowy do czasu odbioru końcowego 

obejmujących: 

1) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją 

niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, 

zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy na sumę gwarancyjną w wysokości, co najmniej 

wartości kontraktu,  

2) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności deliktowej z tytułu prowadzonej działalności 

wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego 

działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę gwarancyjną równą, 

co najmniej wartości kontraktu.  

25. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie przedstawić Zamawiającemu kopie aktualnych polis 

ubezpieczeniowych wymienionych w ust. 24 pkt 1 i 2 wraz z potwierdzeniem uiszczenia wymagalnej 

składki ubezpieczeniowej.  

26. Wykonawca oświadcza, że flota wykorzystywana do realizacji niniejszego zamówienia będzie posiadała 

co najmniej 10% pojazdów napędzanych energią elektryczną lub gazem ziemnym, z tym że przez gaz 

ziemny należy rozumieć sprężony gaz ziemny (CNG), skroplony gaz ziemny (LNG), lub gaz płynny 

(LPG). 

§ 8 

Odbiór robót i protokoły odbioru robót 

1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu odbędą się w terminie do 3 dni od dnia otrzymania 

przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia o gotowości Wykonawcy do odbioru częściowego, 

potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy dokonanym przez Kierownika Budowy. Odbiory zostaną 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy dokonanym przez Wykonawcę. W przypadku braku zgłoszenia 

Zamawiający ma prawo odmówić odbioru tych robót, a także ma prawo zażądania dokonania odkrywek na 

koszt i ryzyko Wykonawcy, nawet w przypadku, gdy roboty te będą prawidłowej jakości.   

2. Odbiory częściowe odbędą się w terminie do 5 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego pisemnego 

zgłoszenia o gotowości Wykonawcy do odbioru częściowego, potwierdzonego wpisem o gotowości do 

odbioru w dzienniku budowy dokonanym przez Kierownika Budowy. Odebranie zgłoszonych robót 

budowlanych zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez Kierownika Budowy oraz 

protokołami odbiorów częściowych podpisanymi przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego, po 

dokonaniu czynności jw. 

3. Odbiór końcowy odbędzie się w terminie do 7 dni od otrzymania przez Zamawiającego pisemnego 

zgłoszenia o gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego, potwierdzonego wpisem o gotowości do 

odbioru w dzienniku budowy dokonanym przez Kierownika Budowy. 

4. Odbiory, o których mowa w ust. 1 zostaną potwierdzone protokołami odbiorów podpisanymi przez 

Wykonawcę i Zamawiającego.  
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5. Odbiory, o których mowa w ust. 2 zostaną potwierdzone protokołami potwierdzającymi wykonanie 

prac w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, 

podpisanymi przez Wykonawcę i Zamawiającego.   

6. Odbiór, o którym mowa w ust. 3 zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego podpisanym przez 

Wykonawcę oraz Kierownika Budowy i Zamawiającego.  

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie czynności odbiorowych wykonania przedmiotu 

umowy w sposób istotnie wadliwy lub odstępujący od zatwierdzonej dokumentacji projektowej, 

Zamawiający nie dokonuje odbioru końcowego przedmiotu umowy, tylko sporządza notatkę służbową 

określającą stwierdzone wady oraz wytyczne, w tym terminy, do ich usunięcia. Wykonawca ma obowiązek 

niezwłocznego usunięcia wad zgodnie z wytycznymi Zamawiającego w tym zakresie, które są dla 

Wykonawcy wiążące. Po usunięciu wad Wykonawca dokonuje ponownego pisemnego zgłoszenia faktu 

zakończenia robót budowlanych i Zamawiający ponownie przystępuje do odbioru zgodnie z ust. 3. W razie 

ponownego stwierdzenia wad powyższą procedurę ponawia się, chyba że Zamawiający skorzysta z 

uprawnienia określonego w § 2 ust. 6 niniejszej umowy. 

8. Do protokołów odbioru Wykonawca dołączy następujące dokumenty: 

1) do protokołu odbioru częściowego: 

a) aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy, 

2)  do protokołu odbioru końcowego: 

a) komplet szkiców powykonawczych sporządzony przez geodetę oraz oświadczenie geodety o 

zgodności wykonania przedmiotu umowy z projektem zagospodarowania terenu,  

b) końcowy harmonogram rzeczowo-finansowy zaakceptowany przez Zamawiającego;  

c) oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę/zgłoszenia oraz przepisami, a w przypadku 

zmian nieistotnych w projekcie potwierdzone oświadczenie również przez przez Projektanta, 

według art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a) i art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. b) Prawa budowlanego;  

d) dziennik budowy,  

e) projekty budowlane zatwierdzone dokonanymi zgłoszeniami przystąpienia do robót budowlanych 

(wyjściowe);  

f) oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu całego przedmiotu zamówienia wynikającego z zapisów 

umowy,  

g) wszystkie dokumenty (poza mapami powykonawczymi) konieczne do zgłoszenia zakończenia 

budowy, których zakres wynika m.in. z treści art. 57 Prawa Budowlanego,  

h) oświadczenie geodety o złożeniu szkiców powykonawczych do Powiatowego Zakładu 

Katastralnego oraz o ich zgodności z projektem wraz z potwierdzeniem złożenia szkiców w 

Powiatowym Zakładzie Katastralnym;  

m) certyfikaty lub deklaracje zgodności wg art. 10 Prawa budowlanego;  

n) karty gwarancyjne na armaturę oraz pozostałe zamontowane urządzenia (jeżeli dotyczy). 

7. Terminem faktycznego wykonania przedmiotu umowy będzie termin podpisania przez strony protokołu 

odbioru końcowego. 
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§ 9 

Rękojmia i gwarancja oraz reakcja na zgłoszone wady roboty budowlanej 

1. Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji: 

1) Na wykonane roboty budowlane określone w § 1 ust. 2 na okres ……..miesięcy (zgodnie z ofertą 

Wykonawcy, ale nie krótszej niż 36 miesięcy i nie dłuższej niż 60 miesięcy, od zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy (§ 2 ust. 1 i 2). 

2) Na wykonane oznakowanie poziome określone w § 1 ust. 2 na okres 12 miesięcy od zakończenia 

realizacji przedmiotu umowy (§ 2 ust. 1 i 2). 

3) Za oświadczenie gwarancyjne Strony uznają podpisaną przez obie strony niniejszą umowę. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do odbycia w czasie obowiązywania gwarancji co najmniej dwóch przeglądów 

gwarancyjnych: 

1) pierwszy przegląd w 13 - tym miesiącu obwiązywania gwarancji, 

2) drugi przegląd w 25 - tym miesiącu obwiązywania gwarancji, 

3) ostatni przegląd w przedostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. 

Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą przy udziale Zamawiającego oraz Wykonawcy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia 

przeglądów w terminach, o których mowa w ust. 2. Ostateczny dzień przeglądu zostanie ustalony wspólnie 

przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 

4.  Protokoły z przeglądów gwarancyjnych (wraz z listą ewentualnych wad oraz sposobem i terminami na ich 

usunięcie) zostaną podpisane przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. 

5. Czas reakcji na zgłoszone przez Zamawiającego wady wykonanej już roboty budowlanej, dotyczące 

przedmiotu umowy, a ujawnione w trakcie realizacji umowy, podczas odbiorów oraz w okresie rękojmi i 

gwarancji, wyniesie maksymalnie do 2 dni od dnia ich zgłoszenia. 

6. Czas na usunięcie zgłoszonych wad wykonanej już roboty budowlanej w trakcie realizacji umowy, podczas 

odbiorów oraz w okresie rękojmi i gwarancji, wyniesie maksymalnie do 14 dni od dnia zgłoszenia, chyba że 

z przyczyn technicznych ich usunięcie w w/w terminie będzie niemożliwe. Wówczas Zamawiający i 

Wykonawca ustalą ostateczny, możliwy ze względu na uwarunkowania techniczne, termin usunięcia 

zgłoszonych wad. 

7. Usunięcie zgłoszonych wad zostanie potwierdzone protokołem usunięcia wad podpisanym przez Wykonawcę 

oraz przedstawiciela Zamawiającego. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania w sposób terminowy i na swój wyłączny koszt wad powstałych z 

powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność i stwierdzonych przez nadzór w trakcie realizacji 

umowy, podczas odbiorów oraz w okresie obowiązującej rękojmi i gwarancji. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie określonym w ust. 6, to Zamawiający uprawniony jest usunąć 

tę wadę we własnym zakresie lub w ramach wykonania zastępczego bez upoważnienia Sądu na koszt i 

niebezpieczeństwo Wykonawcy i może potrącić kwotę należną z tytułu wykonania zastępczego 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy; nie powoduje to utraty przez Zamawiającego uprawnień 

wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi. 

10. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 5 i 6 ma być dokonane droga pisemną. Strony dopuszczają dokonanie 

zgłoszenia faksem lub drogą elektroniczną. 
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§ 10 

Faktury i ich rozliczanie 

1. Podstawę do wystawienia przez wykonawcę faktury częściowej stanowi protokół odbioru częściowego, a 

końcowej protokół odbioru końcowego – z załącznikami, o których mowa w § 8 ust. 8. 

2. Wykonawca składa faktury częściowe zgodnie z przedstawionym harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

ale nie częściej niż raz na dwa miesiące (chyba, że Zamawiający postanowi inaczej), z zachowaniem 

postanowień § 8 ust. 2 zd. 2.    

3. W przypadku wystąpienia okoliczności wymuszających konieczność modyfikacji harmonogramu rzeczowo 

– finansowego, bezwzględnym obowiązkiem Wykonawcy jest poinformowanie o tym fakcie Zamawiającego 

oraz przedstawienie do akceptacji aktualnego harmonogramu w terminie do 7 dni od dnia zaistnienia 

okoliczności powodujących konieczność zmiany harmonogramu. 

4. Rozliczenie płatności za wykonanie przedmiotu umowy będzie następujące:  

1) fakturowane częściowo roboty nie mogą przekroczyć w sumie 90% wartości umownej brutto wykonanych 

robót budowlanych; faktury częściowe należy wystawiać nie później niż na 7 dni przed dniem wskazanym 

w § 2 ust. 1 umowy, z zachowaniem postanowienia § 8 ust. 2 zd. 2;  

2) pozostała kwota może być zafakturowana po odbiorze końcowym i dostarczeniu pełnej dokumentacji 

powykonawczej (za wyjątkiem map powykonawczych) wraz z kompletem dokumentów, określonych w § 

8 ust. 8 pkt 2 umowy). 

5. Rozliczenie robót nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę Wykonawcy wystawioną na podstawie 

protokołu odbioru częściowego lub końcowego wg warunków płatności - w terminie do 30 dni od dnia 

złożenia u Zamawiającego. Do faktury należy załączyć:  

1) protokół odbioru częściowego/końcowego (bez załączników),  

2) dowody potwierdzające dokonanie przez Wykonawcę zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (w tym w szczególności potwierdzenia dokonania 

przelewu, potwierdzenie przekazania gotówki itp.)  

3) oświadczenia podwykonawców o całkowitym uregulowaniu przez Wykonawcę umówionego 

wynagrodzenia danego podwykonawcy za wykonane roboty wraz z potwierdzeniem zapłaty należnego 

wynagrodzenia. 

6. W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia wynikającego z faktury VAT Wykonawcy przysługuje prawo 

naliczenia ustawowych odsetek liczonych od wartości nieterminowo opłaconej faktury za każdy dzień 

opóźnienia, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 17 zdanie drugie i ust. 19.  

7. Wymagane przez Zamawiającego dane na fakturze przedstawiają się następująco: nabywca - Powiat 

Oleśnicki, 56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10, NIP Powiatu 911-17-80-454; odbiorca – Zarząd Dróg 

Powiatowych w Oleśnicy, 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 52c. 

8. Fakturę należy przekazywać Zamawiającemu, zgodnie z jego adresem do korespondencji: Zarząd Dróg 

Powiatowych w Oleśnicy, 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 52c, osobiście lub korespondencyjnie lub 

za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEPPOL 9111693896). 

9. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, którego można zweryfikować (w szczególności 

numery rachunków bankowych) na Białej Liście Podatników (jeżeli dotyczy). 

10. Wykonawca oświadcza, że podlega pod …............... (wpisać nazwę i adres odpowiedniego Urzędu 

Skarbowego). 

11. Wykonawca nie będzie rościć praw do odsetek od nieterminowej zapłaty należności w przypadku zwrotu 

przez bank środków z tytułu nieposiadania rachunku VAT lub trudności z weryfikacją na Białej Liście 

Podatników.    
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§ 11 

Nadzór nad przedmiotem umowy 

1. Nadzór merytoryczny nad robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy pełnić będzie: 

 1) Kierownik budowy Pan/Pani ……………………………………. (tel. ……………, e-mail: ……………………) 

posiadający(a) uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznych w budownictwie w 

specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń. 

2. Nadzór ze strony Zamawiającego nad tokiem prac sprawowany będzie przez: 

1) Pani Paulina Walczak-Grobelna (tel. 693 425 809, e-mail: paulina.walczak@zdp-olesnica.pl) i/lub inną 

osobę wskazaną przez Zamawiającego. 

 

§ 12 

Odstąpienie od umowy  

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz § 4 ust. 27 niniejszej umowy Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy:  

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym 

przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o 

powyższych okolicznościach, 

2) gdy nastąpi otwarcie likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

3) w przypadku zajęcia majątku Wykonawcy w toku postępowania egzekucyjnego, które uniemożliwi 

realizację zamówienia,  

4) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje robót przez okres dłuższy niż 14 dni mimo 

pisemnego wezwania Zamawiającego,  

5) gdy Wykonawca nie dostarczy po podpisaniu umowy odpowiednich dokumentów w sytuacji zmiany w 

trakcie realizacji przedmiotu umowy osoby dotychczas uczestniczącej w wykonywaniu zamówienia, 

posiadającej stosowne uprawnienia na inną osobę posiadającą takie uprawnienia.  

 Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy może nastąpić w terminie do 1 miesiąca od powzięcia przez 

Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach uzasadniających odstąpienie.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach, gdy:  

1) Zamawiający mimo należytego wykonania umowy przez Wykonawcę nie wywiązuje się z obowiązku 

zapłaty należności mimo upływu dodatkowego miesięcznego terminu od upływu terminu zapłaty faktury,  

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistniałej, uprzednio nieprzewidzianej przyczyny, nie 

będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 

3. Wykonawca może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w terminie do 30 dnia od chwili powzięcia 

wiadomości o okolicznościach wymienionych w podpunkcie 1) oraz 2) uzasadniających odstąpienie.  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i powinno zawierać 

uzasadnienie.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót oraz robót w toku na dzień zaprzestania wykonywania robót 

budowlanych spowodowanego odstąpieniem od umowy;  
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z 

przyczyn których nastąpiło odstąpienie od umowy;  

3) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu dokonanie czynności odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających;  

4) Wykonawca niezwłocznie po odbiorze przerwanych robót, a najpóźniej w terminie 7 dni usunie z placu 

budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wybudowane;  

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, leżących po jego stronie, zobowiązany jest do:  

1) dokonania inwentaryzacji wykonanych robót, odbioru robót wykonanych i przerwanych oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;  

2) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, 

urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi 

zgodę na przyjęcie tych obiektów;  

3) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązany jest 

do:  

1) dokonania inwentaryzacji wykonanych robót, odbioru robót wykonanych i przerwanych oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;  

2) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.  

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowiązków jak w ust. 5 pkt 1) - 4) Zamawiający skorzysta z 

uprawnienia określonego w § 2 ust. 6 niniejszej umowy. 

 

§ 13 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy ponad termin wskazany odpowiednio w § 2 ust. 1 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 

brutto, określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, 

2) za niewykonanie obowiązków określonych w § 2 ust. 6 zdanie trzecie – w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

3) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy, stwierdzonych w trakcie realizacji zadania, przy odbiorze 

końcowym oraz w okresie obowiązującej gwarancji i rękojmi za wady, w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od terminu wskazanego w § 9 

ust. 6, 

4) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu prac lub zwłoki w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego 

robót lub z tytułu przerw dłuższych niż 10 dni w realizacji robót bez uzasadnienia i zgody Zamawiającego 

– Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki lub przerwy,   

5) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy o przejęciu obowiązków, w 

wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 

określonego w § 6 ust. 1, 

6) za zwłokę w zapewnieniu przejazdu, dojazdu i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie 

budowy, o którym mowa w § 7 ust. 19 w wysokości 300,00 zł brutto (słownie: trzysta złotych 00/100) 

za każdą godzinę zwłoki liczoną od upływu 2 godzin od przekazania Wykonawcy wezwania, o którym 

mowa w § 7 ust. 19, 
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7) za zwłokę w przekazaniu czytelnych map powykonawczych w wysokości 500,00 zł brutto (słownie: 

pięćset złotych 00/100) - za każdy dzień zwłoki liczony od dnia terminu wskazanego w § 6 ust. 6, 

8) za niewykonanie obowiązku zatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracę określonego w § 15 umowy 

w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy przypadek niewykonania tego 

obowiązku, 

9) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu planu BIOZ (jeżeli odrębne przepisy przewidują sporządzenie 

i przekazanie planu BIOZ), w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki liczony od dnia określonego w § 6 ust. 2 umowy, 

10) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego lub 

zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 

00/100) za każdy dzień zwłoki liczony od terminu ustalonego na przekazanie harmonogramu rzeczowo 

- finansowego lub zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.  

11) za wykonanie przedmiotu umowy za pomocą podwykonawców niezgłoszonych Zamawiającemu zgodnie 

z treścią niniejszej umowy w kwocie 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy taki 

stwierdzony przypadek. 

2. Strona, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy, zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz 

drugiej strony kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, określonego w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy. Postanowienie to nie dotyczy sytuacji opisanej w § 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 umowy. 

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2 mogą być potrącane z faktur Wykonawcy na co 

Wykonawca wyraża zgodę bądź dochodzone na zasadach ogólnych.  

4. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej określonej w ust. 2 nie wyklucza naliczenia kar umownych 

określonych w ust. 1 za każde zdarzenie zwłoki aż do dnia odstąpienia od umowy.  

5. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości faktycznie poniesionej szkody.  

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, nie może przekroczyć 50% 

wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

 

§ 14 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

(zwanego dalej „zabezpieczenie”). 

2. Zamawiający ustala jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy 5% całkowitej ceny brutto podanej 

w ofercie. 

3. Zabezpieczenie musi być wniesione w 100% wartości ustalonej w ust. 2 w terminie wskazanym w ust. 1 przy 

założeniu, że: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia, zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez                       

Wykonawcę robót budowlanych i uznania ich przez Zamawiającego jako należycie wykonane: 

a) w przypadku, gdy inwestycja zrealizowana została bez wad - od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego; 

b) w przypadku, gdy w protokole odbioru końcowego wykazano wady - od dnia podpisania ostatniego 

protokołu odbioru potwierdzającego usunięcie wad wskazanych w przedmiotowym protokole 

końcowym; 

2) pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia, zostanie zwrócone najpóźniej w 15-tym dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 
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W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, przez zwrócenie kwoty 

zabezpieczenia należy rozumieć w szczególności zwrócenie oryginału dokumentu stanowiącego o 

zabezpieczeniu lub wygaśnięciu zabezpieczenia po upływie tego okresu, na które miało być wniesione, 

bez potrzeby fizycznego zwracania dokumentu. 

4. Jeżeli okres trwania umowy nie jest dłuższy niż 5 lat, Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie 

na cały ten okres, tj. do zakończenia okresu rękojmi za wady określonego w § 9 ust. 1 umowy. 

5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat: 

1) zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wnieść na cały ten okres, 

2) zabezpieczenie w innej formie Wykonawca zobowiązany jest wnieść na okres nie krótszy niż 5 lat, z 

jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 

zabezpieczenia na kolejne okresy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 i 10. 

6. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 

formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym, że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 

prowadzony w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy, Nr rachunku: 81 9584 0008 2001 0011 4723 0005 w tytule 

wpisując co najmniej „zabezpieczenie”, numer umowy zawartej z Zamawiającym i znak sprawy (nr 

prowadzonego postępowania: ZDP-DZP.272.1.1.2024.MM-B), a jeżeli będzie jeszcze miejsce, nazwę 

zadania.  

8. Jeżeli okres ważności wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia jest krótszy niż wymagany okres jego 

ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie nie później, niż na 30 dni przed 

wygaśnięcia ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

9. W przypadku nieprzedłużenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem 

terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 

Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

§ 15 

Wymaganie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

osób na podstawie umowy o pracę 

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) osób, które będą wykonywały czynności fizyczne przy 

wykonywaniu w szczególności następujących prac: 

1) roboty przygotowawcze, 

2) wykonanie robót ziemnych, 

3) wykonanie robót bitumicznych, 
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4) układanie krawężników betonowych i obrzeży, 

5) wywóz i utylizacja urobku, 

6) sprzątanie terenu budowy. 

2. Osoby wskazane w ust. 1 muszą być zatrudnione przez cały okres wykonywania robót budowlanych. 

3. Zamawiający jest uprawniony do kontroli zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1, na każdym etapie 

trwania umowy. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę 

i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, 

jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. 

L 119/1) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie 

podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1). 

Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji.  

5) oświadczenie zatrudnionego pracownika. 

5. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę z osobami wskazanymi w ust. 1, Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię umowy o pracę zawartej z nowym pracownikiem lub 

inny dokument potwierdzający fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w ciągu 5 dni od dnia 

zatrudnienia nowego pracownika.  
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6. Niezatrudnienie osób zgodnie z ust. 1 lub nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii dokumentów 

potwierdzających fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w terminach określonych w ust. 4 i 5, 

uważane będzie za niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o 

pracę (ust. 1 i 2) i tym samym podstawę do naliczania przez Zamawiającego kary umownej określonej w § 

13 ust. 1 pkt 8.  

7. W celu dokonania kontroli spełnienia przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 1 i 2 Zamawiający 

może także przeprowadzić kontrolę na miejscu wykonywania świadczenia.  

8. W sytuacji, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości, co do sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ust. 

1, może:  

1) przeprowadzić kontrolę na miejscu wykonywania świadczenia,  

2) zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 16 

Zmiany umowy 

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i dopuszczalne są zgodnie 

z art. 455 ustawy Pzp oraz w zakresie postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i na następujących 

warunkach: 

1. warunki istotne, w szczególności: 

1) opisane w § 2 ust. 4 umowy, 

2) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie 

zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień itp., 

3) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność w 

szczególności prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi 

odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze 

specyfikacją warunków zamówienia,   

4) zmiany technologiczne, w szczególności: 

a) zastąpienia materiałów i urządzeń przewidzianych dokumentacją techniczną oraz dokumentacją 

projektową nowymi materiałami lub urządzeniami, w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, 

spowodowanych wprowadzeniem na rynek nowych materiałów i urządzeń, o lepszych parametrach. 

Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę projektant sprawujący nadzór autorski oraz 

Zamawiający. Zmiana materiału nie wpłynie na wysokość wynagrodzenia ryczałtowego. 

b) konieczność zrealizowania dokumentacji technicznej, dokumentacji projektowej przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji 

technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej, 

c) odmienne od przyjętych w dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej warunki 

terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, niezinwentaryzowanych 

obiektów budowlanych skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych, 

d) konieczność zrealizowania dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa, 
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e) konieczność zrealizowania dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych lub materiałowych, jeżeli zmiana ta wywołana jest 

uzasadnioną potrzebą Zamawiającego, w szczególności uzasadnioną społecznie lub ekonomicznie; 

5) wprowadzenie nowego podwykonawcy(ców) i/lub dalszego/ych) podwykonawcy(ców) a także zmiana 

podwykonawcy(ców) oraz dalszego(ych) podwykonawcy(ców) określonych w § 4 ust. 2 umowy, 

6) zmiany zakresu prac, które Wykonawca powierzył podwykonawcy(com) i/lub dalszemu(ym) 

podwykonawcy(com), a które określone są w § 4 ust. 2 umowy, 

7) zlecenia podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w złożonej ofercie oświadczył, że wykona zamówienie 

osobiście, 

8) zmiany wynikające z konieczności poprawienia omyłek i błędów projektanta inwestycji. 

2. warunki nieistotne, w szczególności: 

1) wystąpieniem omyłek pisarskich i rachunkowych, 

2) zmianami formy organizacyjnej Wykonawcy (przekształcenie itp.), 

3) zmianami osób nadzorujących wykonanie przedmiotu umowy, 

4) zmianami obowiązujących przepisów prawa, 

5) innymi zmianami, które nie będą w sposób istotny ingerować w przedmiot umowy. 

3. W przedstawionych w ust. 1 pkt 1) - 3) i 8) przypadkach, nowy terminy realizacji zostanie ustalony w pisemnym 

aneksie, a okres przesunięcia terminu równy będzie okresowi przerwy lub postoju, o ile obliczenie 

dokładnego okresu przerwy lub postoju będzie możliwe, a gdyby dokładne obliczenia okresu nie było 

możliwe przyjęty zostanie najbardziej adekwatny ze względu na zaistniałe okoliczności okres.  

4. Strony ustalają, że zmiany i uzupełnienia do umowy o których mowa w ust. 1 pkt 4) - 8) oraz w ust. 2 zostaną 

wprowadzone na drodze aneksu do umowy i nie wpłyną na przesunięcie terminu zakończenia realizacji 

przedmiotu zamówienia ustalony w § 2 ust. 1. 

 

§ 17 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy, ul. 

Wojska Polskiego 52c, 56-400 Oleśnica. Wszelkie zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych 

należy kierować pocztą na podany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: 

abi@adametronics.pl  

2) Inspektorem ochrony danych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy jest Pan Marek Adamaszek, tel. 

608 294 903; e-mail: abi@adametronics.pl; 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

1) związanych z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa 

pieszych w rejonie przejść dla pieszych zlokalizowanych na drogach powiatowych -                                       

ul. Komorowskiej i Daszyńskiego w Sycowie” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych RODO – w tym zakresie, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, dane będą 

przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 

mailto:abi@adametronics.pl
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 2) prowadzenia dokumentacji finansowej i księgowej związanej z realizacją umowy na podstawie art. 6 ust.1 

lit. c oraz stosownych przepisów prawa (Ustawa o Finansach Publicznych, Ustawa o rachunkowości oraz 

akty wykonawcze – w tym zakresie dane przechowywane będą przez okres 6 lat;  

3) ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń na podstawie art.6 ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenie o 

ochronie danych jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora - w tym zakresie 

dane przetwarzane będą przez okres, po którym przedawnią się roszczenia;  

4) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne na podstawie art.6 ust.1 lit. f 

ogólnego rozporządzenie o ochronie danych jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez 

Administratora – w tym zakresie dane przetwarzane będą do momentu realizacji celu a następnie przez 

okres, po którym przedawnią się roszczenia.  

3. Państwa dane przekazujemy:  

1) Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;  

2) Podmiotom którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia w 

oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy Pzp  

3) Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych 

czynności:  

a) np. podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne  

4) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:  

a) np. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,  

b) np. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze)  

4. Posiadają Państwo następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych, na zasadach wynikających z 

RODO:  

1) prawo do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,  

2) prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,  

3) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, 

4) prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza 

RODO;  

5. Nie przysługuje Państwu prawa w odniesieniu do danych osobowych:  

1) prawo usunięcia danych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO  

2) prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO  

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

7. Podanie danych osobowych w zakresie zawarcia i realizacji umowy oraz realizacji wymagań określonych 

przepisami prawa jest obligatoryjne. Podanie danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie 

skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy.  

8. Przekazanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy.  
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9. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

10.Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania Państwa danych osobowych, 

przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na stronie: zdp-olesnica.pl (zakładka 

RODO). 

§ 18 

Postanowienia końcowe 

1. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1) oferta Wykonawcy z dnia …...................r.  

2) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

3) specyfikacja warunków zamówienia dotycząca w/w przedmiotu umowy wraz z załącznikami (w tym m.in. 

dokumentacja projektowa) 

4) harmonogram rzeczowo-finansowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że w dacie zawarcia umowy nie są mu znane żadne okoliczności uzasadniające 

rozpoczęcie jego likwidacji lub złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości czy wszczęcie postępowania 

restrukturyzacyjnego ani też nie zachodzą inne okoliczności faktyczne i prawne, które mogą uniemożliwić 

lub utrudnić wykonanie zadania powierzonego do wykonania niniejszą umową. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 3. 

2) wykonania wszelkich czynności, które nie są obowiązkiem Zamawiającego, a są niezbędne do należytego 

wykonania niniejszej umowy. 

4. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających 

z niniejszej umowy na osobę trzecią ani dokonać przekazu. 

 

§ 19 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw. 

 

§ 20 

1. W razie powstania sporu związanego z zawarciem, z obowiązywaniem, z wykładnią lub wykonaniem 

niniejszej umowy, Strony w pierwszej kolejności podejmą negocjacje pojednawcze w celu rozwiązania tego 

sporu. 

2. Do czasu zakończenia negocjacji określonych w ust. 1, żadna ze Stron nie skieruje sprawy na drogę 

postępowania sądowego, chyba że będzie to niezbędne dla zachowania terminu do dochodzenia roszczenia, 

wynikającego z przepisów prawa. 

3. Jeśli strony nie uzgodnią sposobu rozwiązania sporu w terminie 14 dni, przyjmuje się, że negocjacje 

pojednawcze zakończyły się bezskutecznie. 

4.  W razie bezskutecznego zakończenia negocjacji pojednawczych, właściwym w sprawach, o których mowa 

w ust. 1, jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 21 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, każda na prawach oryginału, z których 2 

egzemplarze otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz Wykonawca. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                             WYKONAWCA: 

z upoważnienia Zarządu Powiatu Oleśnickiego 

 

........................................................                                            ……………………………………………….. 

/imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki/  

 

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego, z upoważnienia Skarbnika Powiatu Oleśnickiego  

 

........................................................ 

/imię i nazwisko, podpis Głównego Księgowego/  


