

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Usługi**

**Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz inżyniera kontraktu dla zadania: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzi zamawiający działający wspólnie

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Komorniki

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 631258709

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Stawna 1

**1.5.2.) Miejscowość:** Komorniki

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 62-052

**1.5.4.) Województwo:** wielkopolskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL418 - Poznański

**1.5.7.) Numer telefonu:** +48618107751

**1.5.8.) Numer faksu:** +48618107985

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@komorniki.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** bip.komorniki.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/621293>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**1.9.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie**

**Zamawiający 2**

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Dopiewo

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 631258738

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Leśna 1c

**1.5.2.) Miejscowość:** Dopiewo

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 62-070

**1.5.4.) Województwo:** wielkopolskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL418 - Poznański

**1.5.7.) Numer telefonu:** +48 618148331

**1.5.8.) Numer faksu:** +48 618148092

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** urzad\_gminy@dopiewo.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://bip.dopiewo.pl>

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz inżyniera kontraktu dla zadania: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-b493fae1-e19b-11ec-9a86-f6f4c648a056**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00271190/01**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01**2.7.) Data ogłoszenia:** 2022-07-21 14:50**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2022/BZP 00019141/06/P**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.3.8 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz inżyniera kontraktu dla zadania "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych w ramach realizacji projektu "Eko-energia ..."

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak**2.12.) Nazwa projektu lub programu:**

Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.03.01.01-30-0122/17, projekt pn. "Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki", środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Energia, Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii...

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00189586/01**SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ****3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****4.1.) Numer referencyjny:** ZP.271.12.2022**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie**4.3.) Wartość zamówienia:** 236935,00 PLN**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Usługi**Część 1****4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz inżyniera kontraktu dla zadania: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych w ramach realizacji projektu "Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki". Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”.

2. Przedmiotem zamówienia w zakresie części I jest:

- 1) pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych w ramach realizacji projektu "Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki" w specjalnościach:
  - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych;
  - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
  - konstrukcyjno – budowlanej;
- 2) pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych (kolektorów słonecznych) dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Dopiewo (dostawa i montaż 173 sztuk instalacji fotowoltaicznych oraz kompleksowe zaprojektowanie, dostawa i montaż 38 instalacji kolektorów słonecznych);

- 3) pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych (kolektorów słonecznych) dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Komorniki (dostawa i montaż 184 sztuk instalacji fotowoltaicznych oraz kompleksowe zaprojektowanie, dostawa i montaż 18 instalacji kolektorów słonecznych);
- 4) pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z przepisów ustawy — Prawo budowlane oraz właściwych przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie, w szczególności: pełny zakres czynności określonych w art. 25-26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20), ochrona interesów Zamawiającego, sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją przetargową, PFU, umową z wykonawcą inwestycji, w tym harmonogramem rzeczowo-finansowym;
- 5) minimalna ilość wizyt inspektora nadzoru na placu budowy – 3 razy w tygodniu dla każdej z Gmin w okresie prowadzonych prac montażowych. Każda wizyta musi być potwierdzona przez przedstawiciela Zamawiającego (Gmina Komorniki: Anna Jezierska-Kaczmarek - tel. 61 8100 648, Gmina Dopiewo: Justyna Bartkowiak – tel. 618 906 417);
- 6) przygotowywanie całokształtu spraw do odbioru inwestycji przez Zamawiającego w zakresie rzeczowo-finansowym do odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego;
- 7) uczestniczenie w odbiorach częściowych oraz odbiorze końcowym;
- 8) uczestniczenie w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji inwestycji;
- 9) informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę inwestycji robót oraz o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej;
- 10) w razie konieczności do codziennego telefonicznego i/lub mailowego kontaktu z Zamawiającym w bieżących sprawach inwestycji;
- 11) doradztwo w negocjacjach z wykonawcą inwestycji;
- 12) sprawdzanie, potwierdzanie prawidłowości i kompletności dokumentacji rozliczeniowych składanych przez wykonawcę inwestycji oraz dokumentacji powykonawczych;
- 13) nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek;
- 14) sprawdzenie czy używane przez Wykonawcę instalacje, urządzenia i materiały posiadają odpowiednie świadectwa/certyfikaty/deklaracje zgodności CE/ atesty lub aprobaty techniczne wymagane umową na dostawę i montaż instalacji OZE, sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
- 15) wszystkie inne czynności i zadania nie wymienione w niniejszym punkcie, które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji projektu;
- 16) Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:
  - a) łączenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy jest niedopuszczalne;
  - b) z uwagi na ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie 3 różnych specjalności, Zamawiający wyznacza jako koordynatora ich czynności na budowie inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych;
  - c) bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca – inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest upoważniony do wprowadzania żadnych zmian w zakresie realizacji inwestycji pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych w ramach realizacji projektu "Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki"”;
  - d) Wykonawca – inspektor nadzoru inwestorskiego ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego;
  - e) Wykonawca – inspektor nadzoru inwestorskiego ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego, w szczególności za błędy i naruszenia zasad praktyki zawodowej;
  - f) Wykonawca – inspektor nadzoru inwestorskiego zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt transport w celu dotarcia na budowę lub na miejsce narad.

3. Dokumentacja przetargowa dla zadania „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych w ramach realizacji projektu "Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki"” dostępna jest pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/ocenie/manager/offers/publication/566397>

4. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik 9a do SWZ.

5. Stosownie do treści art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności objęte zakresem przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), tj. sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją przetargową, PFU, umową z wykonawcą inwestycji, w tym harmonogramem rzeczowo-finansowym, weryfikacja dokumentacji finansowej i merytorycznej, sprawdzanie, potwierdzanie prawidłowości i kompletności dokumentacji rozliczeniowych składanych przez wykonawcę inwestycji oraz dokumentacji powykonawczych. Powyższy obowiązek nie dotyczy osób pełniących samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie.

Sposób weryfikacji zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w § 3 projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 9a do SWZ).

**4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi**

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71310000-4 - Doradcze usługi inżynierskie i budowlane

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

**4.5.5.) Wartość części:** 167495,00 PLN

## Część 2

### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz inżyniera kontraktu dla zadania: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych w ramach realizacji projektu "Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki". Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”.

2. Przedmiotem zamówienia w zakresie części II jest:

- 1) pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji inwestycji „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych w ramach realizacji projektu "Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki”;
- 2) pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w zakresie instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych (kolektorów słonecznych) dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Dopiewo (dostawa i montaż 173 sztuk instalacji oraz kompleksowe zaprojektowanie, dostawa i montaż 38 instalacji kolektorów słonecznych);
- 3) pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w zakresie instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych (kolektorów słonecznych) dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Komorniki (dostawa i montaż 184 sztuk instalacji fotowoltaicznych oraz kompleksowe zaprojektowanie, dostawa i montaż 18 instalacji kolektorów);
- 4) pełnienie kompleksowej funkcji inżyniera kontraktu, w szczególności:
  - a) zarządzanie całym przedsięwzięciem;
  - b) dopilnowanie jego realizacji zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, dokumentami programowymi, wytycznymi itp.;
  - c) kontakty z Instytucją wdrażającą (za pośrednictwem Gmin Dopiewo i Komorniki), wykonawcami w ramach projektu. Inżynier kontraktu nie będzie miał dostępu do systemu SL 2014+ i nie będzie wykazany we wniosku o dofinansowanie jako osoba do kontaktu z IZ WRPO 2014+;
  - d) organizacja i prowadzenie spotkań roboczych zespołu;
  - e) weryfikacja dokumentacji finansowej i merytorycznej;
  - f) ochrona interesów Zamawiającego;
  - g) minimalna ilość wizyt inżyniera kontraktu na placu budowy – 1 raz w miesiącu dla każdej z Gmin w okresie prowadzonych prac montażowych. Każda wizyta musi być potwierdzona przez przedstawiciela Zamawiającego (Gmina Komorniki: Anna Jezierska-Kaczmarek - tel. 61 8100 648, Gmina Dopiewo: Justyna Bartkowiak – tel. 61 8906 417);
  - h) uczestniczenie w odbiorach częściowych oraz odbiorze końcowym;
  - i) uczestniczenie na wniosek Zamawiającego w naradach technicznych w trakcie realizacji inwestycji;
  - j) informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę inwestycji robót oraz o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej;
  - k) w razie konieczności do codziennego telefonicznego i/lub mailowego kontaktu z Zamawiającym w bieżących sprawach inwestycji;
  - l) doradztwo w negocjacjach z wykonawcą inwestycji;
  - m) sprawdzanie, potwierdzanie prawidłowości i kompletności dokumentacji rozliczeniowych składanych przez wykonawcę inwestycji oraz dokumentacji powykonawczych;
  - n) monitoring wskaźników produktu i rezultatu, w tym wskaźników efektu ekologicznego, a także weryfikację osiągniętych wartości na koniec realizacji projektu;
  - o) przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia przez Beneficjenta wniosku o aneks do umowy o dofinansowanie projektu, w przypadku wystąpienia konieczności jego sporządzenia;
  - p) wszystkie inne czynności i zadania nie wymienione w niniejszym punkcie, które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji projektu.
- 5) Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:
  - a) łączenie funkcji inżyniera kontraktu i kierownika budowy jest niedopuszczalne;
  - b) łączenie funkcji inżyniera kontraktu i inspektora nadzoru inwestorskiego jest dopuszczalne;
  - c) bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca - inżynier kontraktu nie jest upoważniony do wprowadzania żadnych zmian w zakresie realizacji inwestycji pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych w ramach realizacji projektu "Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki”;
  - d) Wykonawca - inżynier kontraktu ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego;
  - e) Wykonawca - inżynier kontraktu ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi inżyniera kontraktu, w szczególności za błędy i naruszenia zasad praktyki zawodowej;

f) Wykonawca - inżynier kontraktu zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt transport w celu dotarcia na budowę lub na miejsce narad.

3. Dokumentacja przetargowa dla zadania „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych w ramach realizacji projektu "Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki" dostępna jest pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/ocenie/offer/publication/566397>

4. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik 9b do SWZ.

5. Stosownie do treści art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności objęte zakresem przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), tj. zarządzanie procesem inwestycyjnym, czynności związane z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji, czynności osoby ds. rozliczeń finansowych, weryfikacja dokumentacji finansowej i merytorycznej, sprawdzanie, potwierdzanie prawidłowości i kompletności dokumentacji rozliczeniowych składanych przez wykonawcę inwestycji oraz dokumentacji powykonawczych, monitoring wskaźników produktu i rezultatu. Powyższy obowiązek nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Sposób weryfikacji zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w § 3 projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 9b do SWZ).

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 71310000-4 - Doradcze usługi inżynierskie i budowlane

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

**4.5.5.) Wartość części:** 69440,00 PLN

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

### Część 1

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 2

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 2

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 45211,11 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 46494,00 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 45211,11 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

### Wykonawca

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mikro przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** AdMat-Eko Martyna Piecuch

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 240946435

**7.3.3) Ulica:** Parkowa 4

**7.3.4) Miejscowość:** Skrajnica

**7.3.5) Kod pocztowy:** 42-256

**7.3.6.) Województwo:** śląskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

**SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)**

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2022-07-12

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 45211,11 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**  
do 2022-09-30

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

**w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy**

**Część 2**

**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)**

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

**SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)**

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 4

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 3

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 22140,00 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 98400,00 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 36900,00 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

**SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)**

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**Wykonawca**

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mikro przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** AdMat-Eko Martyna Piecuch

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 240946435

**7.3.3) Ulica:** Parkowa 4

**7.3.4) Miejscowość:** Skrajnica

**7.3.5) Kod pocztowy:** 42-256

**7.3.6.) Województwo:** śląskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

#### **SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)**

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2022-07-12

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 36900,00 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**  
do 2022-12-31

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

**w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy**