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IRL.271.11.2022        Żmigród, dnia 17 sierpnia 2022 r.   

 
Do wiadomości publicznej 

  
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w 
Żmigrodzie”. 
 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 
roku poz. 1129 ze zm.), w związku z wniesionym przez Wykonawcę na podstawie art. 284 ust. 1 ww. ustawy zapytaniem 
o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn.: „Budowa Centrum opiekuńczo – 
mieszkalnego w Żmigrodzie” Zamawiający przedstawia poniżej pytania oraz udzielone odpowiedzi. 
 
1. Wykonawca wnosi o przedłużenie terminu na składanie ofert o tydzień 
Odpowiedź:  Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 25.08.2022 r. do g. 13:00 
 
2. Wykonawca wnosi o wskazanie miejsca przyłączenia wody na potrzeby budowy. 
Odpowiedź:  Wykonawca powinien taką informację uzyskać od zarządcy sieci tj. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. 
 
3. Wykonawca wnosi o wskazanie miejsca przyłączenia prądu na potrzeby budowy. 
Odpowiedź:  Wykonawca powinien taką informację uzyskać od zarządcy sieci energetycznej tj. TAURON DYSTRYBUCJA 
S.A. 
 
4. Wykonawca wnosi o wskazanie miejsca na przyłączenie ścieków na  potrzeby prowadzenia budowy. 
Odpowiedź:  Wykonawca powinien taką informację uzyskać od zarządcy sieci tj. PGK Dolina Baryczy Sp. z o.o. 
 
5. Wykonawca wnosi o przekazanie jakiej mocy zasilania w przyłączu  dysponuje inwestor na potrzeby prowadzenia 
budowy. 
Odpowiedź:  Wykonawca powinien taką informację uzyskać od zarządcy sieci energetycznej tj. TAURON DYSTRYBUCJA 
S.A. 
 
6. Wykonawca wnosi o potwierdzenie przez Inwestora, że dokumentacja  zamieszczona na platformie zakupowej jest 
kompletna. 
Odpowiedź: Na platformie zakupowej została umieszczona dokumentacja uzyskana od biura projektowego, która była 
uzupełniana w trakcie postepowania przetargowego. 
 
7. Wykonawca wnosi do inwestora o potwierdzenie, że bierze on pełną  odpowiedzialność za zamieszczoną 
dokumentację projektową i błędy  dokumentacji nie obciążają wykonawcy. 
Odpowiedź: Na platformie zakupowej została umieszczona dokumentacja uzyskana od biura projektowego, która była 
uzupełniana w trakcie postepowania przetargowego. 
 
8. Wykonawca wnosi o wprowadzenie zapisów, w których inwestor wyraża  zgodę na zawarcie cesji wierzytelności z 
instytucjami finansującymi  na przykład z bankami za uprzednią pisemną zgoda inwestora. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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9. Wnosi się o zmniejszenie kar finansowych o 50 %. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
10. Wykonawca wnosi o podanie informacji czy zakres gwarancji i  rękojmi obejmuje serwisowanie wraz z materiałami 
eksploatacyjnymi. 
Odpowiedź:  Gwarancja i rękojmia nie obejmuje serwisowania wraz z materiałami eksploatacyjnymi. 
 
11. Wykonawca wnosi o informacje czy zakres robót obejmuje  pielęgnację zieleni? Jeśli tak to na jaki okres i jaki będzie 
zakres  pielęgnacji? 
Odpowiedź:  Zakres pielęgnacji zieleni obejmuje tylko okres do odbioru końcowego. 
 
12. Czy woda do podlewania trawników ma być wkalkulowana czy to koszt Inwestora? 
Odpowiedź:  Woda do podlewania trawników jest po stronie Wykonawcy do terminu odbioru końcowego. 
 
13. Wykonawca wnosi o załączenie badań geotechnicznych i odwiertów  geologicznych. 
Odpowiedź:  Dołączono badania geotechniczne i odwierty geologiczne. 
 
14. Wykonawca wnosi o załączenie do dokumentacji kopii pozwolenia na budowę. 
Odpowiedź:  Została dołączona. 
 
15. Wykonawca wnosi o załączenie do dokumentacji kopii uzgodnień z  organami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia 
na budowę. 
Odpowiedź:  Zostało dołączone. 
 
16. W ramach zadania nie należy uwzględniać budowy zjazdów na części  znajdującej się na działce na której 
zlokalizowana jest droga gminna  – Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie na rysunku zakresu  wyłączonego z 
postepowania. Na PZT są zaznaczone dwa zjazdy. 
Odpowiedź:  Dwa zjazdy zostały wykonane w ramach innej inwestycji, polegającej na budowie drogi wraz z chodnikami. 
 
17. W wyniku braku wykonywania zjazdu na działkę wykonawca wnosi o  informację kto ten zjazd wykonuje? 
Odpowiedź: Dwa zjazdy zostały wykonane w ramach innej inwestycji, polegającej na budowie drogi wraz z chodnikami. 
 
18. W wyniku braku wykonywania zjazdu na działkę wykonawca wnosi o  informacje kiedy zjazd będzie gotowy? 
Odpowiedź:  Dwa zjazdy zostały wykonane w ramach innej inwestycji, polegającej na budowie drogi wraz z chodnikami. 
 
19. W wyniku braku wykonywania zjazdu na działkę wykonawca wnosi o  informacje którędy będzie miał możliwość 
wjeżdżania na działkę? 
Odpowiedź:  Dwa zjazdy zostały wykonane w ramach innej inwestycji, polegającej na budowie drogi wraz z chodnikami. 
 
20. Czy w zakresie umowy jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie?  Jeśli tak to w jakim terminie? 
Odpowiedź:  TAK. Zgodnie z zapisami umowy - 420 dni, licząc od dnia zawarcia Umowy.  
 
21. W wyniku braku wykonywania zjazdu na działkę wykonawca wnosi o  informacje kto jest odpowiedzialny za prace 
robotników drogowych? 
Odpowiedź: Dwa zjazdy zostały wykonane w ramach innej inwestycji, polegającej na budowie drogi wraz z chodnikami. 
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22. W wyniku braku wykonywania zjazdu na działkę wykonawca wnosi o  potwierdzenie, że w wyniku opóźnień przy 
robotach drogowych  związanych ze zjazdem zwolniony będzie z odpowiedzialności za  uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie. Bez wykonanych zjazdów  pozwolenie to będzie niemożliwe do uzyskania. 
Odpowiedz: Dwa zjazdy zostały wykonane w ramach innej inwestycji, polegającej na budowie drogi wraz z chodnikami. 
 
23. Nie należy w ramach zadania uwzględniać wykonania przyłącza  wodociągowego wraz ze studnią wodomierzową – 
prosimy o informację  czy te roboty są już wykonane czy dopiero będą i przez kogo i na  jakim etapie inwestycji? 
Odpowiedź:  Roboty te zostały już wykonane. 
 
24. Wiązary dachowe wykonane są z drewna czy elementów stalowych? Na  rysunku elementy więźby dachowej opisane 
są jako „zestawienie stali  zbrojeniowej” 
Odpowiedź:  Należy zastosować wiązary drewniane - błąd na opisie tabeli. 
 
25. Wykonawca wnosi o konkretne zestawienie urządzeń i wyposażenia  jakie ma dostarczyć. Informacja w SWZ jest 
całkowicie niejednoznaczna. 
Odpowiedź:  Urządzenia i wyposażenie nie są ujęte w postępowaniu przetargowym. Do wyceny należy przyjąć wyłącznie 
biały montaż oraz uchwyty dla osób niepełnosprawnych. 
 
26. Wykonawca wnosi o podanie konkretnych parametrów doboru central  wentylacyjnych oraz pomp ciepła. Na 
podstawie szczątkowych  informacji z dokumentacji poprawny dobór urządzeń jest niemożliwy.  Brak takich danych 
spowoduje znaczne różnice w wycenach  potencjalnych oferentów. 
Odpowiedź:  Informacja została udzielona w poprzednich odpowiedziach.  
 
27. Wykonawca wnosi o udostępnienie projektów wentylacji. Na żadnym  rysunku nie ma informacji jak prowadzić kanały 
i jakie one mają mieć  rozmiary. Jest tylko rysunek rzutu central na dachu. Jest to jedyna  informacja na ten temat. Jest 
ona niewystarczająca do sporządzenia  prawidłowej wyceny. 
Odpowiedź: Informacja została udzielona w poprzednich odpowiedziach. 
 
28. W projekcie wskazano wysokość balustrad 100 cm, według przepisów  minimalna wysokość balustrad to 110 cm. 
Proszę o potwierdzenie, że  należy wykonać balustrady o wysokości 110 cm. 
Odpowiedź:  Należy przyjąć balustrady 110 cm - błąd w dokumentacji. 
 
29. Według opisu w pomieszczeniach kuchni, łazienki i komunikacji  należy stosować płytki gresowe 60x60, na rysunku 
wykończenia wnętrz  wskazane jest aby w pomieszczeniach kuchni i łazienki stosować  wykładzinę pcv a w 
pomieszczeniach komunikacji linoleum. Proszę o  jednoznaczną informację jakie wykończenie posadzki należy 
zastosować. 
Odpowiedź:  Należy wykonać zgodnie z rysunkiem R11. 
 
30. W opisie wskazano, że należy zastosować listwy do wykładzin w  pomieszczeniach mokrych, w przedmiarze nie ma 
takiej pozycji. Proszę  o potwierdzenie, że należy dodać pozycję do przedmiaru. 
Odpowiedź:  Należy założyć montaż listew. 
 
31. Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości należytego  wykonania umowy do 2%. Wskazujemy, iż możliwa do 
uzyskania marża na  tym zadaniu oscyluje w wysokości 5-10%, zatem zabezpieczenie w tej  wysokości powoduje utratę 
zysku już na samym początku realizacji  zadania. Naszym zdaniem zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w  wysokości 2% wartości zamówienia w wystarczający sposób zabezpiecza  interes Zamawiającego. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 
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32. Prosimy o zastąpienie ustępu 5 w par. 1 następującym zapisem:  „na każdym etapie realizacji inwestycji Wykonawca 
ma obowiązek  zgłaszania wszelkich błędów, braków i nieścisłości dokumentacji”.  Wykonawca nie może być obarczony 
ewentualnymi następstwami błędów  dokumentacji projektowej. 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
33. Prosimy o udostępnienie wstępnej promesy, o której mowa w par. 12 umowy. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie ma obowiązku udostępniania wstępnej promesy. 
 
34. Prosimy o podzielenie wynagrodzenia za wykonanie robót na  transze płatne 1 raz w miesiącu w zależności od 
stopnia  zaawansowania robót. Podział płatności wynagrodzenia na kilka  transz, przy wysokiej kwocie ogółem i długim 
terminie wykonania,  jest niewystarczające i sprawia, iż firmy ponoszą koszt finansowania  zadania, co podwyższa 
zaoferowaną cenę. Podział płatności na  miesięczne transze ma tym większe znaczenie teraz w obliczu  niespotykanie 
wysokiej inflacji i trudności na rynku. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
35. Prosimy o zmianę terminu płatności na 14 dni, co przyczyni się  do zwiększenia płynności firmy i obniżenia kosztów 
obsługi  finansowej inwestycji. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
36. Prosimy o zmianę warunków gwarancji, tak aby na zaoferowany  sprzęt, urządzenia i instalacje okres gwarancji był 
zgodny z  gwarancją producenta (przyczyni się to do obniżenia zaoferowanej  kwoty. W przypadku braku zgody 
Wykonawca będzie zmuszony zwiększyć  wysokość kwoty przeznaczonej na obsługę gwarancyjną). 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
37. Prosimy o udostępnienie rysunku pochylni dla osób niepełnosprawnych.  
Odpowiedź: Rysunek pochylni jest w części architektonicznej (rys PZT06 i R01) oraz w części konstrukcyjnej (rys K02). 
 
38. Prosimy o informację z jakiego materiału należy wykonać ściany o gr. 25 cm o REI60 oraz REI120 oraz ściany grubości 
20 cm REI120. Należy wykonać je również z pustaków ceramicznych, czy jako ściany żelbetowe?  
Odpowiedź: Ściany z pustaków ceramicznych 25 i 18,8/20 cm. Klasa pożarowa zgodnie z instrukcjami producenta 
pustaków. 
 
39. Prosimy o informację jaka jest ilość drzwi D3? W dokumentacji rysunkowej na rys. R01 jest 45 szt. natomiast w 
zestawieniu stolarki drzwiowej rys. R10 jest 27 szt.  
Odpowiedź: Informacja została udzielona w poprzednich odpowiedziach. 
 
40. W zestawieniu wyposażenia widnieje pozycja: uchwyt ścienny przy wc i prysznicu dla osób niepełnosprawnych - 43 
szt, na rzucie zostało zaznaczone 23 szt, prosimy o potwierdzenie że należy zamontować 23 szt. 
Odpowiedź: Na rzucie widnieją 43 uchwyty (jeden przy prysznicu i jeden przy misce ustępowej w każdej łazience) i tyle 
należy zamontować. 
 
41. Prosimy o wyjaśnienie czy w pomieszczeniach mokrych oznaczonych: 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 
32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 49, 54, 55, 60, 62, 63, 66, 68, 70, 72, 74, 76, ściany są pokryte płytkami ceramicznymi zgodnie 
z projektem wykonawczym i rysunkami R03, R04, R05, czy wykładziną PVC zgodnie z rysunkiem R11. 
Odpowiedź: Ściany i podłogi wykonać zgodnie z rysunkiem R11. 
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42. Prosimy o wyjaśnienie czy w pomieszczeniach mokrych oznaczonych: 15, 64, 79, 81, 83, 85, 87, 89, ściany są pokryte 
płytkami ceramicznymi zgodnie z projektem wykonawczym i rysunkami R03, R04, R05, czy malowane zgodnie z 
rysunkiem R11. 
Odpowiedź: Ściany i podłogi wykonać zgodnie z rysunkiem R11. 
 
43. Prosimy o wyjaśnienie czy w pomieszczeniach oznaczonych: 1, 2, 6, 11, 13, 15, 42, 45, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 61, 65, 
67, 77, 90, 94, 96, 97, ściany są pokryte lakierem do wysokości 1,5m zgodnie z rysunkiem R11 czy lakier lamperyjny 
występuje tylko w korytarzach zgodnie z punktem projektem wykonawczym. 
Odpowiedź: Ściany i podłogi wykonać zgodnie z rysunkiem R11. 
 
44. Prosimy o wyjaśnienie czy w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych stosować zgodnie z projektem wykonawczym 
i rysunkami R03, R04, R05, panele winylowe czy zgodnie z R11 wykładziny dywanowe. 
Odpowiedź: Ściany i podłogi wykonać zgodnie z rysunkiem R11. 
 
45. Prosimy o informację czy elementy umieszczone na rysunkach architektury R01 jak stoły, krzesła, łóżka, szafy, 
wyposażenie sali ćwiczeń w pomieszczeniach: 3, 6, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 53, 56, 
57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 91, 92, 93, 94, 95, są ujęte w postępowaniu przetargowym. 
Odpowiedź: Nie są ujęte w postępowaniu przetargowym. 
 
 
 
Przedmiotowe wyjaśnienia treści SWZ nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, są wiążące i stanowią jej 
integralną część. 
 
 
 
                                                                                                                                                      Z poważaniem 

     Burmistrz Gminy Żmigród 
            Robert Lewandowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprawę prowadzi: Paweł Pilarski 
Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego e-mail: irl@zmigrod.com.pl, p.pilarski@zmigrod.com.pl tel: 71 385 30 50 w. 18 
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