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  Barczewo, 24.04.2024 r.    

BI.271.5.2024               

 

                  Wszyscy Wykonawcy 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

 

Zamawiający działając na podstawie przepisów art. 256 w związku z art. 137 ust. 7  ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych unieważnia postępowanie na 

„Przebudowę ul. Świerkowej i Parkowej w Nikielkowie w ramach Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg” 

 

Uzasadnienie faktyczne 

Zamawiający w wyniku stwierdzenia niemożliwej do usunięcia wady postępowania 

uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie 

Zamówienia publicznego postanowił unieważnić postępowanie. 

 

W dniu 11.04.2024 r. Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na „Przebudowę ul. Świerkowej i Parkowej w Nikielkowie w ramach 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”, nr BI.271.5.2024. Zarówno w ogłoszeniu o 

wszczęciu postępowania, w SWZ oraz załącznikach do SWZ nie zostały uwzględnione 

dwa źródła finansowania przedmiotowego zadania, które wymuszają podział 

zamówienia na części, z których każda będzie obwarowana odrębnymi warunkami 

płatności.  

 

W związku z powyższymi przesłankami oraz zbyt krótkim terminem na zmianę 

ogłoszenia oraz treści SWZ, Zamawiający zmuszony jest unieważnić przedmiotowe 

postępowanie. 

 

W chwili unieważnienia postępowania nie została złożona żadna oferta. 

Zakres zmian jest tak duży, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. 

 

Uzasadnienie prawne 

 

art. 137 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych 

„Zmiany treści SWZ” 

7) W przypadku, gdy zmiany treści SWZ prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru zamówienia 

w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności prowadziłyby do znacznej zmiany zakresu 

zamówienia, zamawiający unieważnia postępowanie na postawie art. 256”. 
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art. 256 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 „Termin unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia” 

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem 

terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem 

terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie 

postępowania jest nieuzasadnione. 

 
Z up. Burmistrza Barczewa         
Tomasz Michałowski             
Kierownik Wydziału                  
Budownictwa i Inwestycji 
/podpis elektroniczny/ 
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