
 
 
 
 
 
 

Byczyna, dnia 16 września 2022 r. 
OŚ.271.13.2.2022.Asz 

Wszyscy Wykonawcy 

 
 

 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 
 

 

dot.: postępowania na zadanie:  
„Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna - odcinek A, etap II – 

dach wieży zachodniej oraz odcinek muru miejskiego A006-A040” 
 
     

   Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 zwana „dalej „Pzp”), Zamawiający informuje, iż do 

Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej 

Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami: 

 

1. Czy zamawiający wydłuży termin do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę bez umownych 
kar, jeżeli terminie wymaganym administracyjnie wykonawca nie będzie posiadał pełnych 
dokumentów w postaci niezbędnych pozwoleń, postanowień, opinii wytycznych  przyczyn 
niezależnych od wykonawcy? 

 
ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z zapisami projektu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej: 

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadkach: 
 

1) będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych: 
a) gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji 

administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do 
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy (w tym uzgodnień ze służbami 
konserwatorskimi), w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ 
administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosowanego 
dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji inwestycji, 

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień 
dotyczących usuwania błędów w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych 
przez Wykonawcę, 

c) gdy nastąpi konieczność pozyskiwania stosownych uzgodnień z gestorami sieci, z innymi 
podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa 
– tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do 
zakończenia Umowy, 

d) odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji, 
zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu umowy, w 
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tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji 
administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych 
do wykonania przedmiotu umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert, 
Pod warunkiem, że: 

 okoliczności te uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy, 
 są to okoliczności niezawinione przez Wykonawcę, 
 Wykonawca udokumentuje i uzasadni potrzebę zmiany, 
 termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej niż o czas trwania którejkolwiek z w/w 

przesłanek uzasadniających taką zmianę. 
 

2. Czy zamawiający wydłuży termin do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę bez umownych 
kar, jeżeli w trakcie realizacji projektu wystąpią dodatkowe wytyczne, decyzje, opinie w postaci 
odstępstw od warunków technicznych i przeciwpożarowych co na ta chwilę jest nie możliwe do 
przewidzenia, i wiąże się to z dłuższą procedurą uzyskania stosownych dokumentów, a termin ich 
uzyskania jest niezależny od wykonawcy? 

 
ODPOWIEDŹ: 
Jak odpowiedź do pkt 1. 

3. Czy w razie pojawienia się konieczności uzyskania stosownych odstępstw i wykonania ekspertyzy 
przeciwpożarowej wykonawca winien przewidzieć w swojej cenie wariant czy będzie to stanowiło 
dodatkowe zlecenie na etapie prac projektowych na podstawie opinii rzeczoznawcy i 
Konserwatora Zabytków? Wykonanie ekspertyzy i możliwość uzyskania takiego odstępstwa ma 
znaczący wpływ na cenę ofertową. 

 
ODPOWIEDŹ: 
Tak powinien przewidzieć w swojej cenie ten wariant. Nie będzie to stanowiło dodatkowego zlecenia 
na etapie prac projektowych. 

4. Czy zamawiający posiada jakiekolwiek ekspertyzy przeciwpożarowe dla wież? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Dla dokumentacji projektowej wieży wschodniej tzw. Polskiej z 2017 r. opracowano „Ekspertyzę 
techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej” dla wieży bramnej wschodniej (tzn. Wieża Polska) 
opracowana przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych autorstwa mgr inż. Jana 
Koziuka, rzeczoznawcy budowlanego dr hab. inż. Dariusza Bajno. 

Proszę o sprecyzowanie informacji dotyczącego zakresu dokumentacji. Zamawiający przedłożył 
dokumentacje oraz dokumenty formalne dla odcinków muru tj. B i D. Proszę zatem o informacje w 
zakresie: 

5. Czy zakres dokumentacji obejmuje tylko aktualizacje odcinka B o zakres niezbędny wg. dołączonej 
specyfikacji jaki został dołączony do przetargu, a odcinek D jest wyłączony z zakresu? 

 

ODPOWIEDŹ: 
Odp.: Usługa projektowa dotyczy odcinka B wraz z wieżą wschodnią tzw. Polska i wieżą południową 
tzw. Piaskową. Zakres ten określono jako odcinek B. W udostępnionej do OPZ  dokumentacji 
renowacji murów z 2017 r. odcinek B nie zawierał dokumentacji wieży wschodniej tzw. Polskiej. 
Dokumentację projektową wieży wschodniej tzw. Polska zawierał wówczas odcinek D. Stąd w OPZ 



udostępniono dokumentację opracowaną w 2017 r. również dla odcinka D, w której zawarte było 
opracowanie dot. wieży wschodniej tzw. Polskiej.  Zakres oznaczono na mapie będącej odpowiedzią 
do pyt. 6. 

6. Przedstawienia co do jasności na mapie odcinek murów oraz wieże/bramy jakie zamawiający 
przewiduje w zakresie dokumentacji wykonać? 

 

ODPOWIEDŹ: 
Mapa poglądowa w załączeniu odpowiedzi. 

7. Informacji czy zamawiający posiada dołączone dokumentacje do przetargu w wersji DWG, a jeśli 
nie całość to jakie dokumenty? 

 

ODPOWIEDŹ: 
Nie posiada. 

 

     Z poważaniem 
 

Burmistrz Byczyny 

            /-/  Iwona Sobania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
Otrzymują: 
1. Strona prowadzonego postępowania 
2. a/a 

 
Sporządziła: 
Aneta Sztojko-Chałupczyńska 


