
Sieraków, dnia 18.04.2024 r. 
 
Zamawiający:  
Gmina Sieraków 
ul. 8 Stycznia 38  
64-410 Sieraków 
 
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: 

Modernizacja i rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego w Sierakowie 

 

Nr referencyjny postępowania: RIK.271.1.2024.I 

 
Działając na podstawie art. 284 ust.1 i ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że do dnia 
18.04.2024 r wpłynęły pytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela odpowiedzi. 
 
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

 
 
ODPOWIEDZI do pytań zadanych do dnia 18.04.2024 r.: 

 
1. 
Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? 
Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta 
przekroczy budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu i 
koszty wykonawcy. Jeśli wykonawca zna budżet zamawiającego to może zdecydować czy jest 
zainteresowany postępowaniem. Brak informacji o budżecie może powodować niepotrzebną 
stratę wykonawcy. 
 
Odpowiedź nr 1: Informacja o środka przeznaczonych na realizację zadania zostanie 
publicznie udostępniona w dniu otwarcia ofert. 
 
 
2. 
W związku z zapisem umowy proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający dopuści 
możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą lub dostawcą w celu 
zapłaty jego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego. 
 
Odpowiedź nr 2: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 
3. 
Umowa nie przewiduje możliwości zmiany terminu realizacji w przypadku czynników 
niezależnych od wykonawcy, co wymaga uzupełnienia dla obiektywnego traktowania 
wykonawcy. 



W związku z tym brakiem niezbędnych zapisów w projekcie umowy dotyczących możliwości 
zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy wnosimy o wprowadzenie 
zapisu: 
Przewiduje się możliwość zmiany terminu realizacji w przypadku: 
- wystąpienia warunków atmosferycznych i/lub ich skutków uniemożliwiających 
wykonanie robót zgodnie z wymogami technologicznymi, 
- siły wyższej,  
- wystąpienia klęsk żywiołowych, wojen itp.,  
- sytuacji związanych z zachorowaniem na COVID-19, 
- czynników spowodowanych przez działania lub zaniechania działań przez 
Zamawiającego, 
- przeszkód w realizacji robót spowodowanych przez czynniki niezależne od Wykonawcy. 
Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania 
robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych. 
 
Odpowiedź nr 3: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 
4. 
Wnosimy o dopuszczenie płatności wynagrodzenia poprzez faktury częściowe do co najmniej 
70%. 
 
Odpowiedź nr 4: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 
5. 
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, 
techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest 
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś 
brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie 
obciąża Wykonawcy. 
 
Odpowiedź nr 5: Zamawiający potwierdza. 
 
 
6. 
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, 
które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki 
ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 
 
Odpowiedź nr 6: Zamawiający potwierdza. 
 
 
 



7. 
Proszę o udostępnienie przedmiarów robót zapisanych w formacie programu 
kosztorysowego ath. 
 
Odpowiedź nr 7: Zamawiający nie dysponuje. Przedmiar nie jest skomplikowany - zawiera 7 
pozycji. 
 
 
8. 
Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? 
Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą. 
 
Odpowiedź nr 8: Zamawiający informuje, że nie występują kolizje. 
 
 
9. 
Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego i 
samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót? 
 
Odpowiedź nr 9: Zamawiający informuje, że brak jest istotnych ograniczeń w dojeździe do 
placu budowy. 
 
 
10. 
W związku z brakiem informacji na temat kolor nawierzchni PU proszę o potwierdzenie, że 
nawierzchnia PU ma być w kolorze ceglasto-czerwonym (EPDM RAL 3016). 
 
Odpowiedź nr 10: Zamawiający informuje, że aktualna nawierzchnia jest w kolorze ceglasto-
czerwonym. Zgodnie ze specyfikacją kolor podlega uzgodnieniu z Wykonawcą. Zamawiający 
potwierdza. 
 
 
11. 
Proszę o potwierdzenie, że uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych (w tym uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie) jest po stronie Zamawiającego. 
 
Odpowiedź nr 11: Zgodnie ze SWZ uzyskanie pozwolenia na użytkowanie należy do 
Wykonawcy. 
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