

Bydgoszcz, 28 listopada 2022 r.

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa Akademickiego Centrum Sportu – etap II” (RZP.243.088.2022).

Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp), dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w zakresie opisanym poniżej:

1. Załącznik nr 4 do SWZ, projektowane postanowienia umowy §2 ust. 3:

Skreśla się zapis:

- 4) płatność końcowa (płatność końcowa) pozostałą wartość wynagrodzenia po zakończeniu całości prac objętych fazą II „wybuduj” potwierdzonych końcowym bezusterkowym w zakresie wad istotnych (wedle definicji przyjętej w umowie) protokołem odbioru robót oraz przekazaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kompletu dokumentacji powykonawczej i prawomocnej, bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (zakres podstawowy i opcja – jeżeli zostanie zlecona przez Zamawiającego).

Wprowadza się zapis:

- 4) płatność końcowa - pozostałą wartość wynagrodzenia po zakończeniu całości prac objętych fazą II „wybuduj” potwierdzonych **protokołem odbioru końcowego Przedmiotu Umowy** oraz przekazaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kompletu dokumentacji powykonawczej i **ostatecznej** decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (zakres podstawowy i opcja – jeżeli zostanie zlecona przez Zamawiającego).

2. Załącznik nr 4 do SWZ, projektowane postanowienia umowy §2 ust. 6:

Skreśla się zapis:

- 3) protokoły odbioru częściowego wykonanych przez Podwykonawców, wykazanych wg postanowień §12, bieżących prac, z informacją, iż Wykonawca nie wnosi zastrzeżeń do wykonanych przez Podwykonawców usług lub robót budowlanych, podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i Podwykonawców,

Wprowadza się zapis:

- 3) protokoły odbioru częściowego wykonanych przez Podwykonawców, wykazanych wg postanowień §12, bieżących prac, z informacją, iż Wykonawca nie wnosi **istotnych** zastrzeżeń do wykonanych przez Podwykonawców usług lub robót budowlanych, podpisany bez **istotnych** zastrzeżeń przez Wykonawcę i Podwykonawców,

3. Załącznik nr 4 do SWZ, projektowane postanowienia umowy §2:

Skreśla się zapis:

7. Warunkiem uruchomienia bieżących płatności częściowych jest udowodnienie Zamawiającemu przez Wykonawcę (np. poprzez przekazanie dowodów przelewów) o rozliczeniu i zapłaceniu Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom należności, wynikających ze współudziału w bieżącym fakturowaniu, adekwatnym do postępu rzeczywiście wykonanych prac. W przypadku niewystarczającego materiału dowodowego, Zamawiający może odmówić dokonania płatności Wykonawcy w części należnej danemu Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wprowadza się zapis:

7. Warunkiem uruchomienia bieżących płatności częściowych jest udowodnienie Zamawiającemu przez Wykonawcę (np. poprzez przekazanie dowodów przelewów) o rozliczeniu i zapłaceniu Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom **wymagalnego wynagrodzenia wynikającego** ze współudziału w bieżącym fakturowaniu, adekwatnym do postępu rzeczywiście wykonanych prac. W przypadku niewystarczającego materiału dowodowego, Zamawiający może odmówić dokonania płatności Wykonawcy w części należnej danemu Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Załącznik nr 4 do SWZ, projektowane postanowienia umowy §2:

Skreśla się zapis:

9. Każdorazowo zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktur VAT lub rachunków z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, wystawionych po prawidłowym wykonaniu części umowy i podpisaniu przez Zamawiającego protokołu częściowego lub protokołu odbioru końcowego. Zamawiający dokona płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (ang. Split Payment) w sytuacji, gdy taki mechanizm będzie miał zastosowanie. Niezależnie od przyjęcia faktury przez Zamawiającego, uruchomienie płatności będzie następowało wyłącznie po spełnieniu warunków przewidzianych w ust. 7, jeżeli na dzień terminu płatności wynikającego z faktury Wykonawca nie udowodni, że należności Podwykonawców i dalszych podwykonawców z tytułu wykonania prac ujętych w bieżącym fakturowaniu zostały uregulowane, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność do czasu przedstawienia dowodu ich uregulowania, a wszelka odpowiedzialność Zamawiającego z tytułu opóźnienia w zapłacie względem terminu wynikającego z faktury (w tym odszkodowawcza oraz z tytułu odsetek) jest wyłączona.

Wprowadza się zapis:

9. Każdorazowo zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktur VAT lub rachunków z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, wystawionych po prawidłowym wykonaniu części umowy i podpisaniu przez Zamawiającego protokołu częściowego lub protokołu odbioru końcowego. Zamawiający dokona płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (ang. Split Payment) w sytuacji, gdy taki mechanizm będzie miał zastosowanie. Niezależnie od przyjęcia faktury przez Zamawiającego, uruchomienie płatności będzie następowało wyłącznie po spełnieniu warunków przewidzianych w ust. 7, jeżeli na dzień terminu płatności wynikającego z faktury Wykonawca nie udowodni, że **wymagalne wynagrodzenia** Podwykonawców i dalszych podwykonawców z tytułu wykonania prac ujętych w bieżącym fakturowaniu zostały uregulowane, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność **w części niepotwierdzonej dowodami zapłaty** do czasu przedstawienia dowodu ich uregulowania,

a wszelka odpowiedzialność Zamawiającego z tytułu opóźnienia w zapłacie względem terminu wynikającego z faktury (w tym odszkodowawcza oraz z tytułu odsetek) jest wyłączona.

5. Załącznik nr 4 do SWZ, projektowane postanowienia umowy §2:

Skreśla się zapis:

8. Zapisy ujęte w ust. 4-7 stosowane będą adekwatnie do rozliczenia końcowego, z zastrzeżeniem zapisów §2 ust. 3 pkt 4 oraz §3 ust. 2.

Wprowadza się zapis:

8. Zapisy ujęte w ust. 4-7 stosowane będą adekwatnie do rozliczenia końcowego, z zastrzeżeniem zapisów §2 ust. 3 pkt 4 oraz §3 ust. 2. **Warunkiem wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego jest udowodnienie przez Wykonawcę, że wszyscy Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy wystawili faktury za realizację całości robót, dostaw lub usług świadczonych na rzecz realizacji niniejszej Umowy. Płatność końcowa zostanie uruchomiona po udowodnieniu Zamawiającemu końcowego rozliczenia (zapłaty faktur końcowych za wymagalne wynagrodzenie) przez Wykonawcę wszystkim Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.**

6. Załącznik nr 4 do SWZ, projektowane postanowienia umowy §2:

Skreśla się zapis:

1. Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia w terminie maksymalnie do 650 dni kalendarzowych. Ponadto Zamawiający szczegółowe terminy realizacji tzw. „kamienie milowe”:

Wprowadza się zapis:

1. Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia w terminie maksymalnie do 650 dni kalendarzowych. Ponadto Zamawiający **wskazuje** szczegółowe terminy realizacji tzw. „kamienie milowe”:

7. Załącznik nr 4 do SWZ, projektowane postanowienia umowy §3, ust. 1:

Skreśla się zapis:

- 6) **Etap VI:** do 650 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – przedłożenie Zamawiającemu prawomocnej i bezwarunkowej decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz podpisanie bezusterkowego w zakresie wad istotnych (wedle definicji przyjętej w umowie) protokołu końcowego odbioru robót (zakres podstawowy i opcja – jeżeli zostanie zlecona przez Zamawiającego).

Wprowadza się zapis:

- 6) **Etap VI:** do 650 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – przedłożenie Zamawiającemu **ostatecznej** decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz podpisanie protokołu **odbioru końcowego Przedmiotu Umowy** (zakres podstawowy i opcja – jeżeli zostanie zlecona przez Zamawiającego).

8. Załącznik nr 4 do SWZ, projektowane postanowienia umowy §3:

Skreśla się zapis:

2. Za termin wykonania Przedmiotu Umowy uważa się dzień, w którym Zamawiający będzie dysponował

ostatecznym i prawomocnym, bezwarunkowym pozwoleniem na użytkowanie obiektów budowlanych przewidzianych PFU a wszystkie prace realizowane przez Wykonawcę na podstawie Umowy zostaną odebrane przez Zamawiającego.

Wprowadza się zapis:

2. Za termin wykonania Przedmiotu Umowy uważa się dzień, w którym Zamawiający będzie dysponował **ostatecznym pozwoleniem** na użytkowanie obiektów budowlanych przewidzianych PFU a wszystkie prace realizowane przez Wykonawcę na podstawie Umowy zostaną odebrane przez Zamawiającego.

9. Załącznik nr 4 do SWZ, projektowane postanowienia umowy §5a, ust. 10:

Skreśla się zapis:

- 14) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami Umowy; uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na użytkowanie budynków;

Wprowadza się zapis:

- 14) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami Umowy; uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego **ostatecznego pozwolenia** na użytkowanie budynków;

10. Załącznik nr 4 do SWZ, projektowane postanowienia umowy §5a:

Skreśla się zapis:

28. Usługi wskazane w ust. 27 świadczone będą od momentu przekazania Wykonawcy terenu budowy do pozyskania ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu a w miarę potrzeby na wezwanie Zamawiającego w terminie obowiązywania gwarancji.

Wprowadza się zapis:

28. Usługi wskazane w ust. 27 świadczone będą od momentu przekazania Wykonawcy terenu budowy do pozyskania **ostatecznego pozwolenia** na użytkowanie obiektu a w miarę potrzeby na wezwanie Zamawiającego w terminie obowiązywania gwarancji.

11. Załącznik nr 4 do SWZ, projektowane postanowienia umowy §5a:

Skreśla się zapis:

38. Zamawiający może polecić Wykonawcy wstrzymanie realizacji Przedmiotu Umowy lub jego dowolnej części na okres, który uzna za konieczny, a także polecić zabezpieczenie robót budowlanych na czas wstrzymania ich dalszego wykonywania.

Wprowadza się zapis:

38. Zamawiający może polecić Wykonawcy wstrzymanie realizacji Przedmiotu Umowy lub jego dowolnej części na okres **uzasadniony istotnymi okolicznościami faktycznymi, których nie można było przewidzieć w dacie zawarcia umowy, nie dłuższy jednak niż 30 dni, a także polecić w ramach robót dodatkowych zabezpieczenie** robót budowlanych na czas wstrzymania ich dalszego wykonywania. **W sytuacji, w której na skutek wstrzymania realizacji robót Wykonawca poniesie udokumentowane koszty nieobjęte wynagrodzeniem umownym, w tym koszty pośrednie i koszty wydłużonej realizacji robót, Zamawiający zobowiązany będzie do ich pokrycia.**

12. Załącznik nr 4 do SWZ, projektowane postanowienia umowy §5b:

Skreśla się zapis:

1. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór końcowy, próby montażowe, prace regulacyjno-pomiarowe, odbiory specjalistyczne, odbiór ostateczny w okresie gwarancji i okresie rękojmi) odbywać się będą na zasadach i w terminach zgodnych z zapisami Umowy. Dla dokonania ww. odbiorów, Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót.
3. Po zakończeniu prac i uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o osiągnięciu gotowości i zwróci się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Do procedury odbioru robót częściowych stosuje się zdanie poprzednie, a postanowienia kolejne dotyczące odbioru końcowego stosuje się odpowiednio.
4. Podstawę zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego stanowi stosowny zapis Kierownika Budowy w dzienniku budowy potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
5. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy Wykonawca prześle Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, w szczególności:
 - 1) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, całość zmian musi być zatwierdzona przez projektanta;
 - 2) dokumentację techniczno-ruchową i instrukcje obsługi urządzeń;
 - 3) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - SST (podstawowe wynikające z Umowy oraz ewentualnie uzupełniające lub zamiennie);
 - 4) Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały);
 - 5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną - ST i Planem Zapewnienia Jakości - PZJ;
 - 6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ;
 - 7) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ;
 - 8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu w ilości egz. uzgodnionej z Inżynierem;
 - 9) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w ilości egz. uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego;
 - 10) oświadczenie o zgodności wykonania Przedmiotu Umowy z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, doprowadzeniu do należytego stanu oraz porządku terenu budowy;
 - 11) atesty i aprobaty na materiały oraz urządzenia, wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń, badań i prób;
 - 12) potwierdzenie przeprowadzenia niezbędnych prób, kamerowania, badań i odbiorów;
 - 13) pozostałe dokumenty wymagane przez zapisy Umowy, protokoły i certyfikaty
 - 14) dokumenty potwierdzające wywóz i utylizację wszelkich odpadów powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca do podpisania protokołu końcowego prowadzić będzie wstępną eksploatację Przedmiotu Umowy.

7. Jako zakończenie robót budowlanych traktowane jest wykonanie wszystkich robót budowlano montażowych, wykończeniowych i technologii, z wyposażeniem obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu zgodnie z dokumentacją opracowaną przez Wykonawcę. Dniem zakończenia robót budowlanych jest data wpisu kierownika budowy do dziennika budowy, informującego o gotowości do odbioru, potwierdzonego przez branżowych inspektorów nadzoru oraz inspektora nadzoru koordynującego stwierdzeniem, że wszystkie roboty budowlane zgodnie z Umową zostały wykonane, o czym Wykonawca zobowiązany jest do następnego dnia roboczego powiadomić na piśmie Zamawiającego, składając stosowne pismo w siedzibie Zamawiającego.
8. Zamawiający w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku o dokonanie odbioru końcowego oraz kompletnej dokumentacji, o której mowa w ust. 5 ustali termin odbioru końcowego. W trakcie czynności odbioru Zamawiający sprawdzi jakość i kompletność wykonanych robót, zainstalowanych urządzeń oraz elementów technologii, wyposażenia. Stwierdzone braki lub usterki Wykonawca uzupełni i poprawi niezwłocznie.
9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:
- 1) nieistotne:
 - a) nadające się do usunięcia, Zamawiający może odebrać przedmiot zamówienia jednocześnie żądając usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad w terminie wyznaczonym przez siebie, a jeżeli Wykonawca nie usuwa wad w wyznaczonym terminie – obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej ustalonej na podstawie opinii biegłego, którego wynagrodzenie zobowiązany jest pokryć Wykonawca,
 - b) nienadające się do usunięcia, Zamawiający może odebrać przedmiot zamówienia z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej ustalonej na podstawie opinii biegłego, którego wynagrodzenie zobowiązany jest pokryć Wykonawca,
 - 2) istotne:
 - a) nadające się do usunięcia, Zamawiający może:
 - odmówić odbioru przedmiot zamówienia jednocześnie żądając usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad w terminie wyznaczonym przez siebie, a po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad odebrać przedmiot zamówienia z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej ustalonej na podstawie opinii biegłego, którego wynagrodzenie zobowiązany jest pokryć Wykonawca,
 - albo
 - odebrać przedmiot zamówienia z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej ustalonej na podstawie opinii biegłego, którego wynagrodzenie zobowiązany jest pokryć Wykonawca,
 - b) nienadające się do usunięcia, Zamawiający może:
 - odmówić odbioru przedmiotu zamówienia i żądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi, jednocześnie zachowując prawo domagania się od Wykonawcy kary umownej z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia, albo odebrać przedmiot zamówienia z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej ustalonej na podstawie opinii biegłego, którego wynagrodzenie zobowiązany jest pokryć Wykonawca,

albo

- odmówić odbioru przedmiotu zamówienia i odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

10. Dla potrzeb realizacji niniejszej umowy oraz dokonania odbioru Przedmiotu Umowy poprzez „wady istotne” rozumie się w szczególności wady nie nadające się do usunięcia w terminie krótszym niż 5 (pięć) dni, wady wyłączające lub ograniczające możliwość użytkowania w całości lub części Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wady w istotny sposób wpływające na odbiór estetyki obiektu lub jego istotnych części, nie przedłożenie przez Wykonawcę wymaganej i kompletnej dokumentacji, w szczególności dokumentów gwarancyjnych lub dokumentów wskazanych w ust. 5. Łączne występowanie wad kwalifikowanych indywidualnie jako nieistotne nie wyklucza ich zbiorczego zakwalifikowania jako wady istotnej, gdy będzie to uzasadnione okolicznościami faktycznymi.
11. Za termin zakończenia Robót Podwykonawczych będzie uważało się dzień podpisania przez Wykonawcę protokołu końcowego odbioru Robót Podwykonawczych wolnych od wad istotnych wraz z przekazaniem Wykonawcy wymaganej dokumentacji powykonawczo - odbiorowej.
12. Po zakończeniu czynności odbiorowych, po uzupełnieniu przez Wykonawcę wszystkich braków, dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz wykonaniu ewentualnych zaleceń instytucji dopuszczających obiekt do użytkowania, uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznej decyzji dopuszczającej obiekt do użytkowania Zamawiający sporządzi protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

Wprowadza się zapis:

1. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, **odbiór techniczny**, odbiór końcowy, próby montażowe, prace regulacyjno-pomiarowe, odbiory specjalistyczne, odbiór ostateczny w okresie gwarancji i okresie rękojmi) odbywać się będą na zasadach i w terminach zgodnych z zapisami Umowy. Dla dokonania ww. odbiorów, Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót.
3. **Po zakończeniu całości prac Strony przystąpią do odbioru technicznego przedmiotu umowy. Warunkiem rozpoczęcia przez Zamawiającego odbioru technicznego Przedmiotu Umowy jest całkowite zakończenie wszystkich robót budowlanych oraz złożenie Zamawiającemu wniosku Wykonawcy o dokonanie odbioru technicznego robót. Wniosek winien zawierać w swojej treści zgłoszenie wykonania robót budowlanych i gotowości do odbioru technicznego, do którego załączone będzie:**
 - 1) oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i warunkami wskazanymi w decyzji o pozwoleniu na budowę;
 - 2) oświadczenie Głównego Projektanta i Projektantów Branżowych o kwalifikowalności ewentualnych odstępień od projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę jako nieistotnych (w rozumieniu art. 36a ust. 6 Prawa Budowlanego).
4. **Do procedury końcowego odbioru technicznego robót stosuje się zapisy ust. 10 - 12 odpowiednio.**
5. Po zakończeniu całości prac, **zakończonej procedury odbioru technicznego robót bez wad istotnych** i uzyskaniu **ostatecznej decyzji** o pozwoleniu na użytkowanie obiektów Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o osiągnięciu gotowości i zwróci się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Do procedury odbioru robót częściowych stosuje się zdanie poprzednie, a postanowienia kolejne dotyczące odbioru końcowego stosuje się

odpowiednio.

6. Podstawę zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego stanowi stosowny zapis Kierownika Budowy w dzienniku budowy potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego **oraz zakończona procedura końcowego odbioru technicznego robót bez wad istotnych.**
7. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy Wykonawca prześle Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, w szczególności:
 - 1) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, całość zmian musi być zatwierdzona przez projektanta;
 - 2) dokumentację techniczno-ruchową i instrukcje obsługi urządzeń;
 - 3) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - SST (podstawowe wynikające z Umowy oraz ewentualnie uzupełniające lub zamiennie);
 - 4) Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały);
 - 5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną - ST i Planem Zapewnienia Jakości - PZJ;
 - 6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ;
 - 7) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ;
 - 8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu w ilości egz. uzgodnionej z Inżynierem;
 - 9) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w ilości egz. uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego;
 - 10) oświadczenie o zgodności wykonania Przedmiotu Umowy z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, doprowadzeniu do należytego stanu oraz porządku terenu budowy;
 - 11) atesty i aprobaty na materiały oraz urządzenia, wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń, badań i prób;
 - 12) potwierdzenie przeprowadzenia niezbędnych prób, kamerowania, badań i odbiorów;
 - 13) pozostałe dokumenty wymagane przez zapisy Umowy, protokoły i certyfikaty
 - 14) dokumenty potwierdzające wywóz i utylizację wszelkich odpadów powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy.
8. Wykonawca do podpisania protokołu końcowego prowadzić będzie wstępną eksploatację Przedmiotu Umowy.
9. Jako zakończenie robót budowlanych traktowane jest wykonanie wszystkich robót budowlano-montażowych, wykończeniowych i technologii, z wyposażeniem obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu zgodnie z dokumentacją opracowaną przez Wykonawcę. Dniem zakończenia robót budowlanych jest data wpisu kierownika budowy do dziennika budowy, informującego o gotowości do odbioru, potwierdzonego przez branżowych inspektorów nadzoru oraz inspektora nadzoru koordynującego stwierdzeniem, że wszystkie roboty budowlane zgodnie z Umową zostały wykonane, o czym Wykonawca zobowiązany jest do następnego dnia roboczego powiadomić na piśmie Zamawiającego, składając stosowne pismo w siedzibie Zamawiającego.
10. Zamawiający w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku o dokonanie odbioru końcowego oraz kompletnej dokumentacji, o której mowa w **ust. 7** ustali termin odbioru końcowego. W trakcie czynności odbioru Zamawiający sprawdzi jakość i kompletność wykonanych robót, zainstalowanych urządzeń oraz

elementów technologii, wyposażenia. Stwierdzone braki lub usterki Wykonawca uzupełni i poprawi niezwłocznie.

11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:

1) nieistotne:

- a) nadające się do usunięcia, Zamawiający **odbierze** przedmiot zamówienia jednocześnie żądając usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad w terminie wyznaczonym przez siebie, a jeżeli Wykonawca nie usuwa wad w wyznaczonym terminie – obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej ustalonej na podstawie opinii biegłego, którego wynagrodzenie zobowiązany jest pokryć Wykonawca,
- b) nienadające się do usunięcia, Zamawiający **odbierze** przedmiot zamówienia z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej ustalonej na podstawie opinii biegłego, którego wynagrodzenie zobowiązany jest pokryć Wykonawca,

2) istotne:

a) nadające się do usunięcia, Zamawiający może:

- odmówić odbioru przedmiot zamówienia jednocześnie żądając usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad w terminie wyznaczonym przez siebie, a po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad odebrać przedmiot zamówienia z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej ustalonej na podstawie opinii biegłego, którego wynagrodzenie zobowiązany jest pokryć Wykonawca,
albo
- odebrać przedmiot zamówienia z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej ustalonej na podstawie opinii biegłego, którego wynagrodzenie zobowiązany jest pokryć Wykonawca,

b) nienadające się do usunięcia, Zamawiający może:

- odmówić odbioru przedmiotu zamówienia i żądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi, jednocześnie zachowując prawo domagania się od Wykonawcy kary umownej z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia, albo odebrać przedmiot zamówienia z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej ustalonej na podstawie opinii biegłego, którego wynagrodzenie zobowiązany jest pokryć Wykonawca,
albo
- odmówić odbioru przedmiotu zamówienia i odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

12. Dla potrzeb realizacji niniejszej umowy oraz dokonania odbioru Przedmiotu Umowy poprzez „wady istotne” rozumie się w szczególności **czyniące przedmiot zamówienia niezdatnym do zwykłego użytku lub sprzeciwiające się wyraźnie umowie.**

13. Za termin zakończenia Robót Podwykonawczych będzie uważało się dzień podpisania przez Wykonawcę protokołu końcowego odbioru Robót Podwykonawczych wolnych od wad istotnych wraz z przekazaniem Wykonawcy wymaganej dokumentacji powykonawczo - odbiorowej.

14. Po zakończeniu czynności odbiorowych, **po usunięciu wszystkich istotnych wad** i uzupełnieniu przez Wykonawcę **istotnych braków** dokumentacji powykonawczej i **uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznej** decyzji dopuszczającej obiekt do użytkowania **Strony podpiszą** protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. **Zidentyfikowane w ramach czynności odbiorowych wady nieistotne**

nie tamują podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

2. Załącznik nr 4 do SWZ, projektowane postanowienia umowy §7a, ust. 1:

Skreśla się zapis:

- 2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane).

Wprowadza się zapis:

- 2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane) **maksymalnie o 10% całości zakresu umownego, przy czym ograniczenie nastąpi nie później niż na 60 dni przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji robót ulegających wyłączeniu,**

3. Załącznik nr 4 do SWZ, projektowane postanowienia umowy §7a:

Skreśla się zapis:

3. W sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 zakres robót wynikający z określonej sytuacji zostanie wyłączony spod wynagrodzenia ryczałtowego na postawie niezmiennych cen jednostkowych robót wynikających z kosztorysów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 3 niniejszej umowy oraz faktycznych ilości robót wyłączonych.

Wprowadza się zapis:

3. W sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 zakres robót wynikający z określonej sytuacji zostanie wyłączony spod wynagrodzenia ryczałtowego na postawie niezmiennych cen jednostkowych robót wynikających z kosztorysów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 3 niniejszej umowy oraz faktycznych ilości robót wyłączonych, **z zastrzeżeniem, że Wykonawca będzie uprawniony do zwrotu udokumentowanych wydatków poczynionych na poczet wykonania umowy, które w związku ze zmniejszeniem zakresu umownego okazały się zbędne.**

4. Załącznik nr 4 do SWZ, projektowane postanowienia umowy §8:

Skreśla się zapis:

- 4) ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy, pominięcie jakiegokolwiek części robót, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub funkcjonalności Przedmiotu Umowy lub na skutek sytuacji, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie podpisania Umowy;

Wprowadza się zapis:

- 4) ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy, pominięcie jakiegokolwiek części robót, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub funkcjonalności Przedmiotu Umowy lub na skutek sytuacji, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie podpisania Umowy, **z zastrzeżeniem, że zakres robót zaniechanych może wynieść maksymalnie 10% całości zakresu umownego, przy czym ograniczenie nastąpi nie później niż na 60 dni przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji robót ulegających wyłączeniu;**

5. Załącznik nr 4 do SWZ, projektowane postanowienia umowy §11, ust. 1:

Skreśla się zapis:

- 1) za przekroczenie terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt 5) z winy Wykonawcy (zwłokę) - w wysokości 0,02% wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- jednak w wysokości nie większej niż 30% tego wynagrodzenia;
- 2) za przekroczenie terminów określonych w § 3 ust. 1 pkt 1-4) (któregokolwiek z nich) – w wysokości 0,01 % wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak w wysokości nie większej niż 30% tego wynagrodzenia;
 - 3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji lub robót lub w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,01 % wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak w wysokości nie większej niż 30% tego wynagrodzenia
 - 4) za zwłokę w dostarczeniu dokumentów gwarancyjnych, o których mowa w § 7 ust. 3 zdanie drugie lub dokumentów potwierdzających prawidłową realizację Umowy (dokumentacja powykonawcza lub inne dokumenty potwierdzające prawidłowość realizowanych robót, w szczególności atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, świadectwa zgodności z odpowiednimi normami) w wysokości 0,02% wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak w wysokości nie większej niż 30% tego wynagrodzenia;
- 15) za dopuszczenie do wygaśnięcia zabezpieczenia należytego wykonania wymaganego postanowieniami Umowy i SWZ w okresie realizacji/obowiązania Umowy – karę umowną w wysokości 2,5 % wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za każdy taki stwierdzony przypadek;

Wprowadza się zapis:

- 1) za przekroczenie terminu określonego w § 3 ust. 1 **pkt 6)** z winy Wykonawcy (zwłokę) - w wysokości 0,02% wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak w wysokości nie większej **niż 15%** tego wynagrodzenia;
 - 2) za przekroczenie terminów określonych w § 3 ust. 1 pkt 1-4) (któregokolwiek z nich) – w wysokości 0,01 % wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak w wysokości nie większej **niż 15%** tego wynagrodzenia;
 - 3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji lub robót lub w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,01 % wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak w wysokości nie większej **niż 15%** tego wynagrodzenia
 - 4) za zwłokę w dostarczeniu dokumentów gwarancyjnych, o których mowa w § 7 ust. 3 zdanie drugie lub dokumentów potwierdzających prawidłową realizację Umowy (dokumentacja powykonawcza lub inne dokumenty potwierdzające prawidłowość realizowanych robót, w szczególności atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, świadectwa zgodności z odpowiednimi normami) w wysokości 0,02% wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak w wysokości nie większej **niż 15%** tego wynagrodzenia;
- 15) za dopuszczenie do wygaśnięcia zabezpieczenia należytego wykonania wymaganego postanowieniami Umowy i SWZ w okresie realizacji/obowiązania Umowy – karę umowną w wysokości **0,02 %** wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za każdy **dzień zwłoki Wykonawcy;**

6. Załącznik nr 4 do SWZ, projektowane postanowienia umowy §11:

Skreśla się zapis:

2. łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

Wprowadza się zapis:

2. łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć **15%** wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

7. Rozdział VI SWZ, ust 6:

Skreśla się zapis:

- a) w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie łącznie co najmniej:
 - jedną robotę budowlaną polegającą na budowie obiektu budowlanego wraz z wbudowaną infrastrukturą sportową o łącznej wartości minimum 15.000.000,00 zł netto,
 - jedną lub dwie roboty budowlane polegające na budowie zewnętrznego boiska do piłki nożnej o łącznej powierzchni minimum 3000 m²,
 - jedną lub dwie roboty budowlane polegające na budowie zewnętrznej infrastruktury sportowej przeznaczonej jako boisko treningowe lub do uprawiania lekkoatletyki, z nawierzchnią sztuczną, o łącznej powierzchni minimalnej 2000 m²,
- b) w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej jedno zadanie, polegające na zaprojektowaniu obiektu budowlanego z dominującym przeznaczeniem obiektu sportowego na łączną kwotę wartości inwestycji co najmniej 1.000.000,00 zł netto, obejmującego w swym zakresie zewnętrzne boisko piłkarskie o pow. min. 3000 m² lub zewnętrzną infrastrukturę sportową przeznaczoną jako boisko treningowe lub do uprawiania lekkoatletyki, z nawierzchnią sztuczną, o powierzchni minimalnej 2000 m²

Wprowadza się zapis:

- a) w okresie ostatnich **9 lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie łącznie co najmniej:
 - jedną robotę budowlaną polegającą na budowie obiektu budowlanego wraz z wbudowaną infrastrukturą sportową o łącznej wartości minimum 15.000.000,00 zł netto,
 - jedną lub dwie roboty budowlane polegające na budowie zewnętrznego boiska do piłki nożnej o łącznej powierzchni minimum 3000 m²,
 - jedną lub dwie roboty budowlane polegające na budowie zewnętrznej infrastruktury sportowej przeznaczonej jako boisko treningowe lub do uprawiania lekkoatletyki, z nawierzchnią sztuczną, o łącznej powierzchni minimalnej 2000 m²,
- b) w okresie ostatnich **9 lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej jedno zadanie, polegające na zaprojektowaniu obiektu budowlanego z dominującym przeznaczeniem obiektu sportowego na łączną kwotę wartości inwestycji co najmniej 1.000.000,00 zł netto, obejmującego w swym zakresie zewnętrzne boisko piłkarskie o pow. min. 3000 m² lub zewnętrzną infrastrukturę sportową przeznaczoną jako boisko treningowe lub do uprawiania lekkoatletyki, z nawierzchnią sztuczną, o powierzchni minimalnej 2000 m²

8. Rozdział XVIII SWZ, ust 5:

Skreśla się zapis:

UWAGA!

Minimalny okres gwarancji na zakres podstawowy zamówienia i opcji dotyczący fazy „wybuduj” to 60 miesięcy. Termin przedłużenia gwarancji należy określić w pełnych miesiącach. Maksymalny punktowany okres przedłużenia gwarancji to 72 miesiące licząc od daty odbioru końcowego.

W przypadku zaoferowania przedłużenia okresu gwarancji powyżej 72 miesięcy do kryterium oceny ofert zostaną przyjęte 72 miesiące, a do umowy faktycznie zaoferowana całkowita długość gwarancji (minimalnie wymagana gwarancja (60 miesięcy) + zaoferowane przedłużenie okresu gwarancji).

W przypadku braku podania przedłużenia okresu gwarancji w formularzu ofertowym Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje 0 miesięcy przedłużenia okresu gwarancji, co oznacza deklarację 60 miesięcy gwarancji.

Wprowadza się zapis:

UWAGA!

*Minimalny okres gwarancji na zakres podstawowy zamówienia i opcji dotyczący fazy „wybuduj” to 60 miesięcy. Termin przedłużenia gwarancji należy określić w pełnych miesiącach. Maksymalny punktowany okres przedłużenia gwarancji to **12 miesięcy** licząc od daty odbioru końcowego.*

*W przypadku zaoferowania przedłużenia okresu gwarancji powyżej **12 miesięcy** do kryterium oceny ofert zostaną przyjęte 72 miesiące, a do umowy faktycznie zaoferowana całkowita długość gwarancji (minimalnie wymagana gwarancja [60 miesięcy] + zaoferowane przedłużenie okresu gwarancji).*

W przypadku braku podania przedłużenia okresu gwarancji w formularzu ofertowym Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje 0 miesięcy przedłużenia okresu gwarancji, co oznacza deklarację 60 miesięcy gwarancji.

9. Załącznik nr 11 do SWZ, program funkcjonalno-użytkowy:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu dotyczącego rodzaju posadzki ujętego w tabeli dotyczącej zestawienia powierzchni w poz. L.p. 1.38. na rysunku przedstawionym w pliku o nazwie „Załącznik 11 - Z-13 - ACS2 - A-02_.pdf”, tj.: „terakota” na zapis: ”wg technologii”. Ujednolicona treść w załączeniu.

10. Załącznik nr 11 do SWZ, program funkcjonalno-użytkowy:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu dotyczącego grubości blachy, z której należy wykonać koryta kablowe z 0,75 mm na 0,70 mm (dot. ust. 11.4.9, 11.5.1, 11.6.9, 11.7). Ujednolicona treść pliku o nazwie „Załącznik 11 - Z-00 - ACS2 - Program funkcjonalno-użytkowy - PBŚ - korekta” w załączeniu.

11. Załącznik nr 11 do SWZ, program funkcjonalno-użytkowy:

Zamawiający do ust. 11.7.2 dodaje zapis o treści: „Transmisję sygnałów SSP należy doprowadzić do punktu stałej obsługi, pomieszczenia recepcji nr 2.03, zlokalizowanego w budynku ACS-etap 1. Pomieszczenie recepcji nr 2.03 oddalone jest o około 105 m, w linii prostej, od wejścia do budynku Akademickiego Centrum Sportu – etap 2, zlokalizowanego na elewacji południowej”. Ujednolicona treść pliku o nazwie „Załącznik 11 - Z-00 - ACS2 - Program funkcjonalno-użytkowy - PBŚ - korekta” w załączeniu.

12. Załącznik nr 11 do SWZ, program funkcjonalno-użytkowy:

Zamawiający w ust. 13.8.1 PFU dokonuje zmiany zapisu dotyczącego:

- poz. 4 ilości pęczków z „min. 8.000/m²” na „min. 7.900/m²”,
- poz. 5 ilości włókien z „min. 112.000/m²” na „min.110.000/m²”,
- poz. 21 recykling z „trawa syntetyczna nadająca się w 100% do recyklingu, potwierdzona badaniami ” na „technologia zwierająca możliwie jak największą ilość elementów w 100% nadających się do recyklingu (np. żdźbła).”

Ujednolicona treść pliku o nazwie „Zał_11 - Z-00 - ACS2 - Program funkcjonalno-użytkowy - PBS - korekta” w załączeniu.

13. Załącznik nr 11 do SWZ, program funkcjonalno-użytkowy:

Zamawiający w ust. 13.8.5 PFU dokonuje zmiany zapisu dotyczącego kolorystki boiska z „Pow. 613,11 m², kolor kolor zgodnie z wytycznymi PZKosz” na „boisko do koszykówki należy wykonać w kolorach:

- pole rzutów za 3 punkty – kolor zielony,
- pole rzutów za 2 punkty – kolor ceglasty,
- obszar ograniczony (trumna) oraz obszar poza liniami ograniczającymi – niebieski.”

Ujednolicona treść pliku o nazwie „Zał_11 - Z-00 - ACS2 - Program funkcjonalno-użytkowy - PBS - korekta” w załączeniu.

14. Załącznik nr 11 do SWZ, program funkcjonalno-użytkowy:

Zamawiający w ust. 13.8.5 PFU dokonuje zmiany zapisu dotyczącego wydłużenia względnego przy rozciąganiu „min. 40mm, max. 45mm” na „min. 40%, max. 60%”. Ujednolicona treść pliku o nazwie „Zał_11 - Z-00 - ACS2 - Program funkcjonalno-użytkowy - PBS - korekta” w załączeniu.

15. Rozdział XV SWZ, ust. 2:

Skreśla się zapis:

Termin składania ofert: do 05.12.2022 r., do godz. 10:00.

Wprowadza się zapis:

Termin składania ofert: do **14.12.2022 r.**, do godz. 10:00

16. Rozdział XVI SWZ, ust. 1:

Skreśla się zapis:

Otwarcie ofert nastąpi 05.12.2022 r., o godz. 10:10

Wprowadza się zapis:

Otwarcie ofert nastąpi **14.12.2022 r.**, o godz. 10:10

17. Rozdział XIII SWZ, ust. 1:

Skreśla się zapis:

Wykonawca związany jest ofertą przez 89 dni licząc od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert a kończy z dniem 03.03.2023 r.

Wprowadza się zapis:

Wykonawca związany jest ofertą przez **90 dni** licząc od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert a kończy z dniem **13.03.2023 r.**

18. Załącznik nr 1 do SWZ, formularz oferty:

Skreśla się zapis:

3) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 89 dni od dnia upływu terminu składania ofert;

Wprowadza się zapis:

3) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres **90 dni** od dnia upływu terminu składania ofert;

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie. Dodatkowo w załączeniu do pisma Zamawiający udostępniła ujednoliconą treść załącznika:

- nr 1 – formularz oferty – po modyfikacji,
- nr 4 – projektowane postanowienia umowy – po modyfikacji,
- nr 11 – plik o nazwie „Załącznik 11 - Z-00 - ACS2 - Program funkcjonalno-użytkowy - PBS – korekta”,
- nr 11 – plik o nazwie „Załącznik 11 - Z-13 - ACS2 - A-02_ - korekta”.

Zamawiający
REKTOR

prof. dr hab. inż. Marek Adamski (8236)