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UKW/DZP-281-U-28/2022             


                                   Bydgoszcz, 10. 06. 2022 r.

Do wszystkich Wykonawców

MODYFIKACJA SIWZ 
 
Działając na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. z dnia z 11 września 2019 r., Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.), Zamawiający – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dokonuje modyfikacji treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługa zaprojektowania, wykonania i utrzymania systemu informatycznego w ramach projektu współfinansowanego z UE „Stawiamy na rozwój UKW”.

Zakres modyfikacji jest następujący:

1) Dokonuje się zmiany zapisów  ust. VI SWZ:
Było:
	Termin wykonania/rozpoczęcia wdrożenia


	Opis wykonania poszczególnych usług

	od momentu podpisania umowy do 31.10.2022
	Usługa konfiguracji i dostosowania serwera oraz instalacja licencjonowanego oprogramowania firm trzecich (Windows Server i MS SQL), moduł logowania i integracja z systemem CAS, moduł kont studenckich, repozytorium materiałów dydaktycznych, moduł wsparcia dydaktyki

	od 01.11.2022 do 28.02.2023
	implementacja zewnętrznych interfejsów sprzętowych oraz integracja z API systemu informatycznego, instalacja pozostałego oprogramowania oraz integracja (zarządzanie projektami, repozytorium kodu, serwer WWW/FTP/MQTT), dostęp do usług z poziomu kont studenckich - zgodnie z ustaleniami z zespołem wdrażającym po stronie Zamawiającego

	od 01.03.2023 do 31.05.2023
	moduł praktyk studenckich, moduł autoprezentacji, integracja modułu wsparcia dydaktyki z zewnętrznymi interfejsami sprzętowymi do elektronicznej kontroli obecności na zajęciach - zgodnie z ustaleniami z zespołem wdrażającym po stronie Zamawiającego


Winno być: 
	Termin wykonania/rozpoczęcia wdrożenia


	Opis wykonania poszczególnych usług

	od momentu podpisania umowy do 31.10.2022
	Etap I

Usługa konfiguracji i dostosowania serwera oraz instalacja licencjonowanego oprogramowania firm trzecich (Windows Server i MS SQL), moduł logowania i integracja z systemem CAS, moduł kont studenckich, repozytorium materiałów dydaktycznych, moduł wsparcia dydaktyki

	od 01.11.2022 do 28.02.2023
	Etap II

implementacja zewnętrznych interfejsów sprzętowych oraz integracja z API systemu informatycznego, instalacja pozostałego oprogramowania oraz integracja (zarządzanie projektami, repozytorium kodu, serwer WWW/FTP/MQTT), dostęp do usług z poziomu kont studenckich - zgodnie z ustaleniami z zespołem wdrażającym po stronie Zamawiającego

	od 01.03.2023 do 31.05.2023
	Etap III

moduł praktyk studenckich, moduł autoprezentacji, integracja modułu wsparcia dydaktyki z zewnętrznymi interfejsami sprzętowymi do elektronicznej kontroli obecności na zajęciach - zgodnie z ustaleniami z zespołem wdrażającym po stronie Zamawiającego


W pozostałym zapisie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.
Kanclerz UKW
mgr Renata Malak

