



STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański, tel. (0-58) 773 12 12, 58 683 49 99 fax (0-58) 683 48 99

e-mail sekretariat@powiat-gdanski.pl, www.powiat-gdanski.pl

Znak sprawy: **ZP.272.01.2023.TP**

Pruszcz Gdański, dn. 23.01.2023 r.

**Strona internetowa
prowadzonego postępowania**

dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn.: „Rozbudowa budynku dydaktycznego wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń przy ZST CKZ w Rusocinie”

Zamawiający – Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) informuje, że **w terminie**, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp wpłynęły pytania dot. w/w postępowania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie Nr 1:

Zwracamy się z wnioskiem o wykreślenie słowa „bezusterkowego” protokołu odbioru końcowego opisanego w istotnych postanowieniach umowy § 10 pkt. 1, gdyż zdaniem Wykonawcy stanowi ono naruszenie art. 99 ust. 1 oraz art. 99 ust. 4 w zw. z art. 16 ust. 1 i w zw. z art. 134 ust. 1 pkt 20 Pzp oraz art. 353 1 k.c. w zw. z art. 647 k.c. w zw. z art. 8 ust. 1 pzp i nie będzie podlegać unieważnieniu zgodnie wyrokiem wyr. SA w Warszawie z 24.05.2016 r., I ACa 1094/15, SA w Szczecinie z 12.10.2016 r., I ACa 138/16, wyrok SN z 22.06.2007 r., V CSK 99/07, wyrok SN z 07.03.2013 r., II CSK 476/12, SA we Wrocławiu z 18.10.2012 r., I ACa 1046/12, wyrok SA w Gdańsku z 24.02.2012 r., V ACa 198/12, wyrok SA w Katowicach z 06.09.2016 r., V ACa 935/15.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zapisy umowy pozostają niezmiennie. Słowo „bezusterkowe” oznacza wady istotne, uniemożliwiające dokonanie odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

Pytanie Nr 2:

Zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 1 lit. a-c istotnych postanowień umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych za „opóźnienie” z przyczyn wskazanych w pkt od lit. a) do lit. c). Zwracamy uwagę, iż stosownie do postanowień art. 433 pkt 1) ustawy Pzp projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia. Jak wynika z treści ww. przepisu ustawy Pzp odpowiedzialność wykonawcy za każde opóźnienie, niezależne od winy wykonawcy jest dozwolona tylko w przypadkach uzasadnionych okolicznościami lub zakresem zamówienia. Odpowiedzialność taka może być stosowana wyjątkowo, gdy zamawiający jest w stanie uzasadnić to okolicznościami lub zakresem zamówienia. Zamawiający, aby mógł zastosować tak szeroką odpowiedzialność wykonawcy musi w sposób przekonujący uzasadnić szerszą odpowiedzialność wykonawcy. W związku z tym zwracamy się z wnioskiem o stosowną modyfikację wskazanych zapisów.

Odpowiedź:

W związku z uwagą Wykonawcy Zamawiający na podstawie art. 285 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany zapisów SWZ w następujący sposób:

- Załącznik Nr 8 – Umowa w § 12 ust 1 pkt a), b) i c)

Katarzyna Tarkowska
Inspektor ds. zamówień publicznych
tel. (58) 773 12 55
e-mail: zamowienia@powiat-gdanski.pl

JEST:

- a) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,
- b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do przedłożonego harmonogramu rzeczowo – finansowego, o którym mowa w § 4 ust. 1, pkt. 1) umowy – w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,
- c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

WINNO BYĆ:

- a) za zwłokę w wykonaniu całości przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,
- b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do przedłożonego harmonogramu rzeczowo – finansowego, o którym mowa w § 4 ust. 1, pkt. 1) umowy – w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,
- c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

Pytanie Nr 3:

Dzień dobry, proszę o dołączenie przedmiarów robót

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż przedmiar robót jest częścią dokumentacji projektowo-kosztorysowej, którą wybrany Wykonawca ma przygotować w ramach niniejszego zamówienia ogłoszonego w trybie "**zaprojektuj i wybuduj**". Wyceny przedmiotu zamówienia należy dokonać na podstawie Programu Funkcjonalno - Użytkowego, który stanowi załącznik do SWZ.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić je przy sporządzaniu oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje bez zmian tj. do dnia **30 stycznia 2023 r.** do godz. 9:00.