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Nowa Wieś Wielka, 24 maja 2024 r. 
Gmina Nowa Wieś Wielka 
ul. Ogrodowa 2 
86-060 Nowa Wieś Wielka  

 
Znak: ZPL.271.26.2024.AW 
 
 

Odpowiedzi Nr 2 na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ 
 
Dotyczy:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej  

nr 254 - etap 3 
 

 
W odpowiedzi na skierowane zapytania z dnia 6 maja 2024 r. dotyczące treści specyfikacji warunków 

zamówienia na w/w zadanie, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
 
Pytanie Nr 1: 
Jakie ma być zastosowane ogrodzenie tłoczni TŚ1 (z siatki czy z paneli 3D)? 
W opisie technicznym jest zapis: 
"Teren tłoczni ścieków TŚ1 należy ogrodzić. Dla tłoczni TŚ1 ogrodzenie terenu z siatki stalowej powlekanej na 
słupkach stalowych ocynkowanych, posadowionych w gruncie i obetonowanych, o wysokości 1,5 m. Na 
wjeździe zamontować wrota z siatki w ramach stalowych, ocynkowanych – szerokość 3m." 
W przedmiarze ogrodzenie ujęto dwukrotnie (jako ogrodzenie i bramę z siatki oraz jako ogrodzenie i bramę 
z paneli systemowych) 
Co należy przyjąć do wyceny 
 
Odpowiedź: 
Ogrodzenie tłoczni TŚ1 należy wykonać z siatki stalowej powlekanej na słupkach stalowych ocynkowanych, 
posadowionych w gruncie i obetonowanych, o wysokości 1,5 m. W przedmiarze robót branży sanitarnej 
wykreśla się pozycję nr 52 i 53. 
 
Pytanie Nr 2: 
Dotyczy załącznika nr 8 – Istotne postanowienia umowy § 4. Wynagrodzenie Wykonawcy ust.3 pkt. 17) koszty 
kompleksowej obsługi geodezyjnej, geologicznej i archeologicznej zamówienia. 
Zgodnie z SWZ pkt. 7 w zakresie zamówienia należy zapewnić nadzór archeologiczny nad robotami ziemnymi 
na odcinku działki nr 57/47 obręb Kobylarnia zgodnie z wytycznymi WKZ, Prosimy o potwierdzenie, że nadzór 
archeologiczny ma dotyczyć tylko prac na działce 57/47.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że stały nadzór archeologiczny dotyczy tylko prac na działce nr 57/47 obręb 
Kobylarnia, zgodnie z opinią WKZ oraz pouczeniem w zaświadczeniu o braku podstaw do wniesienia 
sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy obiektu niewymagającego pozwolenia na budowę Starosty 
Bydgoskiego. 
 
Pytanie Nr 3: 
Zgodnie z SWZ przed przystąpieniem  do  prac  należy  uzyskać  decyzję  na  prowadzenie  badań  
archeologicznych w ramach budowy sieci kanalizacyjnej, prosimy o potwierdzenie, ze decyzja ta dotyczy tylko 
prac na działce nr 57/47 obręb Kobylarnia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że decyzja  na  prowadzenie  badań  archeologicznych dotyczy tylko prac na działce 
nr 57/47 obręb Kobylarnia. 
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Pytanie Nr 4: 
Zgodnie z uzgodnieniem WU OZ.DB.ZAR.5152.32.14.2020.TZ. wydanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy przed przystąpieniem do prac winien uzyskać pozwolenie na 
ich prowadzenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W pozwoleniu tym zostaną szczegółowo zapisane 
wszystkie warunki realizacji i zakres prac archeologicznych przy przedmiotowej inwestycji. Jeżeli Zamawiający 
nałożył obowiązek uzyskania decyzji na  prowadzenie  badań  archeologicznych na Wykonawcę, w jaki sposób 
Wykonawca na etapie przetargu ma określić koszty z tym związane skoro decyzja zostanie wydana dopiero 
na etapie realizacji. 
 
Odpowiedź: 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego stosowne pełnomocnictwo dla wskazanego archeologa w celu 
załatwienia wszelkich formalności związanych z prowadzonym stałym nadzorem archeologicznym                        
w trakcie prac ziemnych. W przypadku konieczności przeprowadzenia badań ratowniczych dokonanych 
odkryć - zakres tej usługi będzie kosztem Zamawiającego. 
 
Pytanie Nr 5: 
Dotyczy § 4 ust. 3 pkt 17 załącznika nr 8 do SWZ: proszę wyczerpująco i szczegółowo opisać wszystkie 
czynności składające się na „kompleksową obsługę archeologiczną zamówienia” – przy czym opis ten musi 
pozwalać na obliczenie konkretnego kosztu ww. obsługi, który wykonawca uwzględni w cenie oferty. 
Wykonawca zaznacza, że brak wyjaśnienia treści SWZ w powyższym zakresie oznacza brak możliwości 
obliczenia kosztu „kompleksowej obsługi archeologicznej zamówienia” i uwzględnienia go w cenie oferty 
 
Odpowiedź:  
W ramach kompleksowej obsługi archeologicznej zamówienia należy: 
1) przygotować wniosek do WKZ w celu pozyskania decyzji, zgodnie z wydaną opinią WKZ,  
2) zapewnić stały pobyt archeologa w trakcie prac ziemnych,   
3) prowadzić badania i sporządzić dokumentację zgodnie z przepisami regulującymi kwestie  prowadzenia 

prac przy zabytku, 
4) zawiadomić WKZ o terminie rozpoczęcia i zakończenia  badań archeologicznych, 
5) opracować wyniki badań archeologicznych i przekazać do WKZ w terminie wskazanym w decyzji                                

z informacją do Zamawiającego. 
W przypadku odkrycia zabytku i koniecznością przeprowadzenia badań ratowniczych - zakres tej usługi będzie 
kosztem Zamawiającego. 
 
Pytanie Nr 6: 
Dotyczy załącznika nr 8 – Istotne postanowienia umowy § 4. Wynagrodzenie Wykonawcy ust.3 pkt. 17) koszty 
kompleksowej obsługi geodezyjnej, geologicznej i archeologicznej zamówienia. 
Zgodnie z SWZ w ofercie należy uwzględnić nadzór specjalisty przyrodnika – ornitologa, /uprawnionego 
geodety oraz archeologa na odcinku działki nr 57/47. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania 
Zamawiający nie wymaga nadzoru geologicznego dla etapu III.  
 
Odpowiedź: 
W ramach zadania dla etapu 3 wg załączonych materiałów przetargowych nie jest wymagany stały nadzór 
geologiczny. 
Zamawiający usuwa w § 4 ust. 3 pkt 17 załącznika Nr 8 do SWZ frazę „ ,geologicznej”. 
 
Pytanie Nr 7: 
Dotyczy § 4 ust. 3 pkt 17 załącznika nr 8 do SWZ: proszę wyczerpująco i szczegółowo opisać wszystkie 
czynności składające się na „kompleksową obsługę geologiczną zamówienia” – przy czym opis ten musi 
pozwalać na obliczenie konkretnego kosztu ww. obsługi, który wykonawca uwzględni w cenie oferty. 
Wykonawca zaznacza, że brak wyjaśnienia treści SWZ w powyższym zakresie oznacza brak możliwości 
obliczenia kosztu „kompleksowej obsługi geologicznej zamówienia” i uwzględnienia go w cenie oferty. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający usuwa w § 4 ust. 3 pkt 17 załącznika Nr 8 do SWZ frazę „ ,geologicznej”. 
 
Pytanie Nr 8: 
Prosimy o wskazanie, które odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy wykonać przeciskiem oraz 
wskazanie z jakiego materiału mają być wykonane rury do przecisku.  
 
Odpowiedź: 
Odcinki kanalizacji sanitarnej wykonać przyciskiem w zależności od warunków powstałych przy wykonaniu 
inwestycji. Rury jak w projekcie. 
 
Pytanie Nr 9: 
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie sposobu zabezpieczenia studni przed wyporem. Zgodnie z opisem 
technicznym studnie mają zostać zabezpieczone przed wyporem, natomiast sposób zabezpieczenia nie został 
ujęty w projekcie.   
 
Odpowiedź: 
W zależności od zastanych warunków gruntowo-wodnych podczas wykonywania wykopów sposób 
zakotwiczenia studni uzgodnić z projektantem. 
 
Pytanie Nr 10: 
Wykonawca  wnosi  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  dysponuje  wszelkimi  wymaganymi prawem  
decyzjami  administracyjnymi  oraz  uzgodnieniami  potrzebnymi  w  celu  wykonania zamówienia, które 
zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy 
oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający  potwierdza, że dysponuje  wszelkimi  wymaganymi prawem  decyzjami  administracyjnymi  oraz  
uzgodnieniami potrzebnymi  w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania 
zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez 
Zamawiającego. 
 
Pytanie Nr 11: 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren  budowy,  
obejmujący  wszystkie  niezbędne  działki,  na  których  zgodnie  z  decyzją administracyjną przewidziano 
prowadzenie robót. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy dla etapu 3,  
obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie ze zgłoszeniem budowy obiektu niewymagają-
cego pozwolenia na budowę przewidziano prowadzenie robót. 
 
Pytanie Nr 12: 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w  przypadku napotkania kolizji z siecią nieujętą w Dokumentacji 
projektowej,  obowiązek  i  koszt  usunięcia  kolizji  spoczywa  na  gestorze  sieci  oraz  o potwierdzenie,                         
że  w  przypadku  wystąpienia  ww.  kolizji  Zamawiający,  wydłuży  termin realizacji inwestycji stosownie                   
do zaistniałych okoliczności 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzo-
wane urządzenia podziemne, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.   
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Pytanie Nr 13: 
Zgodnie z opisem technicznym w ramach realizacji inwestycji nie nastąpi konieczność wycinki drzew. Prosimy 
o potwierdzenie, że w przypadku konieczności wycinki drzew przy budowie kanalizacji sanitarnej, uzyskanie 
decyzji na wycinkę oraz wycinka nie obciąży Wykonawcy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że w przypadku konieczności wycinki drzew przy budowie kanalizacji sanitarnej, 
uzyskanie decyzji na wycinkę oraz wycinka nie obciąży Wykonawcy. 
 
Pytanie Nr 14: 
Proszę podać wartość zamówienia powiększoną o należny podatek od towarów i usług, ustaloną przed 
wszczęciem postępowania, tj. wartość, o której mowa w art. 224 ust. 2 pkt 1 Pzp. 
 
Odpowiedź: 
Szacunkowa wartość zamówienia powiększona o należny podatek od towarów i usług, ustalona przed 
wszczęciem postępowania, stanowi kwotę 2.841.964,48 zł. 
 
Pytanie Nr 15: 
Proszę podać, czy Zamawiający dokonał aktualizacji wartości zamówienia powiększonej o należny podatek 
od towarów i usług z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania                                         
(w szczególności z uwzględnieniem istotnej zmiany cen rynkowych), a zatem czy Zamawiający dokonał 
aktualizacji, o której mowa w art. 224 ust. 2 pkt 2 Pzp. Jeśli doszło do aktualizacji, o której mowa w art. 224 
ust. 2 pkt 2 Pzp – proszę podać zaktualizowaną wartość zamówienia. 
 
Odpowiedź: 
Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 12.02.2024 r. Zamawiający nie dokonywał jej 
aktualizacji. 
 
Pytanie Nr 16: 
Dotyczy części IV SWZ i § 10 ust. 4 załącznika nr 8 do SWZ. Zgodnie z ust. 7 pkt 1 części IV SWZ „kierownikiem 
budowy ustanowionym dla III etapu robót będzie kierownik budowy pełniący obowiązki kierownika budowy 
w etapie I” – a zatem osoba zatrudniona przez wykonawcę zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 - etap 1” 
(postępowanie nr ZPL.271.21.2024.AW). Natomiast zgodnie z § 10 ust. 4 załącznika nr 8 do SWZ „obowiązki 
kierownika budowy, wynikają wprost z przepisów prawa budowlanego i uzupełniają niewymienione w 
umowie obowiązki Wykonawcy, którego interesy reprezentuje kierownik budowy w wykonaniu niniejszej 
umowy. Wykonawca ponosi pełną prawną odpowiedzialność za działania i zaniechania kierownika budowy”. 
Proszę wyjaśnić jak kierownik budowy zatrudniony przez wykonawcę etapu I ma „reprezentować interesy” 
wykonawcy etapu III, a także jak wykonawca etapu III ma „ponosić pełną prawną odpowiedzialność za 
działania i zaniechania” ww. kierownika – czyli osoby zatrudnionej przez wykonawcę etapu I. Tylko w 
przypadku, gdy etapy 1 i 3 będą miały tego samego wykonawcę, powyższa sytuacja nie będzie rodziła 
problemów; gdy etapy 1 i 3 będą realizować różni wykonawcy, wykonawca etapu 3 będzie zdany na to, że 
jego robotami będzie de iure kierować osoba, na którą nie ma jakiegokolwiek wpływu. Co więcej: to nie 
wykonawca etapu 3, ale zamawiający – jako wyłącznie odpowiedzialny za sytuację, w której roboty 
realizowane w ramach trzech odrębnych zamówień publicznych będą de iure jedną budową z jednym 
kierownikiem budowy – będzie odpowiadał za wszystkie negatywne następstwa tej sytuacji. Nie zmieni tego 
kuriozalne brzmienie § 10 ust. 4 załącznika nr 8 do SWZ, które zdaje się nie brać pod uwagę powyższego 
problemu, względnie stanowi próbę zrzucenia przez zamawiającego skutków tego problemu na wykonawcę. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany w § 10 ust. 4 załącznika nr 8 do SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 
„§ 10. Nadzór nad pracami 
1. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiający ustanowi Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, o których poinformuje Wykonawcę. Obowiązki inspektorów nadzoru inwestorskiego 
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wynikają wprost z przepisów prawa budowlanego i uzupełniają niewymienione w umowie obowiązki 
Zamawiającego, którego interesy reprezentują ww. inspektorzy w wykonaniu niniejszej umowy. 
Inspektorzy Nadzoru inwestorskiego będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie 
Prawo budowlane, nie posiadają natomiast pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu 
Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe wykraczające poza wynagrodzenie Wykonawcy, 
określone w umowie i powodujących jego zwiększenie. 

2. Kierownikiem budowy ustanowionym dla 3 etapu robót będzie kierownik budowy pełniący obowiązki 
kierownika budowy w etapie 1. Obowiązki kierownika budowy określa ustawa Prawo budowlane.  

3. Wykonawca ustanawia kierownika robót sanitarnych w osobie: p. ……………………………….., który będzie 
podlegał kierownikowi budowy wyłonionemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego                
na wykonanie 1 etapu robót objętych dokumentacją projektową, o której mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 
umowy.  

4. Obowiązki kierownika robót, wynikają wprost z przepisów prawa budowlanego i uzupełniają 
niewymienione w umowie obowiązki Wykonawcy, którego interesy reprezentuje kierownik robót                              
w wykonaniu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną prawną odpowiedzialność za działania                              
i zaniechania kierownika robót. 

5. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający 
zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji. 

6. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy i dokonuje się ją wpisem 
w dzienniku budowy. 

7. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 3  niniejszego paragrafu, nowa osoba powołana do 
pełnienia ww. obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia                  
i innych przepisach prawa dla danej funkcji”.  

 
Zadaniem kierownika budowy jest zorganizowanie współpracy różnych firm, pracujących często w tym 
samym miejscu na placu budowy, bez powodowania konfliktów i zagrożeń. Takimi wspólnymi obszarami 
mogą być np.: drogi transportu i dostępu, plac kontenerowy, miejsca składowania materiałów i składowania 
odpadów, tablice oznakowania, przyłącza prądowe z tablicami rozdzielczymi i panelami wyłączników oraz 
miejsca doprowadzenia wody. Koordynowanie działań polega także na dotarciu do każdego wykonawcy                     
(a nie odwrotnie). Osoba koordynująca ma zadbać o ten kontakt, przekazać po raz kolejny wymagania, 
wspierać i egzekwować. Kierownik budowy jako koordynator ma pomagać, współpracować. Podejmuje on 
działania w celu koordynowania wprowadzania odpowiednich środków przez: generalnych wykonawców, 
podwykonawców oraz osoby prowadzące działalność na własny rachunek. 
 
Do obowiązków kierownika budowy należy między innymi: 
1) zorganizowanie i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem, pozwoleniem 

na budowę, przepisami, w tym techniczno - budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny 
pracy, 

2) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 
a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub 

ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno, 
b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych 

etapów, 
3) sporządzenie lub zapewnienia sporządzenia, jeszcze przed rozpoczęciem budowy, planu BIOZ. 
 
Pytanie Nr 17: 
Dotyczy części IV SWZ. Jak należy rozumieć „udostępnianie nawzajem dziennika budowy” o którym mowa w 
ust. 7 pkt 3 części IV SWZ? Za prowadzenie dziennika budowy odpowiada przecież kierownik budowy (por. 
art. 47d Prawa budowlanego: „Za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z przepisami ustawy odpowiada 
kierownik budowy”), który – jak wynika z ust. 7 pkt 1 części IV SWZ – będzie osobą zatrudnioną przez 
wykonawcę zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w 
zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 - etap 1” (postępowanie nr ZPL.271.21.2024.AW). Kto komu ma zatem 
„udostępniać” dziennik budowy i na jakich zasadach? 
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Odpowiedź: 
Prowadzenie dziennika budowy i dokonywanie wpisów w dzienniku w toku wykonywania robót budowlanych 
należy do obowiązków: 

• inwestora, 
• kierownika budowy, 
• projektanta, 
• inspektora nadzoru budowlanego, 
• kierownika robót budowlanych, 
• osoby wykonujące czynności geodezyjne, 
• pracowników organu nadzoru budowlanego, 
• pracowników kontrolnych (sprawdzających, czy realizowane prace budowlane są zgodne z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa). 
Dziennik budowy będzie udostępniany do wpisów wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego przez 
kierownika budowy. 
 
Pytanie Nr 18: 
Dotyczy części IV SWZ oraz § 9 pkt 27 załącznika nr 8 do SWZ. Czy wykonawca ma poprzestać na 
przygotowaniu „wszelkich wymaganych dokumentów do zgłoszenia o zakończeniu robót do organu nadzoru 
budowlanego” (na co wskazuje ust. 7 pkt 21 części IV SWZ) czy też ma także dokonać ww. zgłoszenia (na co 
wskazuje § 9 pkt 27 załącznika nr 8 do SWZ)? 
 
Odpowiedź: 
Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie kompletu dokumentów niezbędnych do pozyskania przez 
Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie danego etapu inwestycji przed zakończeniem całości 
zadania objętego projektem budowlanym i zaświadczeniem Starosty Bydgoskiego WB.6743.367.2022 z dnia 
2 maja 2022 r. Zamawiający zmienia zapis § 9 pkt 27 załącznika nr 8 do SWZ, który otrzymuje następujące 
brzmienie: 
„przygotowanie wszelkich wymaganych dokumentów do zgłoszenia o zakończeniu robót do organu nadzoru 
budowlanego”. 
 
Pytanie Nr 19: 
Dotyczy części IV SWZ. Zgodnie z ust. 7 pkt 22 lit. b części IV SWZ w ramach operatu kolaudacyjnego, który 
ma przygotować wykonawca, ma się znaleźć dziennik budowy. Proszę wyjaśnić, jak wykonawca ma 
zrealizować powyższy obowiązek, skoro – jak wynika z ust. 7 pkt 3 części IV SWZ – będzie jeden wspólny 
dziennik budowy „dla całej inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej etapu I,II,III”, a ponadto dziennik budowy 
prowadzi kierownik budowy, który – jak wynika z ust. 7 pkt 1 części IV SWZ – będzie osobą zatrudnioną przez 
wykonawcę zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w 
zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 - etap 1” (postępowanie nr ZPL.271.21.2024.AW). 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapis określony w części IV SWZ ust. 7 pkt 21 lit. a na: „kserokopia dziennika budowy”. 
 
Pytanie Nr 20: 
Dotyczy części IV SWZ. Zgodnie z ust. 7 pkt 1 części IV SWZ „kierownikiem budowy ustanowionym dla III etapu 
robót będzie kierownik budowy pełniący obowiązki kierownika budowy w etapie I” - a zatem osoba 
zatrudniona przez wykonawcę zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 - etap 1” (postępowanie nr ZPL.271.21.2024.AW). 
Proszę wobec powyższego wyjaśnić, dlaczego w ust. 7 pkt 22 lit. b części IV SWZ stwierdzono, że – w ramach 
operatu kolaudacyjnego, który ma przygotować wykonawca – należy zawrzeć „oświadczenie kierownika 
budowy o zakończeniu robót i gotowości do odbioru, zgodnie z postanowieniami art. 57 ust. 1 ustawy Prawo 
budowlane”. Jak wykonawca ma uzyskać ww. oświadczenie od kierownika budowy, który nie jest ani nie 
będzie jego pracownikiem i na którego wykonawca nie ma jakiegokolwiek wpływu? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapis określony w części IV SWZ ust. 7 pkt 21 lit. b na: „oświadczenie kierownika robót 
o zakończeniu robót i gotowości do odbioru”. 
 
Pytanie Nr 21: 
Dotyczy części IV SWZ i załącznika nr 16 do SWZ. Zgodnie z ust. 7 pkt 1 części IV SWZ „kierownikiem budowy 
ustanowionym dla III etapu robót będzie kierownik budowy pełniący obowiązki kierownika budowy w etapie 
I” – a zatem osoba zatrudniona przez wykonawcę zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 - etap 1” (postępowanie nr 
ZPL.271.21.2024.AW). Proszę wobec powyższego wyjaśnić, dlaczego w załączniku nr 16 do SWZ, tj. 
specyfikacji technicznej wykonaniu o odbioru robót budowlanych dla branży sanitarnej, w specyfikacji nr S-
00 „Wymagania ogólne” w punkcie 1.4.29. podano, że kierownikiem budowy jest „osoba wyznaczona przez 
Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu”. 
 
Odpowiedź: 
Specyfikacje techniczne stanowiące załącznik nr 16 do SWZ odnoszą się do całości inwestycji. Osoba je 
sporządzająca nie miała wiedzy, że Zamawiający będzie realizował budowę wszystkich etapów kanalizacji                      
w tym samym terminie. Powyższa sytuacja została wymuszona warunkami związanymi z pozyskaniem 
środków zewnętrznych. 
Zamawiający dokonuje zmiany punktu 1.4.29 w załączniku Nr 16 do SWZ w specyfikacji nr S-00 „Wymagania 
ogólne”, który otrzymuje brzmienie: 
„1.4.29. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę etapu 1, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; wykonawcy robót z 2 i 3 etapu 
zobowiązani będą do ustanowienia kierowników robót, którzy będą wykonywali polecenia kierownika 
budowy”. 
 
Pytanie Nr 22: 
Dotyczy części IV SWZ i załącznika nr 17 do SWZ. Zgodnie z ust. 7 pkt 1 części IV SWZ „kierownikiem budowy 
ustanowionym dla III etapu robót będzie kierownik budowy pełniący obowiązki kierownika budowy w etapie 
I” – a zatem osoba zatrudniona przez wykonawcę zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 - etap 1” (postępowanie nr 
ZPL.271.21.2024.AW). Proszę wobec powyższego wyjaśnić, dlaczego w załączniku nr 17 do SWZ, tj. 
specyfikacji technicznej wykonaniu o odbioru robót budowlanych dla branży elektrycznej, w specyfikacji E 
00.00 „Wymagania ogólne” w punkcie 1.4.16. podano, że kierownikiem budowy jest „osoba wyznaczona 
przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę”. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany punktu 1.4.16 w załączniku Nr 17 do SWZ w specyfikacji nr E 00.00 
„Wymagania ogólne”, który otrzymuje brzmienie: 
„1.4.16. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę etapu 1, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; wykonawcy robót z 2 i 3 etapu 
zobowiązani będą do ustanowienia kierowników robót, którzy będą wykonywali polecenia kierownika 
budowy”. 
 
Pytanie Nr 23: 
Dotyczy § 1 ust. 5 lit. d i lit. f załącznika nr 8 do SWZ. Proszę wskazać ustawową podstawę, w oparciu o którą 
zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia oświadczeń o treści jak w § 1 ust. 5 lit. d i lit. f załącznika nr 8 
do SWZ? Wykonawca wskazuje, że podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie ma 
ustawowego ani innego obowiązku sprawdzenia kompletności ani prawidłowości dokumentacji, za pomocą 
której zamawiający opisał przedmiot zamówienia (wady tej dokumentacji – podobnie jak wady samego opisu 
przedmiotu zamówienia – obciążają wyłącznie zamawiającego), nie ma też obowiązku zapoznania się z 
przyszłym terenem budowy, gdyż zamawiający nie przewidział, aby wizja lokalna była obowiązkowa (por. ust. 
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7 pkt 12 części IV SWZ, gdzie wyraźnie wskazano, że zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej przez 
wykonawców) – natomiast już po zawarciu umowy wykonawca będzie miał obowiązek przewidziany art. 651 
kc („Jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się 
do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić 
prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora”) oraz § 9 
pkt 17 załącznika nr 8 do SWZ (tj. obowiązek „natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego o wadach i 
brakach w otrzymanej dokumentacji”). Oświadczenia przewidziane w § 1 ust. 5 lit. d i lit. f załącznika nr 8 do 
SWZ brzmią natomiast tak, jakby – po pierwsze – wykonawca miał obowiązek weryfikacji kompletności i 
prawidłowości ww. dokumentacji oraz sprawdzenia przyszłego terenu budowy, a – po drugie – udaremniają 
wykonanie obowiązków z art. 651 kc i § 9 pkt 17 załącznika nr 8 do SWZ. 
 
Odpowiedź: 
Podstawę prawną stanowi art. 8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 3531 Kodeksu 
cywilnego. 
 
Pytanie Nr 24: 
Dotyczy § 1 ust. 5 lit. e załącznika nr 8 do SWZ. Proszę wskazać ustawową podstawę, w oparciu o którą 
zamawiający oczekuje, że wykonawca „wykona wszystkie roboty niezbędne do osiągnięcia rezultatu 
określonego w [§ 1] ust. 3 [załącznika nr 8 do SWZ], niezależnie od tego, czy wynikają wprost z dokumentów 
wymienionych w [§ 1] ust. 4” załącznika nr 8 do SWZ, czyli z dokumentów za pomocą których zamawiający 
opisał przedmiot zamówienia. Wykonawca wskazuje, że za opisanie przedmiotu zamówienia odpowiada 
wyłącznie zamawiający, zaś wszelkie braki, błędy, nieścisłości i inne mankamenty tego opisu obciążają tylko 
zamawiającego. Co więcej: opis przedmiotu zamówienia musi spełniać warunki ustawowe, wynikające m.in. 
z art. 99 ust. 1 Pzp, a zatem zamawiający ma obowiązek opisać przedmiot zamówienia „w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”. Pominięcie w opisie przedmiotu 
zamówienia jakiegokolwiek świadczenia, obowiązku czy czynności prowadzi do tego, że nie są one objęte 
ofertą wykonawcy (ani nie są uwzględnione w cenie oferty), zaś wykonawca nie jest zobowiązany do ich 
realizacji. Dodać należy, że powyższego nie zmienia ryczałtowy charakter wynagrodzenia wykonawcy/ceny 
oferty. 
 
Odpowiedź: 
Podstawę prawną stanowi art. 8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 3531 Kodeksu 
cywilnego. 
 
Pytanie Nr 25: 
Dotyczy § 1 ust. 7 i 10, § 9 ust. 21 i § 12 ust. 3 załącznika nr 8 do SWZ: czy przez „atest”, „certyfikat”, 
„deklarację zgodności” i inne dokumenty dot. materiałów budowlanych, których wykonawca chce użyć lub 
użył do robót, należy rozumieć krajową deklarację właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, o której 
mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych? 
 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie Nr 26: 
Dotyczy § 1 ust. 8 i § 4 ust. 7 załącznika nr 8 do SWZ: czym są „materiały zamienne”, o których mowa w tych 
przepisach? Wykonawca wskazuje, że w ust. 10 pkt 1 SWZ stwierdzono, że „jeżeli w dokumentach opisujących 
przedmiot zamówienia znajdują się nazwy materiałów lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to 
nie są one obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one wiążące przyszłego 
Wykonawcę do ich stosowania”, zaś w opisie przedmiotu zamówienia w odniesieniu do materiałów 
budowlanych podaje się zwykle tylko ich parametry, zazwyczaj spełniane przez szereg materiałów 
dostępnych na rynku – nie sposób zatem nazywać ich „materiałami zamiennymi” (są to po prostu materiały 
spełniające wymagania określone np. w SST). Czego zatem dot. określenie „materiały zamienne”? 
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Odpowiedź: 
Materiały zamienne to materiały o parametrach innych niż wskazane w dokumentacji projektowej. 
 
Pytanie Nr 27: 
Dotyczy § 1 ust. 10 załącznika nr 8 do SWZ i pkt 2.1. załącznika nr 16 do SWZ: czy zamawiający podtrzymuje 
wymóg, aby wraz z wnioskiem o zatwierdzenie danego materiału wykonawca składał próbkę tego materiału? 
Wniosek o wyjaśnienie SWZ w tym zakresie wynika z tego, że obowiązek składania próbki materiału należy 
do rzadkości – także ze względu na potencjalne trudności w uzyskaniu próbki każdego materiału. Jeśli ww. 
obowiązek ma zostać ograniczony do niektórych materiałów – proszę wymienić wszystkie materiały, do 
których będzie on ograniczony.   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia treść ust. 10 w § 1 w załączniku nr 8 do SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:  
„10. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 6 i 7 uzyskać od 
Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów okazując dokumenty wymagane ustawą Prawo 
budowlane i dokumentacją projektową. Zamawiający zatwierdzi, bądź odmówi zatwierdzenia przedłożonych 
dokumentów, niezwłocznie po ich przekazaniu przez Wykonawcę, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia 
ich przekazania. 
 
Pytanie Nr 28: 
Dotyczy § 1 ust. 10 załącznika nr 8 do SWZ: z jakim wyprzedzeniem wykonawca ma wystąpić do 
zamawiającego o zatwierdzenie zastosowania danego materiału? Z § 1 ust. 10 załącznika nr 8 do SWZ można 
wywnioskować, że – w razie zatwierdzenia – wystarczy trzydniowe wyprzedzenie, ale np. z pkt 2.1. załącznika 
nr 16 do SWZ wynika aż trzytygodniowe wyprzedzenie (nawet jeśli odnosi się ono tylko do materiałów 
niezbędnych do robót branży sanitarnej). 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia w pkt 2.1. załącznika nr 16 do SWZ wyrazy „trzy tygodnie” na wyrażenie „siedem dni”, 
a w § 1 ust. 10 załącznika nr 8 do SWZ frazę „w ciągu 3 dni” na wyrażenie „w ciągu 7 dni”. 
 
Pytanie Nr 29: 
Dotyczy § 2 załącznika nr 8 do SWZ: proszę wymienić i opisać wszystkie warunki zatwierdzenia 
harmonogramu przez zamawiającego. 
 
Odpowiedź: 
Harmonogram ma na celu przedstawienie przyjętej przez Wykonawcę strategii realizacji umowy oraz 
umożliwienie monitorowania realizacji zamierzeń Wykonawcy w stosunku do przedstawionego 
harmonogramu. 
 
Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie uwzględniał w szczególności: 
1) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy; 

terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot Umowy, 
kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na teren budowy, założenie prowadzenia                   
w okresie zimowym stałych dostaw materiałów na teren budowy w zakresie niezbędnym do zachowania 
ciągłości robót budowlanych, co najmniej na poziomie określonym przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego, 

2) szacowanie przerobu i płatności (brutto). 
 
Pytanie Nr 30: 
Dotyczy § 2 i § 4 ust. 3 pkt 25 załącznika nr 8 do SWZ: czy harmonogram rzeczowo-finansowy ma zakładać 
wykonanie robót i innych obowiązków wykonawcy w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych                        
i nocnych? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy pracy w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych                               
i nocnych. Wymagane jest natomiast wykonanie przedmiotu zamówienia we wskazanym terminie, tj. 15 
miesięcy od daty zawarcia umowy.  
 
Pytanie Nr 31: 
Dotyczy § 2 i § 5 ust. 2 lit. a – lit. c załącznika nr 8 do SWZ: czy harmonogram rzeczowo-finansowy ma zawierać 
„wydzielone etapy robót budowlanych”, o których mowa w § 5 ust. 2 lit. a – lit. c załącznika nr 8 do SWZ? 
 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie Nr 32: 
Dotyczy § 3 ust. 1 i 3, § 8 pkt 1 oraz § 19 ust. 2 załącznika nr 8 do SWZ: czy opóźnienie w przekazaniu terenu 
budowy przez zamawiającego – opóźnienie w stosunku do terminu z § 3 ust. 1 i § 8 pkt 1 załącznika nr 8 do 
SWZ – jest przesłanką zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, tj. terminu z § 3 ust. 3? Jeśli tak – 
dlaczego takiej przesłanki nie wymieniono w § 19 ust. 2 załącznika nr 8 do SWZ? Jeśli nie – jakie jest 
uzasadnienie? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje opóźnień w przekazaniu placu budowy. 
 
Pytanie Nr 33: 
Dotyczy § 3 ust. 3 załącznika nr 8 do SWZ: dlaczego terminem zakończenia przedmiotu umowy jest data 
podpisania protokołu odbioru, nie zaś data wykonania robót lub spełnienia innego umownego obowiązku 
wykonawcy? 
 
Odpowiedź: 
Podstawę prawną stanowi art. 8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 3531 Kodeksu 
cywilnego. 
 
Pytanie Nr 34: 
Dotyczy § 3 ust. 7 załącznika nr 8 do SWZ: dlaczego przepis ten mówi o „przyczynach niezależnych od 
Zamawiającego” a nie o „przyczynach niezależnych od Wykonawcy”? Aktualne brzmienie tego przepisu 
oznacza m.in., że zamawiający będzie uprawniony „polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia 
tempa robót” – na wyłączny koszt wykonawcy – w przypadku wszystkich okoliczności wymienionych w § 19 
ust. 2 załącznika nr 8 do SWZ, które są przesłankami przedłużenia terminu, a które nie zależą od 
zamawiającego, tj. np. wystąpienia siły wyższej, działań osób trzecich, zwłoki organu itd. Uprawnienie 
zamawiającego przewidziane w § 3 ust. 7 załącznika nr 8 do SWZ powoduje, że zamawiający – zamiast zgodzić 
się na przedłużenie terminu w większości przypadków opisanych w § 19 ust. 2 załącznika nr 8 do SWZ – będzie 
mógł polecić wykonawcy przyspieszenie tempa robót. Podważa to sens większości przesłanek przedłużenia 
terminu, a przede wszystkim przerzuca w całości na wykonawcę ryzyka związane z okolicznościami, na które 
nie ma jakiegokolwiek wpływu. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany w § 3 ust. 7 załącznika nr 8 do SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 
„7. W przypadku zagrożenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót. 
Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę, chyba, że niezwłocznie uzasadni 
on, iż termin wykonania robót nie jest niczym zagrożony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania się 
przez Wykonawcę do poleceń - Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z prawem żądania 
od Wykonawcy pełnego odszkodowania niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. 
Wykonawcy nie przysługuje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowań. Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonaną robotę. Zapis § 18 ust. 3 stosuje się odpowiednio”. 
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Pytanie Nr 35: 
Dotyczy § 4 ust. 3, § 9 pkt 3 i § 18 ust. 2 pkt 5 załącznika nr 8 do SWZ: proszę wyjaśnić jak – na gruncie przyszłej 
umowy – należy rozumieć „sztukę budowlaną”. Wykonawca wskazuje, że Prawo budowlane ani Kodeks 
cywilny nie używają ww. określenia, które ma charakter nie tylko pozaustawowy, ale też niedookreślony.                     
O ile zrozumiałe jest pojęcie „zasad wiedzy technicznej”, do którego odwołuje się m.in. Prawo budowlane,                 
o tyle znaczenie określenia „sztuka budowlana” jest uzależnione wyłącznie od tego, kto go używa. W efekcie 
np. przewidziane w § 18 ust. 2 pkt 5 załącznika nr 8 do SWZ odstąpienie od umowy może zagrozić wykonawcy 
nawet w przypadku, gdy będzie realizować roboty zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, ale –                                          
w subiektywnej ocenie zamawiającego – niezgodnie ze „sztuką budowlaną”. W ocenie wykonawcy określenie 
„sztuka budowlana” powinno zostać usunięte z załącznika nr 8 do SWZ albo wyczerpująco i szczegółowo 
wyjaśnione przez zamawiającego, tj. zdefiniowane na potrzeby przyszłej umowy. 
 
Odpowiedź: 
Pojęcie zasad sztuki budowlanej (inaczej zasady wiedzy technicznej) nie zostało zdefiniowane prawnie. Jak 
wskazuje Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 15 grudnia 2009 r. (sygn. akt: P 105/08), „pojęcie "zasad 
wiedzy technicznej" istotnie nie jest wprost zdefiniowane, ale - prócz rozumienia intuicyjnego, czyli 
fachowości i solidności wykonania - z pomocą przychodzi tu art. 5 prawa budowlanego, stanowiący,                                 
że "obiekt budowlany (...) należy (...) projektować i budować (...) zgodnie z zasadami wiedzy technicznej", 
zapewniając między innymi: spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa 
użytkowania i odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne, odpowiednie warunki użytkowe, warunki BHP, 
odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej oraz warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób 
przebywających na terenie budowy”. 
 
Pytanie Nr 36: 
Dotyczy § 4 ust. 3 pkt 3 załącznika nr 8 do SWZ: czy wykonawca ma obowiązek „zapewnienia ochrony terenu 
budowy (…) od momentu jego przekazania do chwili dokonania odbioru końcowego” – czy też w § 4 ust. 3 
pkt 3 załącznika nr 8 do SWZ chodzi tylko o to, że gdyby wykonawca zdecydował się na wprowadzenie ochrony 
jw., to nie może liczyć na dodatkowe wynagrodzenie? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający w § 4 ust. 3 załącznika nr 8 do SWZ określił elementy mogące mieć wpływ na cenę oferty. Koszty 
zapewnienia ochrony terenu budowy, podobnie jak koszty realizacji przedmiotu zamówienia w dniach 
wolnych od pracy czy koszty wszelkich kar administracyjnych, powinny zostać uwzględnione w cenie oferty, 
jeżeli Wykonawca przewiduje ich wystąpienie. 
 
Pytanie Nr 37: 
Dotyczy § 4 ust. 3 pkt 8 załącznika nr 8 do SWZ: czy wykonawca ma obowiązek „ochrony terenu budowy przed 
dostępem osób nieuprawnionych”? 
 
Odpowiedź: 
Z dniem przekazania placu budowy  wszelka odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca 
przewiduje „ochronę terenu budowy przed dostępem osób nieuprawnionych”, powinien uwzględnić to                      
w cenie oferty.  
 
Pytanie Nr 38: 
Dotyczy § 4 ust. 3 pkt 9 załącznika nr 8 do SWZ: w jakim zakresie wykonawca ma „zabezpieczyć materiały                      
i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem”? Wykonawca wskazuje, że żadne rozwiązanie nie jest w stanie 
całkowicie ochronić robót przed wpływem warunków pogodowych, w tym deszczu i niskich temperatur,                      
a koszty nawet nieskutecznej ochrony mogą być wyższe od kosztów wykonania samych robót. Nie jest też 
jasne, dlaczego wykonawca miałby być obciążony obowiązkiem jw., a jednocześnie być uprawnionym do 
wnioskowania o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy w razie wystąpienia „niesprzyjających 
warunków atmosferycznych (znacznie odbiegających od normalnych w danym okresie)” i wstrzymania robót 
z tego powodu przez zamawiającego (por. § 19 ust. 2 pkt 1 lit. b załącznika nr 8 do SWZ. 
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Odpowiedź: 
Jeżeli Wykonawca przewiduje zabezpieczenie materiałów i robót przed deszczem, słońcem i mrozem, 
powinien uwzględnić to w cenie oferty.  
 
Pytanie Nr 39: 
Dotyczy § 4 ust. 3 pkt 11 i § 9 pkt 6 załącznika nr 8 do SWZ: czy wykonawca ma obowiązek otoczenia całego 
terenu budowy ogrodzeniem lub tymczasowym ogrodzeniem? Jeśli nie – proszę podać łączną długość ww. 
ogrodzenia dla częściowego ogrodzenia terenu budowy, którego koszty wykonawca ma uwzględnić w cenie 
oferty. Wykonawca zaznacza, że brak wyjaśnienia treści SWZ w powyższym zakresie oznacza brak możliwości 
obliczenia kosztu ww. ogrodzenia i uwzględnienia go w cenie oferty. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga od wykonawców uwzględnienia w cenie oferty tymczasowego ogrodzenia robót, które 
jest niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa mieszkańców w trakcie trwania budowy. Zamawiający nie 
wymaga otoczenia całego terenu budowy ogrodzeniem lub tymczasowym ogrodzeniem. 
 
Pytanie Nr 40: 
Dotyczy § 4 ust. 3 pkt 14 załącznika nr 8 do SWZ: proszę wyczerpująco i szczegółowo opisać sposób 
odwodnienia wykopów na czas prowadzenia robót, przy czym opis ten musi pozwalać na obliczenie 
konkretnego kosztu odwodnienia, który wykonawca uwzględni w cenie oferty. Jeśli odwodnienie należy 
wykonać zgodnie z pkt 5.5.6. „Odwodnienie wykopów” załącznika nr 16 do SWZ, tj. za pomocą zespołu 
igłofiltrów, proszę podać liczbę godzin pracy pompy albo ilość wody do odpompowania – przy czym 
wykonawca zaznacza, że brak wyjaśnienia treści SWZ w powyższym zakresie oznacza brak możliwości 
obliczenia kosztu odwodnienia i uwzględnienia go w cenie oferty. 
 
Odpowiedź: 
Z badań gruntu wynika, że należy się spodziewać wody w miejscu lokalizacji projektowanych tłoczni ścieków 
oraz kolektorów zlokalizowanych poniżej 2,5 m. Odwodnienie igłofiltrami. 
 
Pytanie Nr 41: 
Dotyczy § 4 ust. 6 załącznika nr 8 do SWZ: czy „dokumentacja techniczna”, o której mowa w tym przepisie, to 
dokumentacja, o której mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 załącznika nr 8 do SWZ? Jeśli nie – proszę wymienić wszystkie 
dokumenty składające się na „dokumentację techniczną”. 
 
Odpowiedź: 
Dokumentacja techniczna, o której mowa w § 4 ust. 6 załącznika nr 8 do SWZ, to dokumentacja, o której 
mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 załącznika nr 8 do SWZ. 
 
Pytanie Nr 42: 
Dotyczy § 4 ust. 8 załącznika nr 8 do SWZ: czy „pomniejszenie” wynagrodzenia, o którym mowa w tym 
przepisie, nastąpi przez zmianę (aneksowanie) umowy? Jeśli nie – jak nastąpi „pomniejszenie” 
wynagrodzenia? 
 
Odpowiedź: 
Pomniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 8 załącznika nr 8 do SWZ, nastąpi przez zmianę 
(aneksowanie) umowy. 
 
Pytanie Nr 43: 
Dotyczy § 4 ust. 9 załącznika nr 8 do SWZ. Ustawa z 11.09.2019 – Prawo zamówień publicznych nie zna 
określenia „zamówienie dodatkowe”, które występuje w § 4 ust. 9 załącznika nr 8 do SWZ; proszę wyjaśnić, 
czym – na gruncie przyszłej umowy – jest „zamówienie dodatkowe”, wskazać ustawową podstawę prawną 
udzielenia „zamówienia dodatkowego”, a także wskazać ustawową podstawę prawną, w oparciu o którą 
zamawiający próbuje narzucić wykonawcy sposób określenia ceny „zamówienia dodatkowego”.                                     
W powyższym kontekście należy przypomnieć, że (i) wykonawca nie jest zobowiązany do jakiegokolwiek 
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świadczenia przekraczającego przedmiot udzielonego mu zamówienia (a zatem wykonawca nie musi złożyć 
oferty na „zamówienie dodatkowe”), a (ii) określenie ceny oferty należy wyłącznie do wykonawcy – i ma on 
w tym zakresie pełną swobodę. 
 
Odpowiedź: 
W § 4 ust. 9 załącznika nr 8 do SWZ jest mowa o robotach nieobjętych umową, a które są konieczne do 
prawidłowego zakończenia robót podstawowych, czyli które mogą być wykonane przez wykonawcę umowy 
podstawowej. W związku z powyższym Zamawiający określił sposób wyceny takich robót. Podstawę prawną 
stanowi art. 8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 3531 Kodeksu cywilnego. 
 
Pytanie Nr 44: 
Dotyczy § 5 ust. 1 i § 22 ust. 7 załącznika nr 8 do SWZ: proszę udostępnić promesę, o której mowa w tych 
przepisach, albo wymienić wszystkie warunki, które muszą być spełnione, aby doszło do wypłaty z tej 
promesy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający otrzyma promesę po wyborze wykonawcy do realizacji inwestycji i udostępni ją Wykonawcy                    
w dniu podpisania umowy. W chwili obecnej Zamawiający dysponuje jedynie promesą wstępną, która nie 
określa warunków niezbędnych do wypłaty. Ogólne zasady wypłat zostały określone w uchwale Rady 
Ministrów nr 205/2022 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz w Regulaminie Naboru Wniosków o dofinansowanie                                  
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. 
 
Pytanie Nr 45: 
Dotyczy § 9 ust. 1 załącznika nr 8 do SWZ: czy „dostarczone dokumenty”, o których mowa w tym przepisie, 
to dokumentacja, o której mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 załącznika nr 8 do SWZ? Jeśli nie – proszę wymienić 
wszystkie dokumenty składające się na „dostarczone dokumenty”. 
 
Odpowiedź: 
Dostarczone dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 1 załącznika nr 8 do SWZ, to dokumentacja, o której 
mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 załącznika nr 8 do SWZ. 
 
Pytanie Nr 46: 
Dotyczy § 9 pkt 27 załącznika nr 8 do SWZ: czym jest „prawomocne zgłoszenie do PINB o zakończeniu 
budowy”? Wykonawca przypomina, że prawomocność jest cechą orzeczeń sądowych i decyzji 
administracyjnych – a zgłoszenie o zakończeniu budowy nie jest orzeczeniem sądu ani decyzją 
administracyjną. 
 
Odpowiedź: 
Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie kompletu dokumentów niezbędnych do pozyskania przez 
Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie danego etapu inwestycji przed zakończeniem całości 
zadania objętego projektem budowlanym i zaświadczeniem Starosty Bydgoskiego WB.6743.367.2022 z dnia 
2 maja 2022 r. Zamawiający zmienia zapis § 9 pkt 27 załącznika nr 8 do SWZ, który otrzymuje następujące 
brzmienie: 
„przygotowanie wszelkich wymaganych dokumentów do zgłoszenia o zakończeniu robót do organu nadzoru 
budowlanego”. 
 
Pytanie Nr 47: 
Dotyczy § 9 pkt 29 załącznika nr 8 do SWZ: proszę wyjaśnić o jakich „czynnych drogach” mowa w tym 
przepisie, podać odcinki dróg, których dotyczy obowiązek „zapewnienia przed wypadkiem”, a także wyjaśnić, 
na czym polega ww. obowiązek. 
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Odpowiedź: 
Kanalizacja sanitarna etapu 3 zlokalizowana jest w wewnętrznych drogach gminnych o nawierzchni 
gruntowej, stanowiących dojazd do istniejących zabudowań, służb komunalnych  oraz ratowniczych, a więc 
„czynnych drogach”. Należy opracować czasową organizację ruchu na czas budowy, celem zachowania 
niezakłóconej komunikacji i przejazdu oraz zabezpieczeniem przed wypadkiem. 

 
Pytanie Nr 48: 
Dotyczy § 12 ust. 2 załącznika nr 8 do SWZ i załącznika nr 16 do SWZ. Czy przepis § 12 ust. 2 załącznika nr 8 
do SWZ brzmiący „Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym że 
odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi w terminie niezwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę, 
nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych” jest prawidłowo sformułowany? Wykonawca wskazuje w tym 
kontekście, że powszechnie przyjmuje się, że odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu jest zupełnie 
innym odbiorem niż odbiór częściowy – potwierdzeniem tego jest m.in. brzmienie punktów 8.2. „Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu” oraz 8.3. „Odbiór częściowy” specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych S-00 „Wymagania ogólne”, stanowiącej część załącznika nr 16 do SWZ. Dodać 
należy, że przeciwko utożsamianiu odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu z odbiorem częściowym 
przemawia to, że odbiory częściowe mają służyć do rozliczania robót przewidzianego w § 5 ust. 2 lit. a-c 
załącznika nr 8 do SWZ – o czym świadczy § 5 ust. 3 załącznika nr 8 do SWZ, który jako podstawę wystawienia 
faktury częściowej wskazuje „protokół odbioru częściowego”. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wykreśla w § 12 ust. 2 załącznika nr 8 do SWZ wyraz „częściowym”. 
 
Pytanie Nr 49: 
Dotyczy § 12 ust. 2 załącznika nr 8 do SWZ i załącznika nr 16 do SWZ: proszę podać termin na dokonanie (albo 
odmowę dokonania) odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Wykonawca wskazuje w tym 
kontekście, że § 12 ust. 2 załącznika nr 8 do SWZ wprowadza w tym zakresie termin wynoszący 5 dni 
roboczych, zaś punkt 8.2. „Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu” specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych S-00 „Wymagania ogólne”, stanowiącej część załącznika nr 16 do 
SWZ, przewiduje termin wynoszący 3 dni. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia w pkt. 8.2 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych S-00 
„Wymagania ogólne”, stanowiącej część załącznika nr 16 do SWZ, termin odbioru robót zanikających                             
i ulegających zakryciu na 5 dni roboczych. 
 
Pytanie Nr 50: 
Dotyczy § 12 ust. 3 załącznika nr 8 do SWZ: czy „dostawami”, o których ten przepis mówi w kontekście 
potencjalnych odbiorów częściowych, jest dostawa, o której mowa w części IV ust. 5 SWZ we fragmencie 
„Zakres zamówienia dla III etapu obejmuje: (…) dostawę i montaż 1 tłoczni ścieków ze  zbiornikiem  tłoczni                              
z polimerobetonu - kompletnej  TŚ1 średnicy DN 2500mm”? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza „dostawy” jako przedmiotu odbioru częściowego. Elementem odbioru 
częściowego musi być zakres przedmiotu wybudowanego. 
  
Pytanie Nr 51: 
Dotyczy § 12 ust. 3 załącznika nr 8 do SWZ: proszę podać termin na dokonanie (albo odmowę dokonania) 
odbioru częściowego, o którym mowa w tym przepisie, względnie wskazać, że jest to taki sam termin jak w § 
12 ust. 2 załącznika nr 8 do SWZ. 
 
Odpowiedź: 
Termin na dokonanie (albo odmowę dokonania) odbioru częściowego, o którym mowa w § 12 ust. 3 
załącznika nr 8 do SWZ jest taki sam jak termin w § 12 ust. 2, tj. nie dłuższy niż 5 dni roboczych. 
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Pytanie Nr 52: 
Dotyczy § 12 ust. 5 i 13 oraz § 13 ust. 13 załącznika nr 8 do SWZ i załącznika nr 16 do SWZ. Proszę potwierdzić, 
że: (i) „odbiór końcowy”, o którym mowa w § 12 ust. 5 załącznika nr 8 do SWZ, jest tożsamy z „odbiorem 
ostatecznym robót”, o którym mowa w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót” specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych S-00 „Wymagania ogólne”, stanowiącej część załącznika nr 16 do 
SWZ; (ii) „odbiór ostateczny”, o którym mowa w § 12 ust.13 załącznika nr 8 do SWZ, a także „ostateczny 
przegląd gwarancyjny”, o którym mowa w § 13 ust. 13 załącznika nr 8 do SWZ, są tożsame z „odbiorem 
pogwarancyjnym”, o którym mowa w punkcie 8.5. „Odbiór pogwarancyjny” STWiORB S-00 „Wymagania 
ogólne”, stanowiącej część załącznika nr 16 do SWZ. W razie braku potwierdzenia proszę wyjaśnić czym różnią 
się ww. czynności. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że „odbiór końcowy” jest tożsamy z „odbiorem ostatecznym robót”, a „ostateczny 
przegląd gwarancyjny” jest tożsamy z „odbiorem pogwarancyjnym”. 
 
Pytanie Nr 53: 
Dotyczy § 12 ust. 6 załącznika nr 8 do SWZ i załącznika nr 16 do SWZ: czy wykonawca ma przedłożyć jeden 
zestaw dokumentów, określony w § 12 ust. 6 załącznika nr 8 do SWZ, razem z wnioskiem o dokonanie odbioru 
końcowego, oraz drugi (inny) zestaw dokumentów, określony w punkcie 8.4.2. „Dokumenty do odbioru 
ostatecznego” specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych S-00 „Wymagania ogólne”, 
stanowiącej część załącznika nr 16 do SWZ, do odbioru ostatecznego? Wykonawca wskazuje, że ww. przepisy 
nie tylko wskazują różny moment przedłożenia dokumentów przez wykonawcę, ale także różny zakres 
dokumentów – przy czym w § 12 ust. 6 załącznika nr 8 do SWZ o dokumentach mowa bardzo ogólnie i 
niejasno (niezrozumiały jest np. wymóg, aby wraz z wnioskiem o odbiór końcowy złożyć „protokoły odbioru 
robót branżowych objętych zamówieniem” – tymczasem wszystkie roboty objęte zamówieniem można 
zaliczyć do „robót branżowych”). 
 
Odpowiedź: 
Wykonawca ma przedłożyć jeden zestaw dokumentów niezbędny do dokonania odbioru końcowego zadania, 
kompletny, umożliwiający po pozytywnym odbiorze uzyskać przez Zamawiającego od Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy decyzji pozwolenia na użytkowanie danego etapu 
inwestycji przed zakończeniem całości zadania objętego projektem budowlanym i zaświadczeniem Starosty 
Bydgoskiego WB.6743.367.2022 z dnia 2 maja 2022 r.   
 
Pytanie Nr 54: 
Dotyczy § 12 ust. 9 załącznika nr 8 do SWZ: proszę potwierdzić, że tylko w razie stwierdzenia wad istotnych 
zamawiający odmówi dokonania odbioru. W razie braku potwierdzenia proszę wskazać ustawową podstawę 
prawną odmowy dokonania odbioru robót, które są dotknięte wadami nieistotnymi. Wykonawca przypomina 
w tym kontekście, że – w myśl ustawy oraz orzecznictwa – dokonanie odbioru robót i zapłata za roboty są 
podstawowymi obowiązkami zamawiającego, od którego nie można się uchylać nawet w przypadku 
stwierdzenia wad przedmiotu umowy – patrz m.in.: wyrok Sądu Najwyższego z 12.03.2021 ws. V CSKP 14/21, 
wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 29.09.2020 ws. I AGa 119/19,  wyrok Sądu Apelacyjnego w 
Warszawie z 03.02.2020 ws. VII AGa 239/19, wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 19.12.2019 ws. I AGa 
523/18, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26.04.2019 ws. VII AGa 1452/18, wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Białymstoku z 01.04.2019 ws. I AGa 183/18, wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 03.11.2017 ws. I ACa 
292/16, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 03.08.2017 ws. I ACa 689/16. Wymóg, aby odbiór nastąpił 
„bezusterkowo”, „bez zastrzeżeń”, czyli bez jakichkolwiek (w tym nieistotnych) wad, jest nieuprawniony, nie 
podlega usankcjonowaniu za pomocą umowy oraz naraża zamawiającego m.in. na ryzyko dokonania 
jednostronnego odbioru przez wykonawcę. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że odmówi dokonania odbioru tylko w razie stwierdzenia wad istotnych. 
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Pytanie Nr 55: 
Dotyczy § 12 ust. 12 i 13 załącznika nr 8 do SWZ: dlaczego przepisy te – mimo, że dotyczą rękojmi, a nie 
dotyczą odbioru przedmiotu umowy – nie znajdują się w § 13 zatytułowanym „Gwarancja i rękojmia”, tylko 
zostały umieszczone w § 12 „Odbiór przedmiotu umowy”? 
 
Odpowiedź: 
Podstawę prawną stanowi art. 8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 3531 Kodeksu 
cywilnego. 
 
Pytanie Nr 56: 
Dotyczy § 12 ust. 12 i § 13 ust. 10 załącznika nr 8 do SWZ: dlaczego przewidziano inny sposób postępowania 
z wadami dot. rękojmi (§ 12 ust. 12 załącznika nr 8 do SWZ) i dot. gwarancji jakości (§ 13 ust. 10 załącznika nr 
8 do SWZ)? Pomijając zasadnicze różnice między instytucjami rękojmi za wady oraz gwarancji przy sprzedaży 
– czy sposób postępowania z wadami ujawnionymi w okresie, na który wykonawca udzielił zamawiającemu 
rękojmi oraz gwarancji, nie powinien być jeden? Obecne brzmienie ww. przepisów załącznika nr 8 do SWZ 
wprowadza zasadniczą różnicę m.in. co do terminu usunięcia wad: w ramach rękojmi termin ten ma zostać 
uzgodniony przez zamawiającego i wykonawcę, w ramach gwarancji termin ten jest z góry określony (wynosi 
14 dni) – z możliwością przedłużenia. Dodać należy, że § 17 ust. 1 pkt 1 lit. b załącznika nr 8 do SWZ przewiduje 
karę umowną za zwłokę w usunięciu wady „od dnia wyznaczonego na usunięcie wad” – co nie pasuje do § 12 
ust. 12 załącznika nr 8 do SWZ (przewidującego uzgodnienie terminu, a nie jego wyznaczenie) ani do § 13 ust. 
10 załącznika nr 8 do SWZ (przewidującego 14 dni na usunięcie wady od powiadomienia o niej). 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany w § 12 ust. 12 załącznika nr 8 do SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 
„12. O wykryciu wady w okresie rękojmi Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. 
Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób  jej usunięcia. Wykonawca usunie wady 
w terminie 14 dni licząc od daty powiadomienia przez Zamawiającego. W przypadku nie usunięcia wad przez 
Wykonawcę w terminie, Zamawiający obok naliczenia stosownych kar umownych zastrzeżonych w umowie 
jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy na co 
Wykonawca wyraża zgodę”. 
 
Pytanie Nr 57: 
Dotyczy § 13 ust. 2 załącznika nr 8 do SWZ: wykonawca zwraca uwagę, że „warunki gwarancji jakości 
udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń” mogą mieć inny zakres (przede wszystkim co do 
uprawnień korzystającego z gwarancji/obowiązków gwaranta) niż wynikające z umowy zamawiającego z 
wykonawcą – w efekcie to, że „obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji 
producenta” nie musi oznaczać, że wykonawca (jako zobowiązany z gwarancji wobec zamawiającego) będzie 
miał takie same obowiązki (a zamawiający – takie same uprawnienia) do upływu okresu podanego w § 13 
ust. 1 przyszłej umowy oraz od upływu tego okresu do końca okresu gwarancji producenta. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 
 
Pytanie Nr 58: 
Dotyczy § 13 ust. 5 pkt 2 i 5 oraz ust. 6 pkt 1-2 załącznika nr 8 do SWZ: wskazane przepisy używają określenia 
„wyrób” (także „Wyrób”) – czego ono dotyczy i jak należy je rozumieć? Przedmiotem zamówienia, co do 
zasady, jest wykonanie robót budowlanych – i to na roboty budowlane (w § 13 ust. 1 załącznika nr 8 do SWZ 
nazwane „pracami”), a nie na „wyroby”, wykonawca ma udzielić gwarancji jakości. 
 
Odpowiedź: 
Wyrób to element lub część wykonanych robót budowlanych. 
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Pytanie Nr 59: 
Dotyczy § 13 ust. 17 załącznika nr 8 do SWZ: o jakich „robotach budowlanych/ modyfikacjach na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa” mowa w tym przepisie? Jakie ingerencje w roboty objęte gwarancją 
udzieloną przez wykonawcę, przewiduje zamawiający? Czy zamawiający będzie zawiadamiał wykonawcę o 
każdej planowanej „robocie budowlanej/modyfikacji” przed jej wykonaniem oraz umożliwi wykonawcy 
obserwację i dokumentowanie przebiegu „robót budowlanych/modyfikacji” – w szczególności po to, aby 
można było ustalić, czy zgłoszone później wady robót wykonawcy są skutkiem ww. „robót 
budowlanych/modyfikacji”? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający będzie zawiadamiał Wykonawcę o każdej planowanej „robocie budowlanej/modyfikacji” przed 
jej wykonaniem oraz umożliwi wykonawcy obserwację i dokumentowanie przebiegu „robót budowlanych 
/modyfikacji”. Zamawiający przewiduje w ramach ingerencji w roboty wyłącznie usunięcie kolizji lub 
konieczność przebudowy sieci. 
 
Pytanie Nr 60: 
Dotyczy § 17 ust. 1 pkt 1 lit. h załącznika nr 8 do SWZ: czy kara przewidziana tym przepisem jest karą za każdy 
podmiot skierowany do wykonywania robót (za każdego „niezgłoszonego” podwykonawcę)? Jeśli nie – jak 
stosowana będzie ta kara? Wykonawca wskazuje, że większość przepisów § 17 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 8 do 
SWZ wskazuje, do czego odnosi się stawka kary (np. do każdego dnia zwłoki, do każdego przypadku 
naruszenia określonego obowiązku etc.) – natomiast § 17 ust. 1 pkt 1 lit. h załącznika nr 8 do SWZ tego nie 
robi. Ma to znaczenie tym bardziej, że jest to jedna z wyższych kar przewidzianych w § 17 ust. 1 pkt 1 
załącznika nr 8 do SWZ – wyższa jest tylko kara za odstąpienie od umowy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dodaje w § 17 ust. 1 pkt 1 lit. h załącznika nr 8 do SWZ wyrazy „za każdy przypadek”. 
 
Pytanie Nr 61: 
Dotyczy § 17 ust. 1 pkt 1 lit. i załącznika nr 8 do SWZ: czy kara przewidziana tym przepisem jest karą za każdą 
osobę, wobec której nie spełniono obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę? Jeśli nie – jak stosowana 
będzie ta kara? Wykonawca wskazuje, że większość przepisów § 17 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 8 do SWZ 
wskazuje, do czego odnosi się stawka kary (np. do każdego dnia zwłoki, do każdego przypadku naruszenia 
określonego obowiązku etc.) – natomiast § 17 ust. 1 pkt 1 lit. i załącznika nr 8 do SWZ tego nie robi. Ma to 
znaczenie tym bardziej, że jest to jedna z wyższych kar przewidzianych w § 17 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 8 do 
SWZ – wyższa jest tylko kara za odstąpienie od umowy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dodaje w § 17 ust. 1 pkt 1 lit. i załącznika nr 8 do SWZ wyrazy „za każdą osobę”. 
 
Pytanie Nr 62: 
Dotyczy § 19 ust. 2 pkt 1 załącznika nr 8 do SWZ: czy zamawiający ma obowiązek „zawiesić roboty” w każdym 
przypadku, gdy wystąpi jedna z okoliczności opisanych w § 19 ust. 2 pkt 1 lit. a – lit. d załącznika nr 8 do SWZ? 
Jeśli nie – od czego poza wystąpieniem jednej z ww. okoliczności zależy „zawieszenie robót” przez 
zamawiającego? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zawiesi roboty wyłącznie na wniosek Wykonawcy, gdy wystąpi jedna z okoliczności opisanych 
w § 19 ust. 2 pkt 1 lit. a – lit. d załącznika nr 8 do SWZ. 
 
Pytanie Nr 63: 
Dotyczy § 21 pkt 3 załącznika nr 8 do SWZ: czy „datą obowiązywania zmienionego wynagrodzenia” jest data 
zawarcia aneksu, o którym mowa w § 21 pkt 10 załącznika nr 8 do SWZ? Jeśli nie – jak ustalana będzie „data 
obowiązywania zmienionego wynagrodzenia”? 
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Odpowiedź: 
Datą obowiązywania „zmienionego wynagrodzenia” jest data zawarcia aneksu, o którym mowa w § 21 pkt 
10 załącznika nr 8 do SWZ. 
 
Pytanie Nr 64: 
Dotyczy § 21 pkt 8 załącznika nr 8 do SWZ: czy „Protokół stanu i wartości robót budowlano-montażowych”, 
o którym mowa w tym przepisie, to „protokół odbioru częściowego”, o którym mowa w § 5 ust. 3 załącznika 
nr 8 do SWZ? Jeśli nie – czym różnią się ww. protokoły? 
 
Odpowiedź: 
Protokół stanu i wartości robót budowlano-montażowych”, o którym mowa w § 21 pkt 8 załącznika nr 8 do 
SWZ, to „protokół odbioru częściowego”, o którym mowa w § 5 ust. 3 załącznika nr 8 do SWZ. 
 
Pytanie Nr 65: 
Dotyczy załącznika nr 17 do SWZ: proszę wyjaśnić, jak należy rozumieć odesłania do „Specyfikacji Technicznej 
branży drogowej” występujące w punktach 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych E 00.00. „Wymagania ogólne”. Wykonawca wskazuje, że w SWZ ani wśród 
załączników do SWZ nie ma „Specyfikacji Technicznej branży drogowej” – w efekcie punkty 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 i 9 STWiORB E 00.00. „Wymagania ogólne” odsyłają donikąd. Wyjaśniając SWZ w powyższym zakresie 
proszę w szczególności wskazać do którego udostępnionego dokumentu zamówienia powinny odsyłać ww. 
punkty STWiORB E 00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia odesłania do „Specyfikacji Technicznej branży drogowej” występujące w punktach 1.5, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych E 00.00. „Wymagania 
ogólne” w załączniku nr 17 do SWZ na „Specyfikacje Techniczne branży sanitarnej”. 
 
 
 
W celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia wprowadzonych zmian w SWZ, przedłużam termin 
składania ofert do dnia 6 czerwca 2024 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi 6 czerwca 2024 r. o godz. 
12:10. 
W związku ze zmianą terminu składania ofert, zmianie ulega termin związania ofertą określony w pkt. XVI 
ust. 1 SWZ, który ustala się na dzień 5 lipca 2024 r. 
 
 
          Wójt Gminy 
           
                             Zbigniew Wiśniewski 
 
 


