

Dziekan

Zamawiający:
Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Gdańsk, dnia 23.11.2022 r.

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu informatycznego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr CRZP/297/009/D/22, ZP/67/WETI/22, ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 220-632396.

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. - zwanej ustawą Pzp), Zamawiający udostępnia treść przesłanych przez wykonawcę w dniu 23.11.2022 r. zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

Niniejszym zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie kryterium oceny ofert przetargowych, tj. „Termin realizacji” w cz. II w/w postępowania i rozważenie jego wydłużenia.

Pragniemy poinformować, że w obecnych warunkach rynkowych, będących następstwem pandemii wirusa SARS-CoV-2, kryzysu ekonomicznego, wywołanego globalnym lockdown'em oraz trwającego konfliktu zbrojnego w Ukrainie, dostępność sprzętu elektronicznego, w tym wysoko wyspecjalizowanego jest w dalszym ciągu mocno limitowana, tzn. segment IT odnotowuje ograniczoną podaż podzespołów oraz półprzewodników, w stosunku do obecnego popytu, w wyniku zahamowania procesów produkcyjnych u największych, światowych producentów elektroniki oraz zakłóceń łańcuchów dostaw.

Zgodnie z informacją otrzymaną od producenta sprzętu serwerowego, największy problem, który determinuje wydłużony czas realizacji dotyczy bezpośrednio podzespołów do produkcji platform serwerowych, tzw. „barebone”.

Biorąc pod uwagę, aktualne informacje przekazane przez producenta sprzętu oraz kwestie związane z logistyką zamówienia, szacowny termin realizacji obecnie wynosi od 10 do 12 tygodni.

Powołując się na stanowisko producenta, pragniemy poinformować, że realizacja przedmiotu postępowania w terminie wyznaczonym w specyfikacji warunków zamówienia dla części 2, tzn.: „*Termin dostawy nie może być dłuższy niż 28 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy oraz krótszy niż 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.*” jest niewykonalna.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o rozważenie wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, dostosowując go do obecnych warunków i możliwości rynkowych.

Warto nadmienić, że opisana zmiana może pozytywnie wpłynąć na szerokorozumianą korzyść ekonomiczną Zamawiającego, poprzez zwiększenie ilości otrzymanych ofert od Oferentów, jak również podnieść ich konkurencyjność względem ceny oraz jakości zaoferowanego sprzętu.

W związku z powyższym, wnosimy o ustosunkowanie się do wniosku ws. zmiany kryterium dotyczącego terminu realizacji zamówienia, poprzez jego wydłużenie.

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostawy w części 2 przedmiotowego postępowania.

Zamawiający informuje, że w związku z odpowiedzią na zapytanie dotyczące treści SWZ, dokona stosownych zmian w treści dokumentów zamówienia, w szczególności w treści załącznika nr 1 do SWZ Formularz oferty oraz treści ogłoszenia o zamówieniu.

Dokumenty te Zamawiający udostępni na Platformie po opublikowaniu ogłoszenia pn. Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Dziękuję
prof. dr hab. inż. Jacek Jędrzejewski