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Umowa Nr RIGP.272.1.2024 

 

zawarta w dniu …………  2024 roku w Malechowie. pomiędzy Gminą Malechowo,  
z siedzibą w Malechowie 22A, 76-142 Malechowo, reprezentowaną  przez: 
 
Radosława Nowakowskiego -Wójta Gminy 
 
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym a 
 
………………………. 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, wyłonionym w wyniku przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne 
zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2019 r., 
poz. 2019 z późn. zm./ w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 pod nazwą zadania 
„Przebudowa dróg wraz z wymianą sieci sanitarnej i budową energooszczędnego 
oświetlenia w popegeerowskiej miejscowości Kosierzewo” 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy wykonanie robót budowlanych, zgodnie z zgłoszeniem 
przebudowy drogi gminnej z dnia 20 lipca 2022 r oraz przekazaną dokumentacją techniczną. 
 
2. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu niniejszej 
umowy, w celu należytej realizacji zamówienia. 
 
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych zgodnie z projektem 
budowlanym, projektem aranżacji, projektami branżowymi  oraz zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
4. Załącznikami do niniejszej umowy są: 
- oferta Wykonawcy z kosztorysem ofertowym, 
- Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego do SWZ, 
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
- projekt zagospodarowania terenu, projekty techniczne w zakresie przedmiotu zamówienia, 
 
5. Dla celów interpretacji zapisów niniejszej umowy będą miały pierwszeństwo dokumenty 
zgodnie z następującą kolejnością: 

a) Umowa, 
b) Wyjaśnienia Zamawiającego do SWZ wraz z SWZ, 
c) Projekt zagospodarowania terenu (wyciąg), projekty techniczne w zakresie 

przedmiotu zamówienia, 
d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
e) Oferta Wykonawcy z kosztorysem ofertowym. 
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§ 2 
Terminy 

Terminy realizacji przedmiotu umowy  ustala się następująco (całość zadania): 
-  rozpoczęcie:    z dniem zawarcia umowy   
-  zakończenie:   nie później niż 8 miesięcy od zawarcia umowy,  
 

§ 3 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Ustala się wynagrodzenie dla Wykonawcy za cały przedmiot zamówienia na kwotę 
……………. zł (słownie: ……………………. i ……/100 zł), powiększone o podatek VAT, 
który w dniu podpisania umowy wynosi 23%, co daje kwotę brutto …………. zł (słownie: 
. i …./100 zł). 

2. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie 
ryczałtowe. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również wynagrodzenie za 
wszelkie roboty towarzyszące występujące podczas realizacji przedmiotu umowy. 
WYKONAWCA nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie 
zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

3. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem 
podstawowym i nie przekraczających łącznie 50% wartości Przedmiotu Umowy, których 
wykonanie stało się konieczne, na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia 
i po wcześniejszym sporządzeniu przez inspektora nadzoru protokołu konieczności 
wykonania takich robót wraz z kalkulacją ich wykonania, Wykonawca zobowiązuje się 
wykonać te roboty po dokonaniu dodatkowego zamówienia Zamawiającego, na 
podstawie odrębnej umowy. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej podstawą do sporządzenia kosztorysu 
jest zastosowanie wskaźników cenotwórczych (R,M,S,Ko, Z) z kosztorysu ofertowego 
robót podstawowych. Gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o dane 
z kosztorysu ofertowego, brakujące ceny czynników produkcji (M,S) zostaną przyjęte z 
informatora Sekocenbud (jako średnie) dla kwartału poprzedzającego termin wykonania 
robót. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysie 
ofertowym, natomiast w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR –ach, 
odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR) zatwierdzone przez 
inspektora nadzoru. 

5. W przypadku wystąpienia robót zamiennych, rozliczenie nastąpi na podstawie 
kosztorysów różnicowych sporządzonych przez Wykonawcę, zatwierdzonych przez 
inspektora nadzoru Zamawiającego z zastosowaniem cen czynników produkcji 
(R,M,S,Ko,Z), na podstawie których został sporządzony kosztorys ofertowy robót 
podstawowych. Gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o dane z 
kosztorysu ofertowego, brakujące ceny czynników produkcji (M,S) zostaną przyjęte z 
informatora Sekocenbud (jako średnie) dla kwartału poprzedzającego termin wykonania 
robót. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysie 
ofertowym, natomiast w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR –ach, 
odpowiednie KNR zatwierdzone przez inspektora nadzoru. 

6. Kosztorys różnicowy należy wykonać w następujący sposób: 
a) określić cenę roboty podstawowej, 
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b) określić cenę roboty zamiennej, 
c) wyliczyć różnicę pomiędzy ceną roboty podstawowej i roboty zamiennej. 

7. W przypadku ograniczenia zakresu robót, (obniżenie ceny umownej) rozliczenie nastąpi 
na zasadach określonych w ust. 5 powyżej. 

8. Roboty zamienne o których mowa w ust. 5 powyżej wymagają uprzedniego 
zaakceptowania, we wcześniej sporządzonym przez inspektora nadzoru Zamawiającego 
protokole konieczności wykonania takich robót wraz z kalkulacją ich wykonania. 

9. Wynagrodzenia będzie płatne za prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy 
na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru. 

10. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu zamówienia maksymalnie  
o 15% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1. 

11.  Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie w II (dwóch) etapach tj.: 
1)  I (pierwszy) etap ze  środków własnych Zamawiającego oraz  

2) II (drugi) ze środków Programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z 
którego Zamawiającemu udzielono promesę nr ………… z dnia ……………. r.  na 
realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg wraz z wymianą sieci 
sanitarnej i budową energooszczędnego oświetlenia w popegeerowskiej miejscowości 
Kosierzewo”. 

12.  Promesa stanowi dla Zamawiającego podstawę do zawarcia niniejszej umowy, 
uwzględniając sposób płatności dla Wykonawcy zawarty w §3 ust. 11 pkt. 2), zgodnie z § 
8 ust. 3 Szczegółowych zasad  i trybu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych stanowiących załącznik do Uchwały nr 84/2021 
Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku z późniejszymi zmianami. 

13.  Udział własny Zamawiającego wynosi: ……. % wartości wynagrodzenia Wykonawcy 
…….. zł (słownie: ………… i ……../100 zł)  

14.  Udział środków Programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych wynosi: …….% wynagrodzenia Wykonawcy …………. zł (słownie: 
…………….. i 00/100 zł) 

15. W przypadku zmiany struktury udziałów środków tj. zwiększenia kwoty wkładu własnego 
powyżej 2 % wartości zadania, dopuszcza się wprowadzenie III etapów płatności. 

16. Wykonawca zapewni finansowanie realizacji przedmiotu zamówienia w części 
niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z 
promesy.   

17. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy odbywać się będzie w następującej kolejności: 
1) wypłata wynagrodzenia w ramach środków własnych Zamawiającego   po zrealizowaniu  

I  etapu i  osiągnieciu przez Wykonawcę zaawansowania finansowego odpowiadającego 
tej kwocie, tj. zgodnej z § 3 ust. 13; 

2) wypłata wynagrodzenia  w ramach środków Programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych w jednej transzy po zakończeniu realizacji inwestycji.  

18. Wypłata  wynagrodzenia w ramach środków własnych  Zamawiającego (I etap) nastąpi w 
terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia faktury VAT. Wykonawca przedłoży 
fakturę w terminie 3 dni po podpisaniu przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i 
Wykonawcy protokołu odbioru częściowego. 
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19. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy w ramach transzy środków pochodzących z 
Programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (II etap) 
nastąpi w terminie nie dłuższym jak 35 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego, 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego potwierdzającego 
wykonanie inwestycji. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego 
zobowiązany jest do wystawienia  faktury vat dla Zamawiającego. 

20. Wypłata wynagrodzenia odbywać się będzie zgodnie z przedstawionym Zamawiającemu 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

21. Każdorazowo termin płatności liczony będzie od dnia  wpływu prawidłowo wystawionej 
faktury VAT do UG Malechowo - sekretariat lub odebrania faktury elektronicznej 
przesłanej na adres: urzad@malechowo.pl lub odebrania faktury przesłanej przez e-
PUAP: /ugmalechowo/skrytka.   

22. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  
23. Rachunek bankowy Wykonawcy dedykowany do realizacji płatności prowadzony jest w 

banku ….. nr konta ……………….. 
24. Warunkiem zapłaty, przez Zamawiającego, drugiej i następnych części należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.  
Wykonawca składa oświadczenie wg załącznika nr 2 do umowy podpisane przez 
Wykonawcę i Podwykonawców o braku zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec 
Podwykonawców wraz z dowodem zapłaty i kopią faktury VAT lub rachunków 
wystawionych.  Obowiązek przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia wymienionego w 
zdaniu poprzedzającym nie dotyczy sytuacji, gdy wynagrodzenie należne Wykonawcy 
jest wypłacane przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub Podwykonawców na 
podstawie cesji wierzytelności, o której zawiadomił Zamawiającego Wykonawca. 

 

 
§ 4 

Harmonogram, przekazywanie wniosków materiałowych 
1. Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 

robót zgodnie z przekazanym  w dniu przejęcia placu budowy harmonogramem 
rzeczowo-finansowym realizacji  (zwanym dalej harmonogramem), sporządzanym przez 
Wykonawcę z podziałem na asortymenty robót według działów kosztorysu ofertowego, 
poprzez odniesienie do technologii wykonania, w porządku chronologicznym, przy 
uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i 
określonych zasobów materiałowych. Harmonogram sporządza się w układzie 
miesięcznym. Wartości finansowe harmonogramu muszą być tożsame z kosztorysem 
ofertowym. Harmonogram będzie uwzględniał wytyczne zawarte w SWZ.  

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej  
i w edytowalnej wersji elektronicznej. Harmonogram powinien być sporządzony w 
czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie 
poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych. 

3. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu na 
terenie budowy. 

mailto:urzad@malechowo.pl
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4. Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron umowy  
w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót (jeżeli etapy 
są przewidziane), terminu zakończenia robót, zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu 
zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy. 

6. W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu, w szczególności, gdy poprzednia 
wersja harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji 
przedmiotu umowy, jak również w sytuacji, gdy Zamawiający powiadomi Wykonawcę, że 
harmonogram jest niezgodny z wymaganiami określonymi umową,  Wykonawca 
sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia 
ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu i 
przedstawi go Zamawiającemu do zatwierdzenia. Jeżeli Zamawiający w terminie 2 dni 
roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu nie zgłosi do 
niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony. 

7. Zaktualizowany harmonogram zastępuje dotychczasowy harmonogram i jest wiążący dla 
Stron. 

8. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 
robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy 
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do Zamawiającego  
o przedłużenie terminu zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót (jeżeli etapy 
są przewidziane) i do zwrotu poniesionych kosztów. 

9. Zamawiający może wstrzymać wpisem do dziennika budowy wykonywanie robót 
budowlanych na podstawie umowy w przypadku: 
1) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób 
naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób 
znajdujących się na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, 
przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają 
wyłącznie Wykonawcę, 
2) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości 
robót, z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku  
z wystąpieniem tych okoliczności, Zamawiający i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią 
nowe terminy wykonania robót w harmonogramie, 
3) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź 
spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub z 
pozwoleniem na budowę. 

10. Niezależnie od wymienionych przyczyn, Zamawiający może polecić Wykonawcy 
wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, który uzna za konieczny, 
nieprzekraczający 14 dni kalendarzowych. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie 
nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do 
przedłużenia terminu zakończenia robót o okres równy okresowi wstrzymania robót 
(przestoju). 

12. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie terminów nie 
uprawnia Stron do odstąpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania 
lub zwolnienia tempa wykonywania robót budowlanych.  
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13. Przed wbudowaniem materiału Wykonawca zobowiązany jest złożyć do Zamawiającego 
wniosek materiałowy celem dopuszczenia do wbudowania. Wniosek materiałowy musi 
zostać złożony najpóźniej w terminie 7 dni przed wbudowaniem materiału. 

14. Zamawiający akceptuje bądź odrzuca wniosek materiałowy w terminie 2 dni roboczych. 
15. Wykonawca wskaże kierownika budowy odpowiedzialnego za wykonanie robót na okres 

ich wykonywania oraz taki okres po ich zakończeniu, jaki Zamawiający uzna za 
konieczny dla właściwego wykonania zobowiązań wynikających z umowy. 

16. Osobą reprezentującą Wykonawcę na budowie w czasie trwania robót budowlanych 
będzie …………………………... 

17. Plac budowy zorganizuje na własny koszt Wykonawca. 
18. Wykonawca odpowiada za teren budowy i utrzymuje go w należytym porządku. 
19. Wykonawca w trakcie wykonywania robót i usuwania wad zapewnia wszelkie osłony, 

ogrodzenia, oświetlenia i znaki niezbędne dla bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz bierze 
na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak 
też za metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie. 

20. Wykonawca jest obowiązany na bieżąco informować Zamawiającego  
o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót, termin 
wykonania oraz zmianę wynagrodzenia. 

21. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom 
przez niego upoważnionym dostępu do placu budowy i do wszystkich miejsc, gdzie 
wykonywane są lub przewiduje się wykonywanie prac związanych z realizacją umowy. 

22. Wykonawca ponosi wszelkie skutki finansowe /odszkodowania/ związane  
z wyrządzeniem zawinionych przez siebie szkód osobom trzecim w trakcie realizacji 
umowy oraz w związku z wykonywanymi pracami umownymi. 

 
§ 5 

Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
 

1) dokonanie wymaganych przez właściwe przepisy  czynności związanych  
z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych  
w umowie, na podstawie art. 647 Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Budowlane, 

2) odebrania prac służących realizacji przedmiotu umowy po sprawdzeniu poprawności 
ich wykonania; 

3) wypłata wynagrodzenia; 
2. Przedstawicielem Zamawiającego nadzorującym wykonanie umowy będzie 

………………………… 
3. Zamawiający ma prawo wydawania poleceń o poddaniu testom i badaniom jakości, 

wagi i ilości użytych materiałów. Jeśli obowiązek badań lub testów nie wynika z 
dokumentacji, Zamawiający pokryje koszty tych badań lub testów jeżeli ich wynik nie 
stwierdzi uchybień Wykonawcy. 

4. Zamawiający ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie są 
niezbędne do wykonania robót zgodnie z umową lub usunięcia usterek w tych robotach. 
Wykonawca ma obowiązek dostosować się do tych dodatkowych rysunków i instrukcji. 

5. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
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1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane, 
2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących  robót w zakresie określonym  

w dokumentacji projektowej z zastrzeżeniem, że roboty geodezyjne prowadzone 
mają być przez geodetę posiadającego odpowiednie uprawnienia w zakresie 
realizowanej inwestycji, 

3) wykonanie przedmiotu umowy z uwzględnieniem wymagań określonych w SST, 
4) prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentów budowy w formie zgodnej z 

art. 3 pkt. 13  i art. 46 ustawy Prawo Budowlane, 
5) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, planu zapewnienia jakości, 
6) realizacji robót zgodnie z zatwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego 

harmonogramem rzeczowo-finansowym, 
7) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z SST, 
8) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem wskazanym 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym (rysunki, zestawienia ilości wykonanego 
zakresu, inne), 

9) utrzymanie ładu i porządku na terenie realizacji robót, po zakończeniu robót 
usunięcie poza teren robót wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, 
pozostawienie terenu  robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

10) informowanie Zamawiającego o terminie zakrycia robót  ulegających zakryciu oraz 
zgłoszenie ich do odbioru, 

11)  informowanie Zamawiającego  o problemach lub okolicznościach mogących 
wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia, 

12)  informowanie właścicieli urządzeń obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne, 
kanalizacja) o zamiarze prowadzenia robót w ich sąsiedztwie. 

6. Wykonawca na bieżąco będzie utrzymywał porządek i nie będzie składował materiałów 
i odpadów w częściach nieprzekazanych do wykonania robót. 

7. Zamawiający dopuszcza częściowe zamknięcie drogi dla ruchu kołowego. W razie 
wyłączenia z ruchu części drogi konieczne jest zorganizowanie dojazdów dla 
mieszkańców, służb ratunkowych i komunalnych do posesji przy wyłączonym z ruchu 
odcinku. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu należy uzgodnić z 
odpowiednimi służbami i powiadomić Straż pożarną, pogotowie ratunkowe, służby 
komunalne oraz Szkołę Podstawową w Ostrowcu.  
 

 
§ 6 

Podwykonawcy 
1.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy. 
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2. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku. 
3. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy  
o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku 
gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2; 
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp. 

4. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym  
w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 
6. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu kopii zawartej umowy  
o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,  
o których mowa w ust. 3. 
7. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6, do przedłożonej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym  
w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 
8. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów  
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego  
w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy 
umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. Zamawiający może 
określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy  
o podwykonawstwo. 
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 2, zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa  
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 
11. Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
12. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
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Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 
13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
15. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje  
o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  
W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem 
Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 
16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 
Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 
albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 
17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia  
od umowy. 
19. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 
20. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art.122 
ustawy stosuje się odpowiednio. 
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21. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
22. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  
i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 
wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym  
a Wykonawcą. 

 
§ 7 

Zatrudnianie pracowników 
1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące 
wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy /Dz. U. z 2020, poz. 1320/. 

Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali osoby  niżej wymienione: operatorzy koparek, 
kierowcy pojazdów ciężarowych.  
 
2. Podczas prowadzenia robót budowlanych zabrania się przebywania na terenie budowy 
osobom niezgłoszonym jako podwykonawcy oraz osobom niezwiązanym z głównym 
Wykonawcą, których obecność może świadczyć o nieuprawnionym przebywaniu na terenie 
budowy. 
 
3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie 
umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia 
Zamawiający może żądać w szczególności: 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 
umowy o pracę, 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
4) innych dokumentów 
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
 

§ 8 
Odbiory 

 
1. W czasie trwania postanowień umowy dokonywane będą następujące odbiory: 
- odbiór robót  zanikających  i ulegających zakryciu – w celu potwierdzenia odbioru robót  
w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z umową robót zanikających lub 
ulegających zakryciu, 
- odbiór częściowy (etapu)– w celu potwierdzenia odbioru robót w zakresie wykonania przez 
Wykonawcę  zgodnie z umową części robót budowlanych, 
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- odbiór końcowy – w celu potwierdzenia odbioru wykonania przez Wykonawcę całości robót 
budowlanych będących przedmiotem umowy. 
 
2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 
zgody przedstawicieli Zamawiającego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić sprawdzenie 
każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 
 
3. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
wpisem do dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości przedstawicieli 
Zamawiającego. 
 
4. Przedstawiciele Zamawiającego  dokonują  odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 
zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni od daty 
zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdzają  odbiór robót protokołem odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy. 
 
5. Jeżeli Zamawiający uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, 
jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie.   
 
6. W przypadku niezgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest 
zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na 
własny koszt przywrócić stan poprzedni. 
 
7. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia bieżącej kontroli jakości 
wykonywania robót oraz prowadzenia przez Wykonawcę robót zgodnie z harmonogramem 
realizacji robót budowlanych. Na jego podstawie dokonywane są również płatności za 
wykonane dotychczas roboty budowlane (zgodnie  
ze wskazanym w harmonogramie zaawansowaniem robót). 
 
8. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części 
robót poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru 
Zamawiającego oraz przedstawia dokumenty służące możliwości dokonania odbioru 
częściowego, w szczególności protokoły z badań i sprawdzeń. 
 
9. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie 
sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego Zamawiającego, zestawienia 
zaawansowania wykonanych robót. 
 
11. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót 
budowlanych składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika 
budowy wpisanego do dziennika budowy i zawiadomienia Zamawiającego. 
 
12. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza 
wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio 
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Zamawiającego wpisem do dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział w próbach  
i sprawdzeniach. 
 
13. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,  
a w szczególności: 
- oświadczenie kierownika budowy  zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a), b) ustawy – Prawo 
Budowlane, a w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny zgodnie z art. 57 ust. 2 
ustawy – Prawo budowlane, 
- sprawozdanie techniczne zawierające zakres i lokalizację robót, datę rozpoczęcia  
i zakończenia robót, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej 
dokumentacji, uwagi dotyczące realizacji robót, zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru 
(jeśli dotyczy), 
- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami (potwierdzenie rysunków przez 
kierownika budowy zapisem „powykonawczy” i datą oraz projektanta, jeśli jest wymagane) 
- dziennik budowy jeśli był prowadzoany, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, z potwierdzeniem przez 
kierownika budowy, że wszystkie wyniki są pozytywne i ostateczne, 
- świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje właściwości 
użytkowych, atesty o dopuszczeniu do wbudowania materiału, 
- potwierdzenie złożenia we właściwym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
- inne wymagane dla operatu kolaudacyjnego. 
 
14. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.  
W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub 
specjalistów branżowych. 
 
15. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy 
udziale których wykonał przedmiot umowy. 
 
16. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadomienia 
Zamawiającego. 
 
17. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 
będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia,  
z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, 
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może 
przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia 
wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po 
jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego. 
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18. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru 
końcowego robót jest podstawą do dokonania rozliczeń Stron. 
 
19. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony 
uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie 
wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po 
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 
20. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez 
upoważnionych przedstawicieli Stron umowy protokołu odbioru końcowego robót. 
 
21. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady trwałe, które nie nadają się 
do usunięcia, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie poprzez dokonanie potrąceń części 
wynagrodzenia, oceniając jakość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  
w Umowie, do wysokości faktycznie wycenionej wady. 
2) jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru  zgodnie  
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać  wykonania przedmiotu 
Umowy po raz drugi. 
 

§ 9 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł na jego rzecz 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy 
Pzp na kwotę równą 5% ceny ofertowej brutto, tj.; …………… zł (słownie: ………………. i 
……./100 zł), w formie ……………. 
2. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 
3. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru 
wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp tj.: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych 
w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 
6. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy 
Pzp. 
7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 
i bez zmniejszenia jego wysokości. 
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8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. 
9. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy Wykonawcy. 
10. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 
a) 70% wysokości zabezpieczenia, w wysokości ………… zł (słownie: …………… i …../100 

zł), w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu 
zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za 
należycie wykonane; 

b) 30% wysokości zabezpieczenia, w wysokości …………. zł (słownie: …………. i ……./100 
zł), w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres gwarancji/rękojmi, liczony zgodnie 
z postanowieniami zawartej umowy. 

11. Wykonawcy występujący ze wspólną ofertą ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wykonanie umowy. 
12. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie 
wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do 
przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 
 
13. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 
30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 
innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 
poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później 
niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

 
 

§ 10 
Uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy, który jest zrównany z okresem gwarancji.   
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące 
przedmiot umowy, gwarancji jakości na okres ……. miesięcy, licząc od daty odbioru 
końcowego robót na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy. 
3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument 
gwarancyjny zgodny z Załącznikiem nr 1 do umowy w dacie odbioru końcowego. 
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady  
w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie 
KC, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy 
(wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego 
terminu nie krótszego niż 14 dni roboczych. 
5. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
6. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 
roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 
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§ 11 

Odpowiedzialność odszkodowawcza, kary umowne, odsetki 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

1) zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru końcowego robót  
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1 
umowy, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia umownego 
brutto Wykonawcy, 

2) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji  
w wysokości  0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1 
umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia ustalonego w protokole na usunięcie 
wad, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, 

3) zwłokę w przejęciu placu budowy bez uzasadnionej przyczyny w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień 
zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, 

4) brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 
określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% 
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, 

5) za stwierdzenie wykonywania robót budowlanych przez osobę nie pozostającą  
w stosunku pracy, w przypadku gdy taki obowiązek wystąpi, w wysokości 100 zł za 
osobę każdego dnia. Wysokość kary  ograniczona jest do 1% od całkowitego 
wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy, 

6) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 15 % całkowitej ceny 
brutto podanej w ofercie, 

7) za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub 
projektu jej zmiany – 2000,00 zł, 

8) za nie przedłożenie  za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany – 2000,00 zł, 

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 
464 ust. 10 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – 2000,00 zł, 

10)  nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany 
wysokości wynagrodzenia, o której mowa w  art. 439 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy, za każdy dzień 
zwłoki, w stosunku do terminu określonego z podwykonawcą, 

11)  za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany 
wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 w wysokości  0,4 % 
wynagrodzenia brutto podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, gdy Zamawiający 
dokona bezpośredniej zapłaty  podwykonawcy.  

2. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowy 
w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłacenia kary. 
3. Niezależnie od powyższego Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na 
zasadach ogólnych do wysokości pełnej szkody. 
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% od 
wynagrodzenia brutto wykonawcy. 
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5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody  i utraconych korzyści. 
 

§ 12 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 
1)  w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 
może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu; 
2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, 
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 
108, 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z 
uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia  z naruszeniem prawa Unii 
Europejskiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy  
w części, której zmiana dotyczy. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Zamawiający może odstąpić w szczególności od umowy jeżeli: 
1)  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym 
realizację umowy lub Wykonawca ogłosi zrzeczenie się swojego majątku na rzecz 
wierzycieli, 
2) Wykonawca przystąpi do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji 
przeprowadzonej  
w celu przekształcenia lub restrukturyzacji, 
3) Wykonawca zaniechał wykonania umowy, a w szczególności przerwał realizację robót 
na okres dłuższy od dwóch tygodni, nie dotyczy to przerw w robotach spowodowanych 
warunkami atmosferycznymi, 
4) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzeżeń uporczywie nie 
wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje 
zobowiązania umowne, 
5) Wykonawca jest w zwłoce z zakończeniem realizacji umowy o okres dłuższy niż 30 
dni; uprawnienie to Zamawiający może wykonać w terminie 60 dni od dnia nastąpienia 
wymienionej okoliczności, 
6) nastąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy  
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5. w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w pkt. 2, 3, 4, 5 i 6 Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w 
ofercie Wykonawcy 

6. Jeżeli dojdzie do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo wstrzymania wszelkich płatności na rzecz Wykonawcy oraz zaliczenia 
wynagrodzenia prac wykonanych na poczet kar umownych. 

7. W razie odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, wykonane roboty, materiały, sprzęt  
i inne rzeczy opłacone przez Zamawiającego będą uważane za własność  
Zamawiającego i pozostają w jego dyspozycji. 

8. Jeżeli realizacja umowy staje się niemożliwa na skutek zdarzeń całkowicie niezależnych 
od Zamawiającego i Wykonawcy, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że umowa stała 
się bezskuteczna. Wykonawca w takim przypadku wstrzyma niezwłocznie roboty i 
odpowiednio zabezpieczy budowę. Zamawiający wypłaci wówczas Wykonawcy 
wynagrodzenie za wykonane roboty przed otrzymaniem takiego zawiadomienia oraz za 
roboty zabezpieczające oraz likwidację placu budowy. 

9. Każda ze Stron może odstąpić od umowy jeżeli druga Strona narusza jej istotne 
postanowienia, z tym że oświadczenie pisemne o odstąpieniu od umowy musi zostać 
złożone drugiej stronie w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach 
będących podstawą do odstąpienia od umowy. 

10. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiającego i Wykonawcę obowiązuje 
następująca procedura: 
1) Wykonawca zabezpieczy dotychczas wykonane a nie odebrane prace na koszt tej 
strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 
2) Zamawiający zgłosi Wykonawcy konieczność odbioru robót w ciągu 7 dni od daty 
zgłoszenia przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego. Podczas odbioru sporządzony 
zostanie protokół inwentaryzacji wykonanych a nie rozliczonych dotychczas prac wg 
harmonogramu rzeczowo-finansowego. Protokół stanowić będzie podstawę do 
wystawienia faktury vat przez Wykonawcę. 
3) Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni od dnia podpisania 
protokołu inwentaryzacji, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza, materiały, 
urządzenia i inne elementy przez niego dostarczone oraz dostarczy Zamawiającemu 
dokumenty służące odbiorowi jak w przypadku odbioru końcowego, 
4) do momentu usunięcia z placu budowy urządzeń zaplecza, materiałów, urządzeń i 
innych elementów za bezpieczeństwo na placu budowy odpowiada Wykonawca. 
Wszelkie odszkodowania z tym związane obciążają Wykonawcę.  
5) z dniem podpisania protokołu Wykonawca zobowiązany jest do udzielania gwarancji 
Zamawiającemu wg umowy dla dotychczas wykonanych i odebranych robót. 

11. Niezależnie od przewidzianych w ustępach poprzedzających zasadach odstąpienia od 
umowy, każda ze stron może odstąpić od umowy na zasadach przewidzianych w 
Kodeksie Cywilnym. 

 
§ 13 

Zmiany umowy 
Strony przewidują możliwość dokonania zmian umowy przewidzianych w art. 455 ust 1 pkt 1 
Ustawy Pzp w niżej wymienionych przypadkach: 
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1) Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, 
z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie tego terminu, w następujących sytuacjach: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 
zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania placu 
budowy, uzyskania dodatkowych zgód, uzgodnień, zezwoleń lub innych dokumentów 
obowiązujących przy realizacji procesu inwestycyjnego, konieczności zmian dokumentacji 
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na 
dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

b) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych 
do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz 
realizacji dodatkowych robót budowlanych, które wstrzymują lub opóźniają realizację 
przedmiotu Umowy, 

c) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z 
jej postanowieniami, 

d) wystąpienia warunków geotechnicznych, których nie można było przewidzieć w chwili 
udzielenia zamówienia, 

e) wystąpienie wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną 
środowiska uniemożliwiających wykonanie robót, 

f) wystąpienia utrudnień będących wynikiem działań, mających na celu zapobieganie, 
przeciwdziałanie, zwalczanie pandemii COVID-19 lub innych chorób zakaźnych. W takim 
przypadku Wykonawca z należytą starannością składa do Zamawiającego wniosek z 
informacją, jak wskazane okoliczności miały i będą mieć wpływ na termin realizacji 
zadania. 

 
2) Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, 
parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu 
wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane  
w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub 
zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 
umowy, 
b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej 
zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających  
z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego, 
c) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych  
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 
d) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 
e) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 
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3) Strony przewidują zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy 
odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 2 oraz w przypadku zmiany przepisów dot. 
obowiązujących stawek podatku VAT. 
 
4) Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczenia umowy lub 
dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami w programie Polski Ład 
lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji programu. 
 
5) Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót 
na podstawie pkt. 1, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, 
technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy 
na podstawie pkt. 2, zmiany umowy na innej podstawie wskazanej  
w niniejszej umowie, zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu wniosku dotyczącego 
zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania 
takiej zmiany. 
 
6)  Wniosek, o którym mowa w pkt. 5 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże 
nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub 
powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 
 
7) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa  
w pkt. 5, wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia 
przygotowanej w oparciu o zasady określone w § 3, i informacji uzasadniających żądanie 
zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania 
zmiany. 
 
8) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia  bieżącej dokumentacji koniecznej dla 
uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy.   
 
9) Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt. 5 Zamawiający jest uprawniony, bez 
dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w pkt. 8  
i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej 
żądanie zmiany. 
 
10) Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Zamawiającemu  dokumentacji,  
o której mowa w pkt 8 i przedłożenia na żądanie Zamawiającego jej kopii. 
 
11) W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 5 wraz  
z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy 
Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania 
zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i poinformowania Wykonawcy wraz 
z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 
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12) W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub 
odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 
 
13) Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem 
nieważności. 
 
14) W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 
a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 
b) danych teleadresowych, 
c) danych rejestrowych, 
d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy. 

 
 

§ 14 
Siła wyższa 

1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana z powodu 
działania siły wyższej lub z powodu następstw działania siły wyższej, niezwłocznie 
powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę. 
 
2. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających 
kontynuację wykonywania robót budowlanych zgodnie z umową, Wykonawca niezwłocznie 
wstrzyma roboty, a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego 
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót budowlanych. 
 
3. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższej rozumieją w szczególności: stan wojny, 
zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, huragan, 
katastrofę statku powietrznego na terenie placu budowy, strajk.  
 
4. O zmianie terminu z powodu „siły wyższej” decyduje Zamawiający. 

 
 

§ 15 
Rozstrzyganie sporów. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2019 
r., poz. 2019 z późn. zm./ oraz Kodeksu Cywilnego. 

2. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami ewentualnego sporu, wynikającego z 
niniejszej umowy lub pozostającego w związku z tą umową, w tym  w związku z jej 
zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne,  
Strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja 
prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii 
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ( adres ul. Krucza 36/ Wspólna 6, 00-522 
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Warszawa)  tj. Sąd o którym mowa w art.26 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o 
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

3. W przypadku, gdy mediacja, o której mowa w ust. 2 nie doprowadzi do rozwiązania sporu 
pomiędzy Stronami, Sądem właściwym do ich rozpatrzenia będzie sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

 
§ 16 

Postanowienia końcowe 
 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

PODPISY STRON 
 

ZAMAWIAJĄCY            WYKONAWCA
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Załącznik nr 1 do umowy 

KARTA GWARANCYJNA  
 

dotyczy zrealizowanej inwestycji pod nazwą: Przebudowa dróg wraz z wymianą sieci 
sanitarnej i budową energooszczędnego oświetlenia w popegeerowskiej 
miejscowości Kosierzewo 

na podstawie umowy nr: RIGP.272.1.2024 

 
 
1. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów, 
zapewniających trwałość i bezpieczeństwo użytkowania wykonanego obiektu wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą. 
 
2. W ramach gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne zmniejszające 
wartość użytkową i techniczną wykonanych robót. 
 
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę ujawnionych wad lub usterek oraz wymianę 
uszkodzonych elementów wbudowanych w okresie 96 miesięcy od następnego dnia od daty 
bezusterkowego odbioru końcowego. 
 
4. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający  jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę 
na piśmie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. 
 
5. Usunięcie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie 21 dni, a w przypadku 
wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych (jeśli będą miały wpływ) naprawa 
zostanie dokonana bezzwłocznie, gdy warunki atmosferyczne na to pozwolą. 
 
7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad 
lub usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót 
jako wadliwych. 
 
8. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 21 dni  od daty zgłoszenia wad 
przez Zamawiającego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze względów technicznych 
lub niesprzyjających warunków atmosferycznych, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich 
stronie trzeciej a kosztami w całości obciąży Wykonawcę. 
 
9. Po odbiorze robót związanych z usunięciem wada z tytułu gwarancji, okres gwarancji biegnie 
na nowo dla tych robót, co potwierdzone zostanie wpisem do protokołu.  

 
 

……………. 
 
 

Data, podpis



             

 

Zał. Nr 2 do umowy RIGP.272.10.20222 
 

………………………………….… .........…...................,    ......…................. 
(Podwykonawca / dalszy Podwykonawca)     miejscowość dnia 

*niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Reprezentując 
….................................................................................................................................... 

(nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy – ADRES) 
będącego Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą 
*niepotrzebne skreślić 
 
….................................................................................................................................... 

(nazwa firmy Wykonawcy) 
w zakresie ….................................................................................................................................... 

(rodzaj robót) 
 

na zadaniu Przebudowa dróg wraz z wymianą sieci sanitarnej i budową 
energooszczędnego oświetlenia w popegeerowskiej miejscowości Kosierzewo 
realizowanym w ramach Umowy nr RIGP.272.1.2024 z dnia …………. r. 
zawartej przez Zamawiającego, tj. Gminę Malechowo z 
 

………., ul…………………………………….. 
(nazwa Wykonawcy) 

oświadczam, że otrzymałem/łam całkowite należne mi wynagrodzenie od Wykonawcy, określone  
w umowie………….z dnia……….. 
…................................................................................................................................. 
w kwocie: ….............................. słownie : ............................................................................... 
za roboty wykonane w okresie od …........................... do ............................................. 
netto …................................................................ 
podatek VAT …................................................... 
brutto ….............................................................. 
zgodnie z fakturą/mi VAT nr …........................................ z dnia .......................................... 
 
i że nie będę składał w przyszłości roszczeń wobec Zamawiającego o zapłatę wynagrodzenia za 
roboty budowlane wynikające z art. 6471 § 5 k.c. 
Ponadto, oświadczam, że w przypadku zatrzymania mi przez Wykonawcę/Podwykonawcę* części 
wynagrodzenia tytułem kaucji gwarancyjnej nie będę dochodzić w/w kwoty na drodze sądowej wobec 
Zamawiającego gdyby nie została zwrócona przez Wykonawcę/Podwykonawcę*. Kwota ta dotyczy 
wewnętrznych zobowiązań między Wykonawcą/Podwykonawcą* i Podwykonawcą/Dalszym 
Podwykonawcą i nie wchodzi z zakres roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu solidarnej 
odpowiedzialności za zapłatę za roboty budowlane wynikające z artykułu 6471 k. c. 
 
 
……………………………………… (Podpis) 

 


