
 

 

 

 

 

Włoszakowice, dnia 6.04.2021 r. 
 

 
I N F O R M A C J A  

 
Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym pn. „Przebudowa 
ulicy Wiejskiej i Krótkiej nr 712629P oraz ulicy Boszkowskiej do wiaduktu nr 712637P w 
Grotnikach” – numer postępowania ZDG.271.1.2021 
 
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – dalej: 
ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 
SWZ. 
 
W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie 1: 
Wykonawca prosi o udostępnienie rysunku przekrojów konstrukcyjnych przebudowywanych 
nawierzchni oraz opisu technicznego do projektu- brak informacji o konstrukcji nawierzchni w 
miejscu istniejącej, na poszerzeniach oraz miejscu postojowym dla niepełnosprawnych. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający umieścił w załączniku na stronie przekrój konstrukcyjny na poszerzeniach oraz 
na miejscu postojowym.  
 
Pytanie 2: 
Wykonawca prosi o udostępnienie projektu budowy kanalizacji deszczowej – studzienek 
wpustowych oraz kanalików, brak wskazania lokalizacji ww. na planie sytuacyjnym. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie posiada inwentaryzacji powykonawczej już wykonanej kanalizacji 
deszczowej wszystkie miejsca robót dotyczących odwodnienia w poz. 28-32 zostaną 
wskazane podczas realizacji zadania. 
 
Pytanie 3: 
W których miejscach Zamawiający zaplanował pełną rozbiórkę istniejącej nawierzchni 
asfaltowej a gdzie tylko frezowanie? 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Frezowanie nawierzchni należy wykonać po wykonaniu wszystkich rozbiórek i wykonaniu 
poszerzeń przed ułożeniem warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej. 
 
Pytanie 4: 
Wykonawca prosi o potwierdzenie konieczności wykonania w ramach zadania wiaty oraz 
stojaków rowerowych – brak wskazania lokalizacji ww. na planie sytuacyjnym. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wiatę i stojaki rowerowe należy ustawić przy sali wiejskiej zlokalizowanej przy tej inwestycji. 
 
Pytanie 5: 
Dotyczy § 1 ust. 4 załącznika nr 5 do SWZ: przepis mówi o „Planie sytuacyjnym do 
dokumentacji projektowej nr 1” oraz „Planie sytuacyjnym do dokumentacji projektowej nr 2”, 
ale dokumenty zamówienia nie zawierają takich dokumentów. Czy chodzi o „Załącznik do 
dokumentacji przetargowej nr 1 - plan sytuacyjny” (będący załącznikiem nr 8 do SWZ) oraz 
„Załącznik do dokumentacji przetargowej nr 2 - plan sytuacyjny” (będący załącznikiem nr 9 
do SWZ)? Jeśli nie – proszę uzupełnić dokumenty zamówienia o „Plan sytuacyjny do 
dokumentacji projektowej nr 1” oraz „Plan sytuacyjny do dokumentacji projektowej nr 2”. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
„Plan sytuacyjny do dokumentacji projektowej nr 1” i „Plan sytuacyjny do dokumentacji 
projektowej nr 2” to odpowiednio „Załącznik do dokumentacji przetargowej nr 1 – plan 
sytuacyjny” (będący załącznikiem nr 8 do SWZ) i „Załącznik do dokumentacji przetargowej nr 
2 – plan sytuacyjny” (będący załącznikiem nr 9 do SWZ). 
 
Pytanie 6: 
Dotyczy § 1 ust. 5 lit. b załącznika nr 5 do SWZ: czy oświadczenie wykonawcy co do tego, że upewnił 
się co do „prawidłowości i kompletności opisu prac w kolejności technologicznej ich wykonania” 
odnosi się do oferty wykonawcy czy do „opisu prac w kolejności technologicznej ich wykonania” w 
dokumentach zamówienia? Jeśli oświadczenie to odnosi się do dokumentów zamówienia – na jakiej 
podstawie wykonawca ma stwierdzić prawidłowość i kompletność opisu prac w kolejności 
technologicznej ich wykonania? Wykonawca nie jest zamawiającym (a tylko zamawiający określa, 
jaki przedmiot zamówienia chce otrzymać) ani projektantem ani podmiotem, który ma wiedzę 
i kwalifikacje do weryfikowania „prawidłowości i kompletności opisu prac w kolejności 
technologicznej ich wykonania”. Co więcej: zgodnie z art. 651 kc wykonawca ma niezwłocznie 
powiadomić zamawiającego (inwestora) jeśli dostarczona przez zamawiającego dokumentacja „nie 
nadaje się do prawidłowego wykonania robót”; jak wynika z obszernego orzecznictwa powstałego na 
gruncie ww. przepisu wykonawca nie ma obowiązku weryfikować dokumentacji projektowej przed 
rozpoczęciem robót. Dodać wypada, że w punkcie 4 SWZ stwierdzono, że „zamawiający nie 
przewiduje obowiązku (…) sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji 
zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego”. 



 

 
 

 

 

 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Oświadczenie Wykonawcy odnosi się do prawidłowości i kompletności opisu prac w 
kolejności technologicznej ich wykonania odnosi się do oferty wykonawcy. 
 
Pytanie 7: 
Dotyczy § 1 ust. 5 lit. d załącznika nr 5 do SWZ: na jakiej podstawie zamawiający oczekuje 
złożenia przez wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w tym przepisie? Zgodnie z art. 651 
kc wykonawca ma niezwłocznie powiadomić zamawiającego (inwestora) jeśli dostarczona 
przez zamawiającego dokumentacja „nie nadaje się do prawidłowego wykonania robót”; jak 
wynika z obszernego orzecznictwa powstałego na gruncie ww. przepisu wykonawca nie ma 
obowiązku weryfikować dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem robót. Co więcej 
„dokumentacją projektową” są w przypadku przedmiotowego zamówienia dwa rysunki: 
„Załącznik do dokumentacji przetargowej nr 1 - plan sytuacyjny” oraz „Załącznik do 
dokumentacji przetargowej nr 2 - plan sytuacyjny”; oba są anonimowe, niepodpisane, 
nieostemplowane i niekompletne już choćby pod tym względem, że: 

 nie wskazują miejsc wykonania części robót, które wymieniono w przedmiarze, 
 nie podają m.in. rzędnych ani spadków, które powinny podawać w myśl 

szczegółowych specyfikacji technicznych. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wykreśla przedmiotowy lit. d) w § 1 ust. 5 załącznika do SWZ. 
 
Pytanie 8: 
Dotyczy § 1 ust. 5 lit. e, § 3 ust. 3 oraz § 7 ust. 3 załącznika nr 5 do SWZ: proszę wskazać 
ustawową podstawę dla zobowiązania wykonawcy do wykonania jakiegokolwiek 
świadczenia, które nie zostało przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia, bądź 
poniesienia kosztu takiego świadczenia. Wykonawca wskazuje w tym kontekście, że 
zamawiający ma ustawowy obowiązek opisania przedmiotu zamówienia „w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 
uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty” (art. 99 
ust. 1 Prawa zamówień publicznych), a w przypadku zamówień na roboty budowlane – „za 
pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych” (art. 103 ust. 1 Pzp). Nic, w tym ryczałtowy charakter wynagrodzenia 
wykonawcy, nie zwalnia zamawiającego z opisania przedmiotu zamówienia w powyższy 
sposób; nic, z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia włącznie, nie zobowiązuje 
wykonawcy do spełnienia świadczenia, które nie zostało uwzględnione w opisie przedmiotu 
zamówienia – każdy inny wniosek oznaczałby, że obowiązki zamawiającego przypomniane 
powyżej, są zbędne. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wykreśla § 1 ust. 5 lit. e, § 7 ust. 3 załącznika nr 5 do SWZ. § 3 ust. 3 opisuje 
elementy, które mogą wpływać na wartość wynagrodzenia, które to winien uwzględnić 
wykonawca. Powyższe jest zgodne z art. 8 Pzp w związku z art. 632 Kodeksu cywilnego.  
 
Pytanie 9: 
Dotyczy § 1 ust. 5 lit. f załącznika nr 5 do SWZ: jak wykonawca miał zapoznać się z „warunkami 
hydrologicznymi” terenu budowy, skoro dokumentacja projektowa ani inne dokumenty zamówienia 
nie zawierają jakichkolwiek informacji nt. warunków hydrologicznych na terenie budowy? 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający przedmiotowy warunek wskazuje jako w szczególności, na wypadek gdyby taki 
warunek wystąpił. Wyliczenie ma charakter przykładowy. 
 
Pytanie 10: 
Dotyczy § 1 ust. 5 lit. f załącznika nr 5 do SWZ: jak wykonawca miał zapoznać się z „urządzeniami 
telekomunikacyjnymi” na terenie budowy, skoro dokumentacja projektowa ani inne dokumenty 
zamówienia nie zawierają jakichkolwiek informacji nt. takich urządzeń na terenie budowy? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający przedmiotowy warunek wskazuje jako w szczególności, na wypadek gdyby taki 
warunek wystąpił. Wyliczenie ma charakter przykładowy. 
 
Pytanie 11: 
Dotyczy § 1 ust. 5 lit. f załącznika nr 5 do SWZ: proszę wskazać ustawową podstawę zobowiązania 
wykonawcy do „rozpoznania we własnym zakresie” bliżej nieokreślonych „innych warunków 
lokalnych” wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca przypomina, że – po pierwsze – 
zamawiający ma ustawowy obowiązek opisania przedmiotu zamówienia „w sposób jednoznaczny i 
wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty” (art. 99 ust. 1 Pzp) oraz że – po 
drugie – zamawiający w punkcie 4 SWZ stwierdził, że „nie przewiduje obowiązku odbycia przez 
wykonawcę wizji lokalnej”. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wykonawca jako specjalista w dziedzinie przebudowy dróg winien wziąć pod uwagę warunki 
wykonania robót i ich specyfikę uwzględniając swoje dotychczasowe doświadczenie. 
 
Pytanie 12: 
Dotyczy § 1 ust. 9, § 8 ust. 1 pkt 10 i pkt 33 i § 11 ust. 4 pkt 4 załącznika nr 5 do SWZ oraz punktu 6.8. 
(2) i punkty 8.4.2. SST D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”: proszę potwierdzić, że przez „deklaracje 
zgodności”, o których mowa w ww. przepisach, należy rozumieć krajową deklarację właściwości 
użytkowych wyrobu budowlanego, o której mowa w art. 8 ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o  



 

 
 
 
 
 
 
 
wyrobach budowlanych. W razie braku potwierdzenia proszę wskazać przepisy regulujące wydawanie 
„deklaracji zgodności”, o które chodzi w ww. przepisach załącznika nr 5 do SWZ. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, iż przez „deklaracje zgodności” użyte w § 1 ust. 9, § 8 ust. 1 pkt 10 i pkt 33 i 
§ 11 ust. 4 pkt 4 załącznika nr 5 do SWZ oraz punktu 6.8. (2) i punkty 8.4.2. SST D-00.00.00 
„WYMAGANIA OGÓLNE należy rozumieć krajową deklarację właściwości użytkowych wyrobu 
budowlanego, o której mowa w art. 8 ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych. 

 
Pytanie 13: 
Dotyczy § 1 ust. 14 załącznika nr 5 do SWZ: przedmiotowy przepis odnosi się do obowiązku 
wykonawcy, który ma zostać spełniony „najpóźniej 3 dni przed podpisaniem umowy”, która ten 
obowiązek nakłada. Jak to możliwe, że zobowiązanie ma zostać wykonane zanim powstało? Skoro 
umowa nie będzie podstawą wykonania obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 14 załącznika nr 5 do 
SWZ – co będzie podstawą jego wykonania? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę pisarską poprzez zmianę zapisu „najpóźniej 3 dni od 
podpisania umowy”. 
 
Pytanie 14: 
Dotyczy § 2 ust. 1 i ust. 2, § 7 ust. 1 pkt 1, § 8 ust. 1 pkt 7 oraz § 11 ust. 4 pkt 6 i ust. 7  załącznika nr 5 
do SWZ oraz punktu 6.8. (1) SST D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”: czy dla przedmiotowego 
zadania będzie prowadzony dziennik budowy? Jeśli tak – dlaczego? Wątpliwość wykonawcy co do 
prowadzenia dziennika budowy wynika z tego, że: 

 zgodnie z piśmiennictwem – „W żadnym z przepisów prawa budowlanego nie wskazuje się 
wprost, kiedy należy prowadzić dziennik budowy. Jednakże z art. 42 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 
3, które określają obowiązek ustanowienia kierownika budowy, który z kolei jest 
zobowiązany prowadzić dziennik budowy, wynika, że ten dokument musi być prowadzony 
w razie realizacji inwestycji na podstawie pozwolenia na budowę oraz w kilku 
przypadkach wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia, mianowicie 
w razie budowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar 
oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały 
zaprojektowane, wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i 
kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2, sieci: 
elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, 
wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych oraz instalacji 
zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, 
przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych”; tak w „Prawo budowlane. Komentarz” Andrzej Gliniecki (red.), wyd. III, 
2016; 

 dla robót objętych przedmiotowym zamówieniem publicznym nie wydano pozwolenia na 
budowę (dokumenty zamówienia nie wspominają o nim), 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 roboty objęte przedmiotowym zamówieniem publicznym nie polegają na budowie wolno 
stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych ani innych budynków ani budowli 
przytoczonych wyżej za komentarzem do ustawy. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga prowadzenia dla przedmiotowego zadania dziennika budowy.  
 
Pytanie 15: 
Dotyczy § 2 ust. 2 i ust. 5 załącznika nr 5 do SWZ: czym różni się „dzień wykonania przedmiotu 
umowy” z § 2 ust. 2 załącznika nr 5 do SWZ od „terminu zakończenia przedmiotu umowy” z § 2 ust. 5 
załącznika nr 5 do SWZ? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wskazane pojęcia są tożsame. 
 
Pytanie 16: 
Dotyczy § 2 ust. 4 załącznika nr 5 do SWZ oraz pkt 6 SWZ: proszę wyjaśnić, dlaczego przepis ten 
podaje termin zakończenia robót określony datą, a nie – jak tego wymaga art. 436 pkt 1 Pzp - 
określony w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach. Jeśli podanie ww. terminu datą jest 
uzasadnione obiektywną przyczyną – proszę ją podać (dokumenty zamówienia jej nie podają). 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wskazuje, iż obiektywna przyczyna to konieczność wydatkowania środków zgodnie z 
planem finansowym. 
 
Pytanie 17: 
Dotyczy § 3 ust. 3 załącznika nr 5 do SWZ: proszę wymienić wszystkie „wydane decyzje, pozwolenia i 
uzgodnienia”, zgodnie z którymi należy wykonać roboty objęte przedmiotowym zamówieniem; 
wniosek wykonawcy w tym zakresie jest spowodowany tym, że dokumenty zamówienia nie obejmują 
jakichkolwiek „wydanych decyzji, pozwoleń i uzgodnień” ani nie wspominają o nich. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wskazuje, iż przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie danymi zawartymi w SWZ i 
załącznikach do SWZ. 
 
Pytanie 18: 
Dotyczy § 3 ust. 3 i § 16 ust. 2 pkt 5 załącznika nr 5 do SWZ: jak należy rozumieć wykonanie robót 
zgodnie ze „sztuką budowlaną”? Wykonawca wskazuje, że „sztuka budowlana” jest określeniem 
pozaustawowym – ani Prawo budowlane ani Prawo zamówień publicznych nie posługują się nim, zaś 
Prawo budowlane nakazuje projektować i realizować roboty zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
nie ze „sztuką budowlaną”. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Pojęcie „sztuka budowlana” należy rozumieć jako tożsame z pojęciem „wiedza techniczna”. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pytanie 19: 
Dotyczy § 3 ust. 3 pkt 3 i pkt 8 oraz § 8 ust. 1 pkt 6 załącznika nr 5 do SWZ: na czym polega obowiązek 
ochrony terenu budowy? Z § 3 ust. 3 pkt 8 załącznika nr 5 do SWZ wydaje się wynikać, że należy 
uniemożliwić dostęp do terenu budowy „osobom nieuprawnionym”. Zakładając, że „osoby 
nieuprawnione” to wszystkie osoby spoza personelu zamawiającego i wykonawcy powyższe jest nie 
do pogodzenia z § 3 ust. 3 pkt 12 załącznika nr 5 do SWZ, z którego wynika obowiązek zapewnienia 
„tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki i  oświetlenie) 
dostosowanej do planowanego harmonogramu robót”. 
 
Odpowiedź  Zamawiającego: 
Powyższy zapis nie nakłada na wykonawcę obowiązku ochrony terenu, a jedynie wskazuje na 
możliwość przyjęcia takiego rozwiązania przez wykonawcę i skalkulowania koszty takiej usługi w 
cenie ofertowej. 
 
Pytanie 20: 
Dotyczy § 3 ust. 3 pkt 11 oraz § 8 ust. 1 pkt 6 załącznika nr 5 do SWZ: czy ustawienie ogrodzenia 
(tymczasowego ogrodzenia) jest obowiązkowe? Jeśli tak – czy należy ogrodzić nim cały teren 
budowy? Jeśli należy ogrodzić tylko część terenu budowy – proszę ją wskazać. 
 
Odpowiedź  Zamawiającego: 
Ustawienie ogrodzenia (tymczasowego ogrodzenia) jest obowiązkowe na całym terminie budowy. 
 
Pytanie 21:  
Dotyczy § 3 ust. 3 pkt 11 załącznika nr 5 do SWZ: czy oświetlenie placu budowy jest obowiązkowe? 
Jeśli tak – czy należy oświetlić cały plac budowy? Jeśli należy oświetlić tylko część placu budowy – 
proszę ją wskazać. 
 
Odpowiedź  Zamawiającego: 
Powyższy zapis nie nakłada na wykonawcę obowiązku oświetlenia budowy, a jedynie wskazuje na 
możliwość przyjęcia takiego rozwiązania przez wykonawcę i skalkulowania koszty takiej usługi w 
cenie ofertowej. 
 
Pytanie 22: 
Dotyczy § 3 ust. 3 pkt 17 załącznika nr 5 do SWZ: proszę podać zakres „kompleksowej obsługi 
geologicznej” zamówienia, w tym wymienić czynności, które należy wykonać w ramach ww. obsługi. 
 
Odpowiedź  Zamawiającego: 
Powyższy zapis nie nakłada na wykonawcę obowiązku kompleksowej obsługi geologicznej, a jedynie 
wskazuje na możliwość przyjęcia takiego rozwiązania przez wykonawcę i skalkulowania koszty takiej 
usługi w cenie ofertowej. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pytanie: 23: 
Dotyczy § 3 ust. 3 pkt 17 załącznika nr 5 do SWZ oraz punktu 1.5.14 SST D-00.00.00 „WYMAGANIA 
OGÓLNE”. Proszę podać zakres: 
1) „kompleksowej obsługi archeologicznej” zamówienia, w tym wymienić czynności, które należy 

wykonać w ramach ww. obsługi,  
2) badań archeologicznych, w tym podać ich zakres (jakie czynności są obejmują te badania) 

i miejsce albo miejsca ich wykonania na terenie budowy. 
 
Odpowiedź  Zamawiającego: 
Powyższy zapis nie nakłada na wykonawcę obowiązku kompleksowej obsługi archeologicznej, a 
jedynie wskazuje na możliwość przyjęcia takiego rozwiązania przez wykonawcę i skalkulowania koszty 
takiej usługi w cenie ofertowej. 
 
Pytanie 24: 
Dotyczy § 3 ust. 3 pkt 18 załącznika nr 5 do SWZ: proszę wymienić wszystkie sieci wymagające 
wyłączenia w celu wykonywania robót. 
 
Odpowiedź  Zamawiającego: 
Zamawiający przewiduje wyłączenie sieci energetycznej, teleinformatycznej, wody i kanalizacji. 
 
Pytanie 25:  
Dotyczy § 3 ust. 3 pkt 20 załącznika nr 5 do SWZ. 

1) Czy „dokumentacja formalno-prawna” wynikająca z art. 56 Prawa budowlanego ma zostać 
przygotowana? Z przepisu art. 56 Prawa budowlanego wynika, że dokumentację, którą 
reguluje ten przepis, przygotowuje się wyłącznie w dwóch przypadkach: (1) gdy na 
inwestora „nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu 
budowlanego”, (2) gdy „projekt budowlany obiektu budowlanego nieobjętego obowiązkiem 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymagał uzgodnienia pod względem ochrony 
przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych”. Z dokumentów zamówienia 
nie wynika, aby – w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia i robot nim objętych – 
zachodził jeden z ww. przypadków, w szczególności dlatego, że dokumenty zamówienia nie 
obejmują projektu budowlanego ani nie wspominają o pozwoleniu na budowę. 

2) Czy „dokumentacja formalno-prawna” wynikająca z art. 57 Prawa budowlanego ma zostać 
przygotowana? Jeśli ma być ona przygotowana – które dokumenty należy przygotować? 
Wykonawca wskazuje, że wątpliwe jest, czy dla przedmiotowego zadania prowadzony 
będzie dziennik budowy (art. 57 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego), dokumenty zamówienia 
nie obejmują „projektu technicznego”, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1a Prawa 
budowlanego, oświadczenie kierownika budowy z art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a Prawa 
budowlanego nie może zostać złożone (wobec braku w dokumentach zamówienia projektu 
budowlanego oraz pozwolenia na budowę) etc. 
 

Odpowiedź  Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga przygotowania dokumentacji zgodnie z zapisami SWZ i wymaga 
prowadzenia dziennika budowy.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pytanie 26: 
Dotyczy § 3 ust. 3 pkt 22 załącznika nr 5 do SWZ. 

1) O jakich instalacjach i urządzeniach mowa w tym przepisie? 
2) W jakim zakresie należy przeszkolić pracowników zamawiającego? Ilu pracowników 

zamawiającego należy objąć przeszkoleniem? Kiedy mają odbyć się przeszkolenia? 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wymienia wskazane instalacje i urządzenia jako przykładowe, jeśli takie się 
pojawią w toku realizacji zadania. Przeszkolenie pracowników zamawiającego ma charakter 
fakultatywny.  
 
Pytanie 27: 
Dotyczy § 3 ust. 3 pkt 23 oraz § 8 ust. 1 pkt 5 załącznika nr 5 do SWZ. Zgodnie z art. 21a Prawa 
budowlanego plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest sporządzany „w oparciu o informację, o 
której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b” ww. ustawy, tj. w oparciu o informację dotyczącą 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, 
której przygotowanie jest jednym z „podstawowych obowiązków projektanta”. Wobec powyższego 
wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentów zamówienia o ww. informację sporządzoną przez 
projektanta. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Przedmiotowe dane zawarte są w SWZ i dokumentacji projektowej. 
 
Pytanie 28: 
Dotyczy § 3 ust. 6 załącznika nr 5 do SWZ: co kryje się pod określeniem „dokumentacja techniczna” 
użytym w tym przepisie? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pod pojęciem dokumentacji technicznej rozumie dokumenty techniczne opisane SWZ i 
załącznikach do SWZ. 
 
Pytanie 29: 
Dotyczy § 4 ust. 7 załącznika nr 5 do SWZ: jak ma postąpić wykonawca jeśli podwykonawca – pomimo 
otrzymania pełnej zapłaty – nie złoży oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 7 pkt 2 załącznika nr 5 
do SWZ. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania, iż wezwał podwykonawcę do złożenia ww. 
oświadczenia. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pytanie 30: 
Dotyczy § 4 ust. 19 załącznika nr 5 do SWZ: przepis ten brzmi „Zgodnie z postawieniami zwartymi w § 
4 ust. 17 umowy, wstrzymanie płatności faktur nie skutkuje naliczaniem odsetek”. Powołany w nim 
przepis § 4 ust. 17 załącznika nr 5 do SWZ brzmi „Zapłata nastąpi tylko na rachunek bankowy 
Wykonawcy, widniejący na białej liście podatników VAT (wykaz podatników VAT prowadzony jest na 
stronie Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/), 
z wyłączeniem Oferentów, którzy nie są zobligowani do płacenia podatku VAT” – z czego wynika, że § 
4 ust. 17 nie wskazuje na to, aby „wstrzymanie płatności faktur” nie skutkowało naliczaniem odsetek. 
Jaki zatem jest przedmiot § 4 ust. 19 załącznika nr 5 do SWZ oraz na jakiej podstawie zamawiający 
wprowadza brak możliwości naliczania odsetek w razie „wstrzymania płatności faktur”? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Z uwagi na brak spełnienia przez wykonawcę obowiązku wpisania się na białą listę podatników VAT. 
 
Pytanie 31: 
Dotyczy § 7 ust. 1 pkt 4 i pkt 5 załącznika nr 5 do SWZ: czy przeprowadzenie odbioru częściowego jest 
obowiązkiem zamawiającego? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wskazuje na możliwość przeprowadzenia odbioru częściowego. 
 
Pytanie 32: 
Dotyczy § 7 ust. 2 lit. c załącznika nr 5 do SWZ: proszę wskazać ustawową podstawę zobowiązania 
wykonawcy do tego, aby wykonał każde z „poleceń” zamawiającego, o których mowa w § 7 ust. 2 
załącznika nr 5 do SWZ. Wykonawca wskazuje, że proponowane przez zamawiającego rozwiązanie 
oznacza, że zamawiający może dowolnie i jednostronnie (samodzielnie) zmieniać opis przedmiotu 
zamówienia po udzieleniu tego zamówienia. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wykreśla powyższy zapis. 
 
Pytanie 33: 
Dotyczy § 8 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 5 do SWZ: co oznacza obowiązek „oddania do użytku 
przedmiotu Umowy” i jakie czynności należy wykonać w ramach ww. obowiązku? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i oddania do użytku przedmiotu Umowy zgodnie ze 

SWZ, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą Prawo 
budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami i Normami Branżowymi i przystąpić do 
odbioru robót. 
 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pytanie 34: 
Dotyczy § 8 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 5 do SWZ: co do których robót wykonawca ma uzyskać 
zezwolenia, pozwolenia, opinie i uzgodnienia? 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z zapisami SWZ i załącznikami do SWZ. 

 
Pytanie 35: 
Dotyczy § 8 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 5 do SWZ: nad którymi robotami ma być sprawowany „nadzór 
techniczny”? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z zapisami SWZ i załącznikami do SWZ. 
 
Pytanie 36: 
Dotyczy § 8 ust. 1 pkt 4 załącznika nr 5 do SWZ: jakich warunków i uwag dotyczy ten przepis? 
Dokumenty zamówienia nie zawierają „uzgodnień branżowych zarządców infrastruktury technicznej”, 
z których miałyby wynikać warunki i uwagi, o których mowa w ww. przepisie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z zapisami SWZ i załącznikami do SWZ. 
 
Pytanie 37: 
Dotyczy § 8 ust. 1 pkt 12 załącznika nr 5 do SWZ: jakie urządzenia i instalacje wymagają rozruchu, 
o którym mowa w tym przepisie? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z zapisami SWZ i załącznikami do SWZ. 
 
Pytanie 38: 
Dotyczy § 8 ust. 1 pkt 13 załącznika nr 5 do SWZ: o jakich ekspertyzach mowa w tym przepisie? 
W szczegółowych specyfikacjach technicznych brak wymogu, aby wykonawca sporządzał, uzyskiwał 
albo przekazywał zamawiającemu jakiekolwiek ekspertyzy. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z zapisami SWZ i załącznikami do SWZ. 
 
Pytanie 39: 
Dotyczy § 8 ust. 1 pkt 16 załącznika nr 5 do SWZ: jak ma nastąpić wytyczenie, o którym mowa w tym 
przepisie? Wykonawca wnosi o wyjaśnienie tego, gdyż – z jednej strony – dokumentacja projektowa 
nie podaje jakichkolwiek danych do powyższego, natomiast SST D-00.00.00 odnosi się właśnie do 
dokumentacji projektowej (por. „Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej” 
oraz „Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 
projektowej nie może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla 
pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w 
stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej”). 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z zapisami SWZ i załącznikami do SWZ. 
 
Pytanie 40: 
Dotyczy § 8 ust. 1 pkt 23 załącznika nr 5 do SWZ: proszę podać w odległości ilu metrów od terenu 
prowadzonych robót kończy się „bezpośrednie otoczenie”, o którym mowa w tym przepisie. 
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie tego, aby nie pojawiła się wątpliwość, czy np. budynek znajdujący 
się 50 metrów od terenu prowadzonych robót jest jeszcze ich „bezpośrednim otoczeniu”. 
Doświadczenie wykonawcy pokazuje, że w trakcie budowy i bezpośrednio po jej zakończeniu 
pojawiają się roszczenia naprawy i/albo odszkodowań wywołane uszkodzeniami i zniszczeniami 
budynków i budowli spowodowanymi rzekomo przez roboty budowlane. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z zapisami SWZ i załącznikami do SWZ. 
 
Pytanie 41: 
Dotyczy § 8 ust. 1 pkt 26 załącznika nr 5 do SWZ: rozporządzenie wskazane w tym przepisie odnosi się 
wyłącznie do czterech rodzajów urządzeń, tj. zbiorników stałych, kotłów cieczowych, kotłów 
parowych, wytwornic acetylenu, zwanych „urządzeniami ciśnieniowymi”. Dokumenty zamówienia nie 
wskazują, aby jakiekolwiek urządzenie ciśnieniowe miało zostać wykonane bądź zamontowane w 
ramach przedmiotu zamówienia, a skoro tak, to badanie właściwości, prawidłowego wykonania 
i badania technicznego urządzeń ciśnieniowych, o którym mowa w ww. przepisie, jest 
bezprzedmiotowe i bezcelowe. Do czego zatem odnosi się ww. przepis? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z zapisami SWZ i załącznikami do SWZ. 
 
Pytanie 42: 
Dotyczy § 8 ust. 1 pkt 33 i § 11 ust. 4 załącznika nr 5 do SWZ oraz punktu 8.4.2. SST D-00.00.00 
„WYMAGANIA OGÓLNE”: każdy z tych przepisów zawiera listę dokumentów, które wykonawca ma 
przygotować do odbioru końcowego – listy te różną się między sobą. Który z ww. przepisów ma 
zastosowanie? Proszę wymieć wszystkie dokumenty, które wykonawca ma przygotować do odbioru 
końcowego. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z punktem 8.4.2. SST D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” tj. do odbioru ostatecznego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
-dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
-recepty i ustalenia technologiczne, 
-dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
-wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
-deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
-geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu z wydruku (3 egz.). 
 
Pytanie 43:  
Dotyczy § 9 ust. 1 załącznika nr 5 do SWZ: czy zamawiający ustanowi inspektora nadzoru 
inwestorskiego? Wykonawca wnosi o wyjaśnienie tego, gdyż ww. przepis mówi jedynie, że 
zamawiający może ustanowić ww. inspektora – a nie mówi, że to nastąpi. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający przewiduje taką możliwość. 
 
Pytanie 44: 
Dotyczy § 11 ust. 4 pkt 8 lit. a załącznika nr 5 do SWZ: jak kierownik budowy ma złożyć oświadczenie, 
o którym mowa w tym przepisie, skoro dla przedmiotowego zadania nie przygotowano projektu 
budowlanego ani nie wydano pozwolenia na budowę? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
W związku z faktem, iż dla przedmiotowego zadania wymagane jest prowadzenie dziennika budowy 
kierownik budowy jest zobowiązany złożyć przedmiotowe oświadczenie. 
 
Pytanie 45: 
Dotyczy § 11 ust. 4 pkt 9 załącznika nr 5 do SWZ: jak inspektor nadzoru ma złożyć oświadczenie, 
o którym mowa w tym przepisie, skoro dla przedmiotowego zadania nie przygotowano projektu 
budowlanego ani nie wydano pozwolenia na budowę? Dlaczego uzyskanie oświadczenia inspektora 
nadzoru obciąża wykonawcę i dlaczego to oświadczenie jest wymaganą przez zamawiającego częścią 
dokumentów „pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru”? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
W związku z faktem, iż dla przedmiotowego zadania wymagane jest prowadzenie dziennika budowy 
inspektor nadzoru jest zobowiązany złożyć przedmiotowe oświadczenie. Uzyskanie oświadczenia 
inspektora nadzoru zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 46: 
Dotyczy § 15 ust. 4 załącznika nr 5 do SWZ: proszę wskazać ustawową podstawę dla rozwiązania 
przyjętego w tym przepisie. Wykonawca wskazuje, że – w myśl art. 499 kc – „potrącenia dokonywa 
się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy 
potrącenie stało się możliwe”. W orzecznictwie ani w doktrynie nie ma wątpliwości co do tego, że 
oświadczenie o potrąceniu musi zostać złożone (nawet zwolennicy poglądu, że może to nastąpić 
w formie dorozumianej nie zaprzeczają, że w każdym przypadku oświadczenie musi zostać złożone). 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zmienia brzmienie przedmiotowego zapisu na: „Kary umowne mogą być potrącone 
Wykonawcy z wynagrodzenia należnego na podstawie niniejszej umowy poprzez złożenie 
odpowiedniego oświadczenia woli w tym przedmiocie. 
 
 

Zmodyfikowany załącznik nr 5 do SWZ Zamawiający publikuje na stronie internetowej 

postępowania. Zamiany nie mają charakteru istotnego (podstawa prawa art. 286 ust.1 Pzp). 

  

 

       Przewodniczący Komisji Przetargowej 

        /-/ Barbara Dąbkowska 


