Zalgcznik nr 3 do SWZ
Projektowane postanowienia umowne

zawarta dnia ........ccocoeeieiennn,
w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego trybie
podstawowym bez negocjacji nr spr. 148/2022/TR (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 24.10.2019 poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ,,Ustawa” lub
zamiennie ,,Pzp", pomig¢dzy:
Zarzadem Budynkow Miejskich Il Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.,
dziatajacym na zlecenie Miasta Gliwice, zwanym w dalszej czeSci umowy Zamawiajgcym,
reprezentowanym przez:
Prezes - mgr inz. Krzysztof Kopania
ktoéry stosownie do dyspozycji art. 206 KSH o$§wiadcza, co nastepuje:
1. firma spoiki, jej siedziba i adres brzmi:
Zarzad Budynkow Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spoélka z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35 b
2. oznaczenie sadu rejestrowego i numeru, pod ktorym spotka jest zarejestrowana:
Krajowy Rejestr Sadowy — Rejestr Przedsi¢biorcow nr 0000061651
3. wysokos¢ kapitatu zaktadowego wynosi:
67 150 000,00 PLN (stlownie: sze$¢dziesiat siedem milionéw sto pieédziesiat tysiecy zlotych)
4. posiadajaca Zarzad w osobie: Prezes - mgr inz. Krzysztof Kopania
5. REGON -276 590 157 NIP — 631 — 22 — 45 - 832
a firma:
1. firma, jej siedziba i adres brzmi:

3. posiadajaca Zarzad w 0SODIe: .....ccevveirruienrercsnnesessanens

4. REGON - .. NIP — e
reprezentowanym Przez: 1. ....c.cccccceeeevererererersvsrenesensnenenn,

zwanym w dalszej czgsci umowy Wykonawca, zostala zawarta umowa nastgpujace;j tresci:

|. Przedmiot umowy

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty:

Modernizacja _skweru przy ul. Strzelcow Bytomskich w_Gliwicach, dziatka nr 274, obreb
Labedy.

1.1. Szczegdtowy opis przedmiotu umowy wynika ze specyfikacji warunkéw zamowienia oraz
zatgcznika — dokumentacji technicznej.

1.2. Do obowigzkoéw wykonawcy naleze¢ bedzie rowniez prowadzenie pielegnacji zieleni,
zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej, przez okres 12 miesiecy od pozytywnego
protokolarnego odbioru wykonanej zieleni.

2. Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada odpowiednie kwalifikacje, umiej¢tnosci, wiedze, zasoby
kadrowe, odpowiedni sprz¢t 1 narzedzia do wykonania przedmiotu umowy 1, ze przedmiot
umowy wykona z najwyzsza starannoscia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
odpowiednimi przepisami i normami, przestrzegajac przepisow w zakresie bhp 1 p. poz.

3. Jezeli Wykonawca jest spotka cywilna — wspolnicy spotki cywilnej przyjmuja na siebie
odpowiedzialno$¢ solidarng wobec Zamawiajacego za wszelkie zobowigzania wynikajace z
niniejszej umowy, a w szczegolnosci za nalezyte wykonanie umowy oraz w zakresie r¢kojmi
I gwarancji.




§2
1. Termin rozpoczecia robot ustala sig¢ Na:  veveerverveieereennnnn,
2. Termin zakonczenia robot ustala si¢ na: 2 miesigce
3. Termin oddania operatu geodezyjnego powykonawczego: 0,5 miesigca od wykonania
robot
4, Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ dat¢ podpisania protokotu odbioru koncowego.
§3

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢:
- przekaza¢ Wykonawcy plac budowy w terminie ...
2. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy jest mu znany 1 nie wnosi do niego zastrzezen

II. Prawa i obowiazki stron:

§4

1. Strony zobowigzujg si¢ do prowadzenia Dziennika Budowy, w ktérym beda dokonywac
wpiséw dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

2. Strony ustanawiajg przedstawicieli upowaznionych do dokonania wpisow w Dzienniku
Budowy i dokonywania uzgodnien w zakresie realizacji przedmiotu umowy:

2.1. Zamawiajacy - w osobach:

.................... - tel. .............. Jako inspektora nadzoru rob6t budowlanych
.................... - tel. .............. jako inspektora nadzoru robot elektrycznych
.................... - tel. .............. Jako inspektora nadzoru w zakresie wykonania i

pielggnacji zieleni
2.2. Wykonawca - w osobach:

........................ tel. .............. jako kierownika budowy
........................ tel. .............. Jako kierownika robot branzy elektrycznej
........................ tel. .............. jako osoby wykonujgcej prace w zakresie wykonania i

pielegnacji zieleni

3. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika robot jedynie za uprzednia pisemnag
zgoda Zamawiajgcego.

4. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby przedstawionej w pkt 2.2.
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

5. W przypadku zmiany osoby przedstawionej w pkt 2.2. niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia ww. obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okre$lone w specyfikacji
warunkow zamowienia dla danej funkcji.

6. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w pkt 2.2
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym
niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

§5

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych
wszelkie czynnos$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie. Wymog ten dotyczy osob, ktore
wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow
fizycznych.



Wymog nie dotyczy m.in. nast¢pujacych osob: kierujacych budowa, wykonujacych obstuge
geodezyjna, dostawcOw materiatdw budowlanych, wykonujacych prace w zakresie wykonania i
pielegnacji zieleni.

Wykonawca musi przed rozpoczg¢ciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢
inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajace zatrudnianie tych os6b na umowe o prace, np.:
1) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy o prace zatrudnionego pracownika;
4) inne dokumenty - zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolno$ci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow
pracownika.

Pracodawca musi by¢ Wykonawca lub jeden ze wspolnikéw konsorcjum, zgloszony zgodnie

z przepisami Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Bez przedstawienia jednego

z powyzszych dokumentow osoby, ktére muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace, nie beda
mogly wykonywac pracy z winy Wykonawcy.

Jezeli na budowie bedzie przebywaé osoba niezatrudniona na umowg o prace, CO zostanie
ustalone przez Zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie
odrebnych przepisow (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia tej
osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu tytutem kary umownej 1.000,00 zt
za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony
pisemng notatka. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§6

|. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy:

1.

2.

3.

4.

Wykonawca ponosi petng materialng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z niewtasciwego
przeprowadzenia robot i nieprzestrzegania przepiséw i jest zobowigzany do natychmiastowego
naprawienia szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng i karng, za wykonanie robot niezgodnie ze
sztuka budowlang, przepisami prawa budowlanego, BHP, energetycznego, gazowego i in.
Wykonawca odpowiada za spowodowanie zagrozen i utrudnien, narazajgc uzytkownikow
budynkoéw 1 ich posesji na szkody lub tez osoby trzecie na szkody.

Wymaga si¢, aby Wykonawca byt ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej.

I1. Wykonawca zobowiazuje sie:

1.

Podczas realizacji robot zastosowa¢ materialy posiadajace parametry techniczne okreslone w

dokumentacji technicznej i specyfikacji wykonanie i1 odbioru robét 1 by¢ w I gatunku

Przyjete rozwigzania techniczne musza by¢ spojne systemowo i technologicznie i posiada¢

jakos¢ zapewniajaca osiggnigcie parametréw okreslonych w dokumentacji projektowe;j 1

specyfikacjach wykonania i odbioru robot.

Przy wykonywaniu rob6ot budowlanych stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z art.10.1. Ustawy z 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. nr 156, poz.1118 ze zmianami) i posiadajace oznakowanie litera B, a w
przypadku wymagania ustawowego, rowniez znaczeniem CE.

Do zamontowania, bez odrgbnego wynagrodzenia, podlicznikdw na wodg i energie elektryczng
W celu zabezpieczenia przedmiotu umowy w ww. media, a takze zobowigzuje si¢ ponosic¢
biezace koszty tego zaopatrzenia. Punkty podtaczenia wskaze przedstawiciel Zamawiajacego.
W przypadku braku podlicznikow, wykonawca pokrywa pelne koszty wynikajace z zuzycia
medidow w czesciach wspdlnych budynku.



11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.

20.

Do przygotowania — jezeli to konieczne - na wlasny koszt i przekazania Zamawiajagcemu
kompletnego wniosku/wnioskéw o wydanie zezwolenia w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 2) lub 3)
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych na zajecie pasa drogowego (chodnika)
celem umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury technicznej lub budowli niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego objetych przedmiotem
umowy, a Zamawiajacy ztozy taki wniosek/wnioski u zarzadcy drogi w terminie do 7 dni od
daty jego otrzymania od Wykonawcy. Optaty z tytutu zezwolenia, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, sg kosztem Zamawiajgcego.

Wykonawca w przypadku konieczno$ci uzupehienia lub korekty wniosku, o ktorym mowa
powyzej, zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajgcemu odpowiednich uzupetnien lub korekt
whniosku w terminie do 7 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego informacji o takiej
koniecznosci;

Do niezwtocznego przedlozenia Zamawiajagcemu kopii wszelkich decyzji zarzadcy drogi na
zajecie pasa drogowego w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych celem wykonania robot objetych przedmiotem.

Koszty z tytulu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego celem wykonania robot
objetych przedmiotem umowy oraz oplaty za zajecie pasa drogowego w przypadku,

o ktéorym mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1) powyzszej ustawy, sa kosztami Wykonawcy

Do przeprowadzenia na wiasny koszt wymaganych prob i odbiorow wymaganych dla instalacji
elektrycznych.

Do zapewnienia, jezeli to konieczne, na wiasny koszt nadzoru technicznego / branzowego i
odbioréw przez wiascicieli/uzytkownikow istniejacego uzbrojenia i infrastruktury.,

Do przestrzegania wszystkich zalecen zawartych w decyzjach i we wszystkich uzgodnieniach
zalaczonych do dokumentacji projektowe;.

Do uzyskania operatu geodezyjnego powykonawczego.

. Do zabezpieczenia zaplecza magazynowego i warunkéw socjalnych swoim pracownikom

(wraz z toaletg przenosng),

Do przeszkolenia pracownikéw realizujacych zadania pod wzgledem BHP,

Przy odbiorze robdt nalezy dotaczy¢ protokoty z przeprowadzanych, prob szczelnosci instalacji
C.0. i gazowej, protokoty odbioru wentylacji przez mistrza kominiarskiego (wentylacja
pomieszczen lazienek i kuchni), protokoty z przeprowadzanych pomiardéw elektrycznych.

Do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy oraz zainstalowac tablicg informacyjna
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Do ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przy realizacji przedmiotu umowy
zardwno zamawiajacemu, jak 1 osobom trzecim,

Odpady 1 gruz pochodzace z remontu sktada¢ w pojemnikach stanowigcych wiasnosé

Wykonawcy 1 wywozi¢ je na biezaco z placu budowy,

Do zachowania wtasciwej organizacji, porzadku i czystosci na placu budowy,

Do prowadzenia Dziennika Budowy, zgtaszania zamawiajacemu rob6t zanikowych
(ulegajacych zakryciu) do odbioru poprzez wpis do Dziennika Budowy, ktore zostana
sprawdzone i odebrane przez inspektora nadzoru Zamawiajacego w ciagu 3 dni od daty ich
zgloszenia,

Do zglaszania rob6t do odbiorow czgsciowych 1 odbioru koncowego,

Do umozliwienia Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli placu budowy,
realizowanych robot budowlanych, stosowanych materiatow 1 technologii oraz wszelkich
okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu umowy,

Po zakonczeniu robdt przekaza¢ Zamawiajagcemu przedmiot umowy, dokumentacje
powykonawczg - w ilosci 3-ech egzemplarzy (faktury, protokoty, kosztorysy z obmiarami robot
itp.) oraz uporzadkowac teren i w stanie czystym zda¢ go Zamawiajagcemu.



§7
W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nie objgtych kosztorysem Wykonawcy
( ktorych konieczno$¢ wykonania wystgpita w toku realizacji, a ktore nie bylty mozliwe do
okreslenia przed zawarciem umowy ) — tzw. roboty dodatkowe lub zamienne- Wykonawca jest
zobowigzany przed ich realizacja do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego poprzez
dokonanie odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy i poinformowac¢ inspektora nadzoru
Zamawiajacego.
Inspektor nadzoru Zamawiajacego w terminie 3 dni dokona wpisu do Dziennika Budowy co do
proponowanych robot dodatkowych lub zamiennych: czy, w jakim zakresie 1 w jaki sposéb oraz
w jakim terminie roboty dodatkowe lub zamienne beda realizowane.
Roboty zamienne mogg by¢ realizowane w ramach kwoty umownej okreslonej w §9 pkt.2 nin.
umowy.
W przypadku przekroczenia kwoty umownej, o ktorej mowa w § 9 pkt. 2 — realizacja robot
dodatkowych lub zamiennych wymaga zgody Zamawiajacego.
Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot
niniejszej umowy, a wigc robodt o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastapi¢ po
podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajagcego umow¢ w tym zakresie. Podstawg do
podpisania aneksu bedzie protokot koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i
zatwierdzony przez Strony umowy. Protokot ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze
spelnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 Pzp.

111 Odbiory i rozliczenia

§8

Odbiory

1.

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru beda poszczegolne etapy przedmiotu umowy, a
przedmiotem odbioru koncowego - zakonczony przedmiot umowy wraz z uporzagdkowanym
placem budowy.

Strony beda sporzadzaé protokoty odbioru kazdego z etapow cze$ciowych w terminie 5 dni od
daty wpisu do Dziennika Budowy, a odbioru konicowego - w terminie 14 dni od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

3.a) Ujawnienie wady lub nawet drobnej usterki przy odbiorze etapu umowy lub przy odbiorze

koncowym wstrzymuje podpisanie protokotu odbioru.

b) Wowczas Zamawiajacy moze wedle swego wyboru albo odebra¢ przedmiot umowy lub

jego czes$¢ (etap ) odpowiednio obnizajagc wynagrodzenie, albo wstrzymac podpisanie
protokotu odbioru do czasu usunig¢cia wad lub usterek. Z czynnosci tych strony sporzadzaja
odpowiedni protokot.

§9

Wynagrodzenie

1.

w

Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysu wedtug zatwierdzonego obmiaru wykonanych
robot i cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym.

Wynagrodzenie to ustala si¢ na podstawie oferty i kosztorysu ofertowego na kwotg:
(151 1 (0 RO zh (slownie: ..ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicean )

brutto ...cecveeeennnnen. ZE (STOWNIE: .eenniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiirieeeieeaean, )

Wysokosc¢ stawki podatku VAT wynika z aktualnie obowigzujacych przepisow.

W przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, wynagrodzenie brutto bedzie obliczone
w oparciu o nowg stawke VAT obowigzujaca w dniu wystawienia faktury.

§ 10

. Wykonawca ma obowigzek do wystawienia faktury w terminie 14 dni od daty sporzadzenia

protokotu odbioru.



Do faktury musi by¢ dotaczony protokét odbioru i zatwierdzony kosztorys za wykonanie
roboty.

2 Rozliczanie robot dodatkowych wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamowienia
podstawowego, odbywato si¢ bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu
przez inspektora nadzoru).

3. Do rozliczenia robot dodatkowych lub nieprzewidzianych dla ktérych nie zostaty okreslone
ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym Wykonawcy przyjmuje si¢ sktadniki cenotworcze
wg Protokotu uzgodnien zasad wyceny robdt remontowo—budowlanych ( zat. nr 2 do nin.
umowy ).

§11
1. Zawykonany i odebrany przedmiot umowy ptatny maksymalnie w 3 etapach ( 2 etapy
platnosci - za wykonanie robot oraz 1 etap platnosci — po dostarczeniu operatu
geodezyjnego powykonawczego)
- Zamawiajacy jest ZzObowiazany do zaptaty wynagrodzenia przelewem w terminie 30 dni od
daty dostarczenia faktury z kompletnymi zatacznikami, o ktorych mowa w § 10 nin. Umowy,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

2. Zamawiajacy moze dokona¢ zaptaty naleznosci przelewem w formie metody podzielonej
ptatnosci.

3. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o faktur¢ koncowa,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego.
Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towarow i ustug
VAT.
Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 11 pkt. 1 niniejszej umowy jako
wiasciwy do uregulowania naleznosci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczen
finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalnosci gospodarczej i jest dla niego
prowadzony rachunek VAT, o ktorym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towar6éw 1 ustug. Rachunek jest zgloszony
O (wskazac¢ Urzqd Skarbowy)
1 widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT.*

* niepotrzebne skresli¢

5. W przypadku, gdy wykonawca bedzie wykonywal zamowienie przy udziale podwykonawcow,
zaptata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez Wykonawce
dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom.
Dowodem takim bedzie oswiadczenie, ze za wykonang 1 odebrang czgs$¢ robot dokonat zaptaty
zgodnie z zawarta z podwykonawcg umowa, wynagrodzenia podwykonawcy - wedtug wzoru
stanowigcego zalgcznik do niniejszej umowy oraz dokument uznania wynagrodzenia na
rachunku podwykonawcy.
Brak oswiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaptaty nalezne; Wykonawcy bez zadnych
konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

6. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego - Wykonawca nie moze rozporzadza¢ wierzytelnos$cia,

§12

IV. Zlecanie robot podwykonawcom.

1. Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zglaszania wszystkich projektow umow oraz
zawartych umow dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich
warto$¢. Zglaszanie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, przedstawianie




projektow umow, kopii umow, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi

itp. bedzie odbywalo si¢ zgodnie z nastepujgcymi przepisami ustawy Pzp:

- art. 464 (umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie
podlegaja obowigzkowi przedktadania Zamawiajacemu, jezeli ich warto$¢ jest mniejsza niz
20.000,00 zt brutto bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug. Termin na zgloszenie
przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej
umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i

- art. 465 (termin zglaszania uwag, o ktorych mowa w art. 465 ust. 4 wynosi 10 dni
kalendarzowych). Poza tym w tre$§ciach umow z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami muszg by¢ zawarte zapisy zobowigzujace Wykonawce, Podwykonawce
i dalszego Podwykonawce do przedstawiania Zamawiajagcemu protokotow odbioréw
czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawca i dalszymi
Podwykonawcami.

W przypadku jesli w tych protokotach zawarte b¢da zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca

zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie.
2.  Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa

1 obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych

warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa

i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

Zamawiajacym a Wykonawca.

V Zasady odpowiedzialnos$ci

§13

Rekojmia i gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu r¢kojmi na przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie w przepisach art. 556 + 576 kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca udziela gwarancji na okres rowny okresowi rekojmi na caly przedmiot umowy.
Niniejszy zapis nie dotyczy wykonanej zieleni.

3. Termin r¢kojmi na wykonane roboty budowlane oraz zainstalowane: wyroby, urzadzenia,
wyposazenie materialy ustala si¢ na okres ...... miesiecy od daty koncowego odbioru robot.

4. Termin rgkojmi na wykonang zielen ustala si¢ na okres 12 miesiecy od daty koncowego
odbioru.

5. Przed uptywem okresu rekojmi, gwarancji Strony dokonaja protokolarnego odbioru
rekojmiowego, pogwarancyjnego, a w razie ujawnienia wad — Wykonawca zobowigzany jest do
ich usuniecia w terminie wskazanym w protokole.

6. Zamawiajagcemu stuzy prawo kazdorazowego wyboru czy korzysta z uprawnien z tytulu
gwarancji czy realizuje prawa z tytulu rekojmi.

7. Zamawiajacy w razie stwierdzenia wad wydanych mu robo6t budowlanych ( podczas jego
eksploatacji ) w okresie rekojmi zobowiazany jest do przediozenia Wykonawcy stosownej
pisemnej reklamacji wraz ze wskazaniem terminu usunig¢cia wad.

8. Wykonawca powinien udzieli¢ pisemnej odpowiedzi na przedtozona reklamacj¢ najp6zniej w
ciggu 7 dni od jej otrzymania, a po bezskutecznym uptywie tego terminu reklamacja uwazana
bedzie za uznang w cato$ci zgodnie z zadaniem Zamawiajacego, a Wykonawca przystapi do
usunigcia wad wywigzujac si¢ z terminu wskazanego przez Zamawiajacego.

9. Usunigcie wady reklamowanej nastapi nie pdzniej niz w ciggu 20 dni od daty ztozenia
reklamacji.

10. W razie nie przystgpienia do usuni¢cia wad lub nie usuni¢cia ich w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego — Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie wad innemu Wykonawcy na koszt,
ryzyko 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy.



§14

V1. Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:
a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

b) Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

¢) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, wbhrew zasadom sztuki budowlanej lub
obowigzujacych przepiséw, niezgodnie z warunkami postepowania, stosuje materiaty niezgodne
Z wymaganiami, oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego.

2. Uprawnienie do odstgpienia realizuje si¢ przez oswiadczenie ztozone przez Zamawiajacego
Wykonawcy na pismie - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy ( na pi§mie ) do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy i okresleniu terminu na dostosowanie
si¢ do postanowien umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesigcy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w
niniejszej umowie;

b) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robot - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

¢) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszej okolicznosci.

4. Odstgpienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu

na dzien odstapienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym

na koszt tej Strony, z winy ktdrej nastapito odstapienie od umowy;

¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych
niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn,

za ktore Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwlocznie, najp6zniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnos$ci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:
a) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy;
b) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy



obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen;
C) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor frontu robot.

7. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czgséci
umowy bedzie nastepujacy:
- w przypadku odstgpienia od czgsci robdt, obliczenie wykonanej czgsci nastapi na podstawie
kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru.
Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o ceny jednostkowe przyjete z kosztorysow
ofertowych, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiarow.

§ 15
V1I. Kary umowne i odszkodowania
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:
a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy za przedmiot umowy;
b) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwtoki;
¢) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokos$ci 500,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;
d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych za kazda nieprzedtozong
kopi¢ umowy lub jej zmiany;
e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;
f) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia netto za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow;
g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie - w wysokosci 1.000,00 ztotych;
h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca - w wysokos$ci 2% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa
w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy;
1) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktorej mowa w § 5 pkt 3, niezatrudnionej na
umowg o pracg — W wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy taki przypadek;
J) za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego,
czyli przed uptynigciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowg za odstapienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,
za wyjatkiem wystapienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
3. Kary umowne, o ktorych mowa w niniejszej umowie beda potracane z faktur Wykonawcy.
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Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu

cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

6. W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji kara umowna bedzie liczona
od nowych terminow.

7. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt b), czyli ,,za zwloke
w oddaniu przedmiotu umowy” oraz ,,za zwtok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym”, o ktorym mowa w ust. 1 pkt j) nie mogg przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy.

8. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony umowy

nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2

niniejszej umowy.

SRR

§ 16

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych, odstepnego i odszkodowan z

wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 17

VIII. Zmiany w umowie

1. Zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania
nieistotnych zmian zawartej umowy, z zastrzezeniami wymienionymi w art. 455 Pzp.

2. Zamawiajacy przewiduje rOwniez nastgpujace mozliwosci dokonania istotnej zmiany zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w
przypadku wystgpienia co najmniej jedne z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z
uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia:

2.1.Zmiany zakresu zamowienia spowodowane zmiang dokumentacji technicznej, skorygowane;j
przez projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

2.2.Zmiana sposobu wykonania zamdwienia na skutek zmian technologicznych spowodowanych
w szczegllnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostgpnos¢ na rynku materiatdéw budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatlow lub
urzadzen;

b) pojawienie si¢ na rynku materiatlow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na usprawnienie procesu budowy, postep technologiczny, zwigkszenie
bezpieczenstwa na budowie, zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

¢) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu kontraktu;

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowe;j lub specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robdt warunki terenowe lub geologiczne skutkujace niemozliwoscia
zrealizowania przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

e) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionej w pkt.2.2, mozliwa
jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materialow i technologii robot, jak
roOwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

2.3.Zmiana ( opdznienie) terminu realizacji przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a) konieczno$ci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy lub wystapienia
przeszkody o charakterze ,,sity wyzszej”, ktora uniemozliwia realizacj¢ robot w




b)

d)
€)

f)
9)

h)
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pierwotnym terminie. Pojecie ,,sita wyzsza” oznacza wydarzenie zewngtrzne,
nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace
po podpisaniu umowy lub przed jej podpisaniem (m.in. np. kleski zywiotowe, epidemie,
strajki generalne lub lokalne);
zaistnienia niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych, wykonanie nasadzen lub trawnikow, lub spetnienie
wymogow technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy;
istotnych, powaznych btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie bedzie
poprzedza¢ konieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek
lub zmian w projekcie,
koniecznosci uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robot,
koniecznos$ci zmiany zakresu robot i finansowania,
koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamowien dodatkowych, zwigzanych z
realizacjg zamowienia podstawowego, majacych wptyw na uzgodniony termin
zakonczenia jej realizacji  ( powodujacych konieczno$¢ jej wydtuzenia ),
wystapienia jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanej przez
lub dajacej si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,
W.w. zmiany terminu do kontraktu dopuszczalne s3:
lit. @) - o czas dzialania sity wyzszej oraz potrzebny do usuni¢cia skutkow tego dziatania,
lit. b) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktore
uniemozliwiajag wykonanie zaméwienia,
lit. ), d), e), ), @), h) — o czas niezbedny do usunigcia przeszkody w prowadzeniu robot
objetych przedmiotem kontraktu lub o czas niezbgdny do uzyskania wymaganych
decyzji badZ uzgodnien lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan.

2.4. Opdznienia, o ktorych mowa w pkt.2.3. musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika robot,
inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

2.5. W przedstawionych w pkt.2.3. przypadkach wystapienia op6znien, Strony ustalg nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesuni¢cia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

2.6.Pozostate zmiany umowy:

a)

zmiana o0s6b, przy pomocy ktorych Wykonaweca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujace si¢ co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktdrych mowa w ustawie
Prawo budowlane — wynikajacych z przyczyn losowych, nie wywiazywania si¢ z
obowiazkow lub jezeli zmiana stanie si¢ konieczna z innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy (np. rezygnacja) - na wniosek Wykonawcy, z powodu wadliwie
wykonywanych obowigzkow - na wniosek Zamawiajacego;

b) zmiana os6b wyznaczonych do nadzoru inwestorskiego,
¢) zmiana zakresu cz¢$ci zamowienia powierzonej podwykonawcom;

d)

Zamawiajgcy dopuszcza, na uzasadniony wniosek Podwykonawcy, wprowadzenie na
roboty dalszego podwykonawcy, pomimo, ze w ofercie Podwykonawca nie wykazat czgsci
zamoOwienia, ktore powierzy dalszym podwykonawcom;

zmiana wykonawcy, ktéremu udzielono zamdwienia na innego wykonawce

w wyniku- potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca

spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia
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oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

e) zmiana wynagrodzenia umownego w zwigzku ze zmiang obowigzujacej stawki VAT.
Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac zmiang kosztoéw wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia o kwote réwna réznicy w
kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawce

f) w uzasadnionych przypadkach, zmiana sposobu fakturowania zaméwienia ( zwigkszenie
ilosci faktur czesciowych).

g) w uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia
wykonawcy w zalezno$ci od koniecznosci wykonania robdt dodatkowych wynikajacych z
okolicznosci nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, badz uzasadnione;j
koniecznos$ci wyltaczenia okreslonego zakresu prac.

3 Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajagcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej
zgody.

4 W przypadku kazdej zmiany, o ktdrej mowa powyzej, po stronie wnoszacego propozycje
zmian lezy udokumentowanie powstalej okolicznosci.

| X Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 18

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
.................................................................... w wysokosci 5% ceny oferty brutto,
CO StANOWI KWOLE W WYSOKOSCI: «.uvintint ittt ettt et et ettt e e e zt
] (010 111
Tre$¢ dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi by¢ zgodna
z art. 453 Prawa zamowien publicznych.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé,

ze bank, ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajacego w terminie

maksymalnie 15 dni od pisemnego zadania kwotg zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie
Zamawiajagcego, bez odwotania, bez warunku, bez koniecznosci sporzadzania i podpisywania
jakichkolwiek protokotéw odbioru robdt lub usuwania wad w okresie rgkojmi oraz niezaleznie od
kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajacego
jest uzasadnione czy nie.

2. W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nieusunig¢cia wad przedmiotu
zamoOwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasnoscig Zamawiajacego
1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytulu
rekojmi za wady.

3. W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub

zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajagcym
jego nalezyte wykonanie. Pozostata cze$¢, tj. 30% zostanie zwrocona lub zwolniona w ciggu 15
dni po uptywie rekojmi za wady na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu bez usterek

i wad. W przypadku wystapienia usterek lub wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia bedzie protokot ich usunigcia.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 17 pkt. 2.3. niniejszej umowy,
wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpozniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z platno$ci za wykonanie przedmiotu umowy.
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5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktorych mowa w punkcie Rozdziale XXX pkt 2 specyfikacji warunkoéw
zamoOwienia.

Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmiany jego wysokosci.
§19

X. Przetwarzanie danych osobowych

W zwigzku z wejsciem w zycie Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Strony umowy postanawiajg, co nastgpuje:

§20

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych (Zamawiajacy) powierza Podmiotowi przetwarzajacemu (Wykonawcy), w
trybie art. 28 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w
dalszej czesci ,,Rozporzadzeniem™) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu
okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z
niniejszg Umowa, Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktdre chronig prawa osob, ktorych dane dotycza, a takze wylacznie na
polecenie 1 w granicach okreslonych przez Administratora.

3. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spelniajace wymogi
Rozporzadzenia.

§21

Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzajacy bedzie przetwarzat, powierzone dane osobowe na podstawie niniejszej
umowy.

2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe begda przetwarzane przez Podmiot
przetwarzajacy wytacznie w zwigzku z realizacja ww. umowy zawartej pomiedzy
Administratorem i Podmiotem przetwarzajacym.

§ 22

Obowiazki podmiotu przetwarzajacego

1. Podmiot przetwarzajacy zobowiagzuje si¢, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw technicznych 1
organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku
zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktéorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.

3. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji
niniejszej Umowy.

4. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa w
art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zarowno w trakcie
zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

5. Podmiot przetwarzajacy po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem usuwa
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub
prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

6. Podmiot przetwarzajacy, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacje,
zobowigzuje si¢ do udzielenia Administratorowi pomocy w wywigzywaniu si¢ z obowigzku
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odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania si¢
Z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Podmiot przetwarzajacy po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu do przetwarzania
danych osobowych bez zbednej zwloki, nie p6zniej jednak niz w przeciggu 72 godzin od chwili
stwierdzenia naruszenia, zglasza fakt naruszenia Administratorowi.

§ 23

Prawo kontroli

1.

Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Podmiot przetwarzajacy przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia niniejszej Umowy.

Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu
przetwarzajacego i z minimum 7-dniowym jego uprzedzeniem.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

Podmiot przetwarzajacy udostepnia Administratorowi na jego zadanie wszelkie informacje
niezbedne do wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§ 24

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1.

Podmiot przetwarzajacy moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza Umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania niniejszej Umowy i po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.
Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy)
moze nastgpi¢ jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, ze obowiazek taki
naktada na Podmiot przetwarzajacy prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego, ktoremu
podlega Podmiot przetwarzajacy, badz tez przekazanie odbywa si¢ na warunkach
zapewniajacych bezpieczenstwo tych danych, na zasadach okreslonych Rozporzadzeniem. W
takim przypadku przed rozpoczeciem przetwarzania Podmiot przetwarzajacy informuje
Administratora danych o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej
informacji z uwagi na wazny interes publiczny.
Podmiot przetwarzajacy ponosi pelng odpowiedzialno§¢ wobec Administratora za
niewywigzanie si¢ ze spoczywajacych na podwykonawcy obowigzkow ochrony danych.

§ 25

Odpowiedzialnos¢ Podmiotu przetwarzajacego

1.

2.

Podmiot przetwarzajacy jest odpowiedzialny za udostgpnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z trescig niniejszej] Umowy, a w szczegdlnosci za udostepnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.
Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postgpowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Podmiot przetwarzajacy danych osobowych okreslonych w
niniejszej Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzajacego, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach 1 inspekcjach dotyczacych
przetwarzania w Podmiocie przetwarzajacym tych danych osobowych, w szczegolnosci
prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych lub inny organ nadzorczy. Niniejszy ustep dotyczy wylacznie danych
osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§ 26

Zasady zachowania poufnosci
1. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,

danych, materialow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i
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od wspolpracujacych z nim os6b oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob,
zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne™).

2. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie b¢da one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez
pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
koniecznos$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepisoOw prawa lub
Umowy.

XI. Postanowienia koncowe

§ 27
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogg by¢ wprowadzone w formie aneksu i wymagaja

formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§28
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zaméwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi,
Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm) oraz
innych obowigzujacych aktow prawnych

§29

Spory powstajace na tle niniejszej umowy rozpatrywaé bedzie Sad rzeczowo wlasciwy wg
siedziby Zamawiajacego.
§ 30

Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach - dla Wykonawcy jeden
egzemplarz, dla Zamawiajacego - trzy egzemplarze.

§ 31

Integralng cz¢$¢ umowy stanowig zatgczniki:
Nr 1 - Specyfikacja Warunkow Zamowienia
Nr 2 - protokot uzgodnien
Nr 3 - kosztorys Wykonawcy
Nr 4 — dokumentacja techniczna

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2
do umowy nr .......cceceeeueenne.
zdnia .o,

PROTOKOL

uzgodnienia zasad wyceny robdt remontowo - budowlanych
dla robdt dodatkowych i nieprzewidzianych

Strony uzgodnity nizej wymienione zasady wyceny robot: dodatkowych, nieprzewidzianych lub
zamiennych.
1.Wycena robét - Prace nie ujete w kosztorysach ofertowych, beda kalkulowane na bazie
sktadnikow cenotworczych podanych w ofercie 1 wyceniane w oparciu o rozporzadzenie M.R.R.
1 B. z dnia 13 lipca 2001r ( Dz.U. Nr 80 poz. 867 ) w sprawie metod kosztorysowania obiektow
i rob6t budowlanych, w oparciu o metode kalkulacji szczegotowej, przy zastosowaniu jako bazy
normatywnej katalogdéw KNR i KSNR.
W przypadku robot nie ujetych w w/w katalogach nalezy stosowa¢ kalkulacje indywidualna.
2.Kalkulacja robocizny sporzadzona w oparciu:
stawke roboczogodziny zaktadu rzemieslniczego w rozbiciu na zawody jako $rednie dla
zaktadu w wysokosci .............. zt / r-g od cen $ér. ,,Sekocenbudu”
3.Koszty zakupu wliczone w warto$¢ materiatow
4.Ceny materiatéw nie wyzsze od srednich cen ,,Sekocenbudu”

5.Koszty posrednie wskaznikiem procentowym w wys.......... % od wartosci robocizny i sprzetu.
6.Zysk doliczony bedzie wskaznikiem procentowym w wys. ........... % od wartos$ci robocizny

1 sprz¢tu oraz kosztéw posrednich.
7.Rozliczenie robot objetych umowa nastapi fakturg:
- czeSciowa, maksymalnie w 3 etapach
Na tym protokot zakonczono i podpisano.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



