
Załącznik nr 3

(Wzór- nie załączać do oferty)
UMOWA NR ….
Zawarta w dniu ........................... w Ostródzie pomiędzy:

Powiatem Ostródzkim, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, 

NIP 741-17-69-645 

Podmiot działający w imieniu Powiatu Ostródzkiego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostróda reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………..

przy kontrasygnacie ……………………………………. – Głównego Księgowego

zwanym w treści umowy Zamawiającym,
a

.........................................................................................................................................
NIP .................................., REGON .....................................

reprezentowaną przez:

...............................................

zwanym w treści umowy Wykonawcą, o następującej treści:
-  którego Ofertę wybrano w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 dalej uPzp).

§ 1. Przedmiot zamówienia

1. W ramach niniejszej Umowy, zwanej dalej „Umową”, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane pn. „Przebudowa mostu nad Kanałem Elbląskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N Bramka – Tarda – Miłomłyn – Samborowo w km 22+438” w systemie zaprojektuj i wybuduj, zgodnie z wybraną ofertą Wykonawcy.
2. Przedmiotem zamówienia polega na zaprojektowaniu (przeprojektowanie- optymalizacja rozwiązań 
i doprojektowanie brakujących elementów) i przebudowie mostu nad Kanałem Elbląskim w ciągu drogi powiatowej nr 1219 N Bramka- Tarda- Miłomłyn- Samborowo, w km 22+438. W zakres niniejszego projektu wchodzi również część drogowa, związana z przebudową odcinka drogi jako dojazdu do obiektu mostowego, zgodnie z: 
1)
Programem funkcjonalno-użytkowym „Przebudowa mostu nad Kanałem Elbląskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N Bramka – Tarda - Miłomłyn – Samborowo w km 22+438”, którego załącznik stanowi dokumentacja projektowa opracowana przez Pracownię Inżynierskie Socha Sp. z o.o. wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowę nr 3/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. 
2)
wybraną Ofertą Wykonawcy,
3)
Specyfikacją warunków zamówienia (SWZ), na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
4)
Zakresem i warunkami wykonania optymalizacji dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych,  które określa szczegółowo niniejsza Umowa i Program Funkcjonalno-Użytkowy.

§ 2. Terminy zamówienia

1.
Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi nie później niż 5 dni po przekazaniu terenu budowy.
2.
Termin realizacji zamówienia 270 dni od dnia podpisania umowy, w tym:  
a) Opracowanie ostatecznej koncepcji uwzględniającej zmiany do dokumentacji projektowej – 60 dni 
od dnia podpisania umowy 
b) Opracowanie projektu wykonawczego (wraz z uzyskaniem decyzji/zgody administracyjnej umożliwiającej realizację robót budowlanych tj. zgłoszenie robót lub zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę- o ile będą wymagane) – do 180 dni 
c)
Wykonanie roboty budowlanej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz dostarczenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (wraz z pozwoleniem na użytkowanie) 270 dni od dnia podpisania umowy,  

zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem finansowo-rzeczowym.
3.
Pełnienie nadzoru autorskiego – od przekazania Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy – do dnia uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie (o ile będzie wymagane).
§ 3. Wynagrodzenie Wykonawcy. Skutki ryczałtu.
1. Wykonawcy za wykonanie czynności określonych w § 1 przysługuje wynagrodzenie 
w wysokości brutto ...................... PLN, słownie .......................... złotych …………..., w tym:
1)
za przeprojektowanie: optymalizację rozwiązań i doprojektowanie brakujących elementów …………… PLN brutto (z zastrzeżeniem, że przeprojektowanie nie może przekroczyć 5% wartości wykonania robót budowlanych);

2)
wykonanie robót budowlanych …………… PLN brutto.

2. Płatność wynagrodzenia nastąpi w czterech transzach:

1)
pierwsza część wynagrodzenia (płatność fakultatywna)  – za przeprojektowanie: optymalizację rozwiązań i doprojektowanie brakujących elementów – z zastrzeżeniem, że nie może przekroczyć 5% wartości wykonania robót budowlanych

2)
druga część wynagrodzenia (płatność fakultatywna) – do 30% zaawansowania robót

3)
trzecia część wynagrodzenia (płatność fakultatywna) – do 60% zaawansowania robót

4)
czwarta część wynagrodzenia - po dokonaniu odbioru końcowego na podstawie faktury, nie wcześniej jednak niż nastąpi usunięcie wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego, jeżeli takowe wystąpią.

3. Wykonawca będzie wystawiał faktury / rachunki zgodnie z ust. 2. Należność Wykonawcy zostanie wypłacona pod warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego (częściowego), w terminie do 30 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury / rachunku.
4. Należna płatność dokonana będzie w formie przelewu bankowego na rachunek Wykonawcy 
nr …………………………………… w terminie do 30 dni od dnia odbioru Inwestycji.
5. Wykonanie danego etapu, za który Wykonawca składa fakturę potwierdzone będzie wpisem do dziennika budowy dokonanym przez Wykonawcę oraz załączonym rozliczeniem do protokołu odbioru, zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

6. Faktury, o których mowa w ust. 5, Wykonawca może przesyłać Zamawiającemu w postaci ustrukturyzowanych faktur elektronicznych na konto Zamawiającego otwarte na platformie elektronicznej
,na adres PEF: ……………………….

7. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, zostanie opłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 361 ze zm.).
8. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany przez niego w ust. 4 umowy i/lub w wystawionej przez niego fakturze za zrealizowany przedmiot zamówienia, jest rachunkiem umożliwiającym płatność 
w ramach mechanizmu podzielonej płatności.

9. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymogów określonych w ust. 8, co uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie płatności w terminie określonym w ust. 4, faktura jako nieprawidłowo wystawiona zostanie odesłana do Wykonawcy bez zapłaty, celem wystawienia faktury zawierającej rachunek bankowy umożliwiający płatność w ramach podzielonej płatności. Do czasu przedłożenia poprawnie wystawionej faktury roszczenie o zapłatę nie jest wymagalne.

10. Opóźnienie w zapłacie faktur, z powodów innych niż wymienione w niniejszej umowie, rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty ustawowych odsetek.

11. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie:

1)
zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców lub dalszych podwykonawców (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ) wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur (poświadczonymi za zgodność z oryginałem) będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę;

2)
dowody zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawców wynikających z faktur podwykonawców (kopia polecenia przelewu);
3)
pisemne oświadczenie przejściowe/ końcowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ). Oświadczenie podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy może być złożone w formie oryginału dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podwykonawcę;
4)
W przypadku braku udziału podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy przy realizacji części zadania przewidzianego do sprzedaży, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że zafakturowany zakres robót został wykonany siłami własnymi, bez udziału Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy;

5)
informacja o naliczeniu Podwykonawcy kary umownej tj. wysokość naliczonych kar wraz z uzasadnieniem ich nałożenia, potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tej faktury;
6)
informacja dla Zamawiającego o wstrzymaniu wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonane roboty budowlane na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12.
Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą wymaganych dokumentów, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę umownych wymagań, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

13.
Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących składanych dokumentów. 

14.
Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie ulegnie zmianie bez względu na jakiekolwiek okoliczności, z wyłączeniem przypadków przewidzianych Umową lub ustawą. Wykonawca potwierdza niniejszym, że powyższe wynagrodzenie ryczałtowe pokryje wszelkie koszty i wydatki związane 
z wykonywaniem Umowy, a Wykonawca nie jest uprawniony do żądania od Zamawiającego zwrotu jakichkolwiek wydatków poniesionych przy wykonywaniu Umowy, ani do zwolnienia go z zaciągniętych w tym celu zobowiązań. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego zaliczek na poczet wynagrodzenia. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy, także z tytułu niewłaściwej oceny nakładów pracy niezbędnych dla należytego wykonania Umowy, błędnego oszacowania jakichkolwiek kosztów związanych z realizacją prac objętych Umową, czy oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. Żadne nieoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania, doprecyzowania zakresu prac i rozwiązań projektowych, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w Umowie. 

§ 4. Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca realizuje zamówienie zgodnie z Umową, zaleceniami Inspektora Nadzoru (Inspektor Koordynator), zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami, wytycznymi regulującymi przedmiot Umowy oraz odpowiednimi aprobatami.
2. Wykonawca zapewnia, że:
1) posiada wiedzę i doświadczenie oraz specjalizuje się w opracowywaniu dokumentacji projektowej budowlanej 
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane i w wykonywaniu robót budowlanych w pełnym wymaganym przez Zamawiającego zakresie,
2) zna uwarunkowania procesu budowlanego w Polsce i wymogi przepisów prawa, pozwalające na realizację przedmiotu Umowy,  
3) ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawem polskim prac projektowych i robót budowlanych wykonanych w ramach Umowy,
4) posiada uprawnienia budowlane do projektowania oraz do kierowania robotami budowlanymi niezbędne do opracowania i zatwierdzenia projektu budowlanego oraz do wykonania robót budowlanych,
5) posiada odpowiedni potencjał techniczny, w tym sprzęt specjalistyczny, w liczbie i wydajności, gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

3. Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną na każdym etapie realizacji Umowy w ramach wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, obejmującą wszelkie wytyczenia sytuacyjno - wysokościowe, pomiary kontrolne dla potrzeb Zamawiającego oraz wykonanie pomiarów powykonawczych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, wraz z inwentaryzacją powykonawczą (również w formie elektronicznej), na której zostaną naniesione zmiany z ich uzupełniającym opisem wprowadzone podczas prowadzenia robót. Następstwa błędów popełnionych przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawiane przez Wykonawcę na własny koszt.
4. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie Umowy.

5. Wykonawca w ramach Umowy opracuje tymczasową organizację ruchu, uzyska wszelkie wymagane zatwierdzenia, wyniesie ją w terenie oraz będzie utrzymywał przez cały czas realizacji Umowy. 
6. Wykonawca, w terminie 7 dni od podpisania umowy przedstawia Zamawiającemu polisę ryzyk budowlano montażowych CAR na sumę ubezpieczenia nie niższą niż wartość kontraktu obowiązującą od dnia zawarcia umowy do momentu podpisania protokołu końcowego robót.
7. W momencie rozpoczęcia prac budowlanych, w miejscu wykonywania zadania Wykonawca umieści 2 tablice pamiątkowe (na odcinku początkowym i końcowym) o wymiarach 180x 120 cm, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego i zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi wyglądu i ustawienia tablic informacyjnych znajdującymi się na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne. Tablice powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej z podwójnie zawiniętą krawędzią, napisy oraz tło tablicy należy wykonać z folii nieodblaskowej. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i umieszczenia tablic zawierających informację 
o współfinansowaniu inwestycji z rezerwy subwencji ogólnej. Miejsce umieszczenia, termin umieszczenia, wzory oraz treść tablic zostanie ustalona z Zamawiającym. Ostateczny wzór tablicy powinien być zaakceptowany przez Zamawiającego.
8. Wykonawca zorganizuje prowadzenie roboty budowlanej w taki sposób, aby zapewnić dojazd do przyległych nieruchomości, a w miesiącach zimowych należy zabezpieczyć elementy wykonane oraz zorganizować prace drogowe tak, aby umożliwić zarządcy drogi prowadzenie akcji zimowej.

9. Wykonawca przygotuje objazd terenu budowy przez miejscowość Ludwikowo- Glimy- Liwa (ulica Gajowa), zgodnie z zapisami § 3 ust. 8 pkt. 3 SWZ .
10. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ww. objazd w odpowiednim stanie technicznym, na czas prowadzenia robót przy zamkniętym odcinku drogi powiatowej Nr 1219N.
11. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób zapewniający sprawne i szybkie przywrócenie ciągłości ruchu kołowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N.
12. Wykonawca wykona dokumentację stanu istniejącego obiektów i zieleni w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej. 
13. Wykonawca przedstawi szczegółowy Harmonogram Rzeczowo- Finansowy, który będzie przez Wykonawcę co miesiąc uszczegółowiany i przekazywany Zamawiającemu wraz z comiesięcznym raportem. Harmonogram będzie zawierać wszystkie czynności i prace niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, kolejność ich realizacji, termin rozpoczęcia i zakończenia zadania. W przypadku istotnych zmian w realizacji robót po uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonawca uaktualni harmonogram i przekaże Zamawiającemu. Harmonogram będzie zawierać wszystkie czynności i prace niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, kolejność ich realizacji, termin rozpoczęcia i zakończenia zadania.

14. Harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Ta sama procedura dotyczy zmiany Harmonogramu.
15. Raz w miesiącu, do 5 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym, Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu, w formie Raportu Miesięcznego, szczegółową informację o stopniu zaawansowania prac. 
16. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu Umowy.

17. Wykonawca nie może powierzyć wykonania Umowy innym wykonawcom lub bez pisemnej zgody Zamawiającego podwykonawcom nie wymienionym w Umowie.

18. Wykonawca w przedmiocie zamówienia zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami przez stosowanie uniwersalnego projektowania i racjonalnych usprawnień zgodnie z art. 4 Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2024 poz.1411).

§ 5. Prawa i obowiązki Zamawiającego

1.
Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłową realizacją robót jest: ……………………………………………………………………………………

2.
Wykonawca do kierowania robotami budowlanymi skieruje następujące osoby:

1) projektant branży mostowej

…………………………………………………
2) kierownika budowy: 


…………………………………………………
3) kierownika robót branży mostowej: 
…………………………………………………
4) kierownika robót specjalności drogowej/konstrukcyjno - budowlanej: 
…………………………………………………

3.
Zamawiający zapewnia:


Inspektora nadzoru robót mostowych oraz Inspektora nadzoru robót drogowych.
4.
Wykonawca oświadcza, że osoby wskazane w ust. 2 posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
5.
Polecenia wydawane przez Przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru powinny mieć formę pisemną. Jeżeli w jakichkolwiek okolicznościach Przedstawiciel Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, Wykonawca powinien zastosować się do takiego polecenia. Przedstawiciel Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru powinien w takim przypadku potwierdzić na piśmie,  swoją wcześniejszą ustną decyzję.
6.
Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru dotyczące wykonania prac projektowych lub robót budowlanych, Przedstawiciel Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru ma prawo zawiesić wykonanie prac lub robót do czasu spełnienia przez Wykonawcę odpowiednich wymagań. Wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego zawieszenia obciążą Wykonawcę.
§ 6. Klauzule społeczne
1. Wykonawca oświadcza że, osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót budowlanych, będą zatrudnieni przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465).

2. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy 
o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, umowa przewiduje możliwość żądania przez zamawiającego w szczególności:
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 
o pracę;

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika;

4) innych dokumentów;

· zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

3. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny;

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1.

5. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. 

§ 7. Korespondencja

1.
Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sporządzana będzie w formie pisemnej w języku polskim. Zmiana adresów nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia.
2.
Dane adresowe stron:

1) Adresy Zamawiającego:
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostróda, 

telefon: (89) 642-31-51, e- mail: bok@zdp.ostroda.pl
2)
Adresy Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………, 

telefon: ……………………, e- mail: ……………………………

3)
Adres Projektanta:
………………………………………………………………………………………………, 

telefon: ……………………, e- mail: ……………………………
3.
Strony obowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu miejsca siedziby oraz numerów telefonów, adresów e-mail. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenia przesłane pod ostatnio wskazany przez stronę adres i zwrócone z adnotacją o niemożności doręczenia pozostawia się 
w dokumentach ze skutkiem doręczenia.

§ 8. Podwykonawstwo
*) Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty i oświadczenia Wykonawcy.

1. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez wykonawcę osobiście bądź z udziałem podwykonawców.

2. Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane w SWZ, Wykonawca może: 

1) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom; 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; 

3) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie; 

4) zrezygnować z podwykonawstwa.

3. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia następującym podwykonawcom:

1) nazwa podwykonawcy: ………………… 

a) opis powierzonej części zamówienia: ……………………

b) czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 118 uPzp ………………………… (tak/nie)
2) ……………………………………………………………………………………………………

4. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 3 w trakcie realizacji zamówienia i przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 uPzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że:

1) proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, oraz 

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na których zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 uPzp oraz do dalszych podwykonawców (chyba, że w toku postępowania weryfikowane były podstawy wykluczenia podwykonawcy niebędącego podmiotem trzecim, na zasadach określonych w art. 462 ust. 5 uPzp).

7. Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego podwykonawcy oraz umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę i do ich koordynacji.

9. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera umowę 
o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 uPzp.

10.
Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia niesprzeczne 
z postanowieniami umowy oraz będzie zawierać w szczególności
:

1) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne zostało udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum) i wspólnie występują w umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, 
a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich;

2) zakres robót przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania umowy;

4) terminy i zasady dokonywania odbioru;

5) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem, że nie będzie ono wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego Wykonawcy od Zamawiającego (wynikającego z umowy);

6) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 
o których mowa w § 6 ust. 1 umowy, obowiązki w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu;

7) wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej korzystna dla dalszego podwykonawcy niż postanowienia umowy, 

8) wymóg wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy;

9) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy 
o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego.

11.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dołączy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy.

12.
Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo, może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

13.
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy 
o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 12, rozpoczyna bieg na nowo.

14.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 3 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

15.
Zamawiający w terminie do 7 dni od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo może zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację umowy o podwykonawstwo.

16.
Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczególności, gdy:

1) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

2) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia;

3) będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;

4) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od zgody Wykonawcy 
i od akceptacji Zamawiającego; 

5) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację umowy, zgodnie z jej treścią;

6) będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 uPzp tj. postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy.

17.
Uregulowania tego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów o podwykonawstwo jak 
i zmianach umów o podwykonawstwo
.

18.
Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego z Wykonawcą za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych umową.

19.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 PLN. 
W przypadku, o którym mowa powyżej podwykonawca, dalszy podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowę również Wykonawcy
.

20.
W przypadku, o którym mowa w ust. 19, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia 
o zapłatę kary umownej. 

21.
Procedurę, o której mowa w ust. 19 i 20, stosuje się również do wszystkich zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.

22.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może polecić podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

23.
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

24.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy 
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

25.
Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 11-16.

26.
Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia umowy.

27.
W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo- tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

28.
Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

29.
W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, na zasadach określonych w art. 465 uPzp.
WARUNKI OPRACOWANIA ZAMIENNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
§ 9. Przekazanie i odbiór wielobranżowej koncepcji projektowej

1. Zasady ogólne odbiorów ostatecznej koncepcji projektowej.

1) Miejscem odbioru ostatecznej koncepcji projektowej jest siedziba jednostki organizacyjnej Zamawiającego – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62A. 

2) Prace stanowiące przedmiot odbioru zostaną zaopatrzone w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz, że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

3) Wykaz opracowań, pisemne oświadczenie, o którym mowa powyżej stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

4) Wszystkie opracowania należy wykonać w formie tradycyjnej (papierowej) 2 egz. oraz elektronicznej 
w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf. Należy dołączyć 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na urządzeniu pamięciowym USB (pendrive). 

5) W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy w części lub w całości nie został zakończony, ma zastrzeżenia do jego kompletności lub wykryje wady, wyznacza termin usunięcia stwierdzonych błędów w części lub w całości przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich nieprawidłowości na własny koszt.

2. Zasady odbioru ostatecznej koncepcji projektowej.

1) Odbiór koncepcji projektowej będzie odbywał się po przekazaniu Zamawiającemu jej przez Wykonawcę. Zostanie to potwierdzone protokołem przekazania koncepcji projektowej, podpisanym przez obie Strony. Protokół przekazania koncepcji projektowej zostanie przygotowany przez Zamawiającego.
2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego sporządzenia koncepcji projektowej niezgodnej 
z wymaganiami Programu funkcjonalno-użytkowego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia braków/ wprowadzenia zmian w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

3) O ile Wykonawca nie dotrzyma terminu na uzupełnienie/wprowadzenie zmian, uznaje się, że nie złożył do oceny Zamawiającemu koncepcji projektowej.

4) Ustala się termin 14 dni, licząc od daty dostarczenia koncepcji projektowej, na jej zaakceptowanie przez Zamawiającego.

5) W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiającego, że przedmiot Umowy nie został wykonany lub jest niekompletny - uniemożliwia to dokonanie odbioru. Jeśli posiada wady, wyznacza się termin ich usunięcia. 

6) W przypadku zażądania przez Przedstawiciela Zamawiającego wyjaśnień, Wykonawca będzie zobowiązany do ich udzielenia w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania.

§ 10. Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej

1. Podstawą opracowania zamiennej dokumentacji projektowej jest zatwierdzona i odebrana przez Zamawiającego ostateczna koncepcja projektowa. 

2. Wykonawca wykona wszelkie opracowania niezbędne dla osiągnięcia celu określonego w § 1 Umowy wymagane przepisami prawa, wymagane przez organy prowadzące procedury administracyjne, także niewymienione w dokumentacji przetargowej Zamawiającego.

3. Własnym staraniem i na własny koszt Wykonawca:

1) wykona inwentaryzację stanu istniejącego, zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno- Użytkowego,

2) uzyska wszelkie uzgodnienia, decyzje, opinie i badania, podkłady geodezyjne do celów projektowych,

3) opracuje tymczasową organizację ruchu. 

4. Zamawiający odrębnym dokumentem upoważni Wykonawcę do występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci i urządzeń, w tym o wydanie warunków usuwania kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz do uzyskania wszelkich potrzebnych opinii, decyzji, uzgodnień i pozwoleń do celów projektowych. 

5. Wszelką korespondencję Wykonawcy, związaną z prowadzonymi pracami projektowymi, w szczególności kopie wystąpień o uzyskanie decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień, opinii, warunków technicznych od gestorów sieci i urządzeń, należy prowadzić z powiadomieniem Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego, dla warunków technicznych wydanych przez gestorów sieci i urządzeń. 

7. W opracowywanej dokumentacji projektowej należy zastosować jedynie materiały, urządzenia i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym (posiadające wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, atesty).

8. Wykonawca zobowiązany jest do optymalizacji przejmowanych rozwiązań, technologii i materiałów 
pod względem ekonomicznym oraz do uzyskania akceptacji materiałów przez inspektorów branżowych .
9. Zamienna dokumentacja projektowa stanowić będzie podstawę do realizacji robót budowlanych i winna zapewniać ich kompleksowe wykonania. Należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność rozwiązań technicznych przedstawionych w dokumentacji projektowej z warunkami wynikającymi z zapisów Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz warunkami terenowymi (np.: usuwanie kolizji, rozbiórka i odtworzenie nawierzchni). Wykonawca winien dołożyć szczególnej staranności w celu uniknięcia błędów wynikających z braku w/w zgodności. W związku z powyższym dokumentacja projektowa winna odpowiadać: przepisom, Polskim Normom, a także wymaganiom technicznym, niezbędnym do wykonania robót w pełnym zakresie, takim wymaganiom technicznym, przepisom, normom oraz zasadom wiedzy technicznej, które pozwolą na wykonanie robót w sposób nadający się do eksploatacji bez wad.

10. Do zadań Wykonawcy należeć będzie uzyskanie zgody na realizację inwestycji umożliwiającej budowę obiektu po wprowadzeniu zmian (przyjęcie zgłoszenia robót, zmiana decyzji pozwolenie na budowę o ile będzie wymagane itp.). 

11. W ramach Umowy i wynagrodzenia określonego w Umowie, do Wykonawcy należy pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji przedsięwzięcia wskazanego w § 1 ust. 1, aż do uzyskania do dnia uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego obiektu budowlanego na podstawie projektu (dokumentacji zamiennej) Wykonawcy. 

12. Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania o trudnościach lub przeszkodach w realizacji Umowy.

13. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w spotkaniach roboczych 
i przygotowywania aktualnych informacji o postępie realizacji prac projektowych, w tym wskazywać wszelkie zagrożenia wraz z rozwiązaniami zapobiegającymi ich powstaniu. Spotkania będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy, według wyboru Zamawiającego.

§ 11. Przekazanie i odbiór dokumentacji projektowej

1. Zasady ogólne odbiorów dokumentacji projektowej.

1) Miejscem odbioru ostatecznej koncepcji projektowej jest siedziba jednostki organizacyjnej Zamawiającego – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62A. 

2) Prace stanowiące przedmiot odbioru zostaną zaopatrzone w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz, że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

3) Wykaz opracowań, pisemne oświadczenie, o którym mowa powyżej stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

4) Wszystkie opracowania należy wykonać w formie tradycyjnej (papierowej) 5 egz. oraz elektronicznej 
w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf.  Należy dołączyć 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na urządzeniu pamięciowym USB (pendrive). 

5) Dokumentację należy dostarczyć Zamawiającemu w opisanych czytelnie opakowaniach zbiorczych 
z podziałem na poszczególne egzemplarze.

6) W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy w części lub w całości nie został zakończony, ma zastrzeżenia do jego kompletności lub wykryje wady, wyznacza termin usunięcia stwierdzonych błędów w części lub w całości przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich nieprawidłowości na własny koszt.

7) Odebranie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu nie ujawnionych do tej pory wad dokumentacji projektowej.

2.
Zasady odbioru dokumentacji projektowej.

1) Odbiór dokumentacji projektowej będzie odbywał się po przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Zostanie to potwierdzone protokołem przekazania dokumentacji projektowej, podpisanym przez obie Strony. Protokół przekazania dokumentacji projektowej zostanie przygotowany przez Zamawiającego.

2) Przyjęciu przez Zamawiającego będzie podlegała jedynie dokumentacja projektowa zawierająca wszystkie elementy składowe, zgodnie z opisem zawartym w Programie funkcjonalno-użytkowym.

3) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niekompletności wykonanych opracowań, Zamawiający przekaże Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, pismo wzywające Wykonawcę do uzupełnienia braków w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

4) O ile Wykonawca nie dotrzyma terminu na uzupełnienie, uznaje się, że nie złożył do oceny Zamawiającemu danego etapu dokumentacji projektowej.

5) Ustala się termin 14 dni, licząc od daty dostarczenia dokumentacji projektowej, na jej zaakceptowanie przez Zamawiającego.

6) W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiającego lub powołany Zespół stwierdzi, że przedmiot Umowy nie został wykonany lub jest niekompletny - uniemożliwia to dokonanie odbioru. Jeśli posiada wady, wyznacza się termin ich usunięcia. 

7) W przypadku zażądania przez Przedstawiciela Zamawiającego wyjaśnień, Wykonawca będzie zobowiązany do ich udzielenia w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania.

8) Zamienna dokumentacja projektowa wraz ze zgodą zezwalającą na prowadzenie robót budowlanych, musi zostać dostarczona najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem prac, które zostały objęte dodatkowym zakresem tj. przewidzianej w niniejszej dokumentacji. 
9) Odbiór dokumentacji zamiennej winien być potwierdzony obustronnie podpisanym protokołem odbioru dokumentacji projektowej, stanowi podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonanie etapu I Umowy.
§ 12. Przeniesienie praw autorskich

1. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru dokumentacji (dotyczy to także również poszczególnych etapów), 
w ramach Umowy i ustalonego w Umowie wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, autorskie prawa majątkowe i zależne do przedmiotu Umowy, w zakresie niezbędnym do swobodnego korzystania 
z przedmiotu Umowy, w całości lub w częściach.

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy, wykonany na rzecz Zamawiającego, wolny będzie od jakichkolwiek wad prawnych, w tym nie narusza niczyich praw autorskich ani innych praw.

3. W ramach Umowy, zgodnie z ust. 1,  Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa majątkowe do przedmiotu Umowy:  
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzania określoną techniką kolejnych egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu także poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, w całości lub w częściach, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp.

4. Zamawiający może przenieść nabyte prawa autorskie na inne osoby, w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienie do udzielania zezwoleń na rozporządzanie 
i korzystanie z opracowań utworu oraz na wykonywanie pozostałych praw zależnych i swobodne posługiwanie się tak powstałymi opracowaniami oraz na swobodne wykorzystywanie takich opracować, w zakresie takim jakie ustalono w ust. 1 dla przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca ma prawo publikacji utworu we własnych materiałach promocyjnych i na wystawach. 

7. Wykonawca oświadcza, że wykonana przez niego dokumentacja nie jest obciążona żadnymi roszczeniami 
i innymi prawami osób trzecich. W razie skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw autorskich, Zamawiający zawiadomi o tym niezwłocznie Wykonawcę, który zobowiązuje się do przejęcia takich roszczeń. 

8. Strony ustalają, że w przypadku niedokończenia przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, część dokumentacji projektowej odebranej już przez Zamawiającego może być wykorzystana do dokończenia projektu przez inną osobę posiadającą wymagane prawem uprawnienia. 

WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
§ 13. Wykonanie robót budowlanych

1. Wykonawca jest zobowiązany do kompleksowego wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. 
2. Wykonawca zapewnia pełną dokumentację budowy, wynikającą z Prawa budowlanego, ustanawia Kierownika budowy i kierowników robót branżowych, sporządza Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Program Zapewnienia Jakości, prowadzi dziennik budowy, protokolarnie przejmuje teren budowy przed rozpoczęciem robót. 

3. Wykonawca prowadzi roboty na podstawie Harmonogramu.
4. Wykonawca wskazuje lokalizację oraz organizuje zaplecze budowy i ponosi wszystkie koszty związane 
z najmem i dzierżawą terenu pod zaplecze, organizacją zaplecza, w tym pomieszczeń socjalnych 
i magazynowych, składowania materiałów, parkowania sprzętu oraz wywozu i utylizacji nieczystości 
i odpadów związanych z prowadzoną działalnością oraz z organizacją dostarczenia energii elektrycznej 
i wody, odprowadzenia ścieków. 

5. Wykonawca zapewnia na terenie budowy należyty ład, porządek, przestrzega przepisy BHP i ppoż., ochronę znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci, znaków geodezyjnych oraz urządzeń uzbrojenia terenu, zabezpiecza mienie przed kradzieżą.

6. Natychmiast po zakończeniu robót Wykonawca porządkuje teren budowy i przekazuje go Zamawiającemu.

7. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy (praca w wykopie, na wysokości) oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane w miejscu prowadzonych robót w pasie drogowym.

8. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt przeszkoli pracowników realizujących zamówienie, 
w zakresie BHP dotyczącym przebywania w pasie drogowym oraz w zakresie wymagań BHP określonych odrębnymi przepisami i wytycznymi. Wykonawca zapewni zatrudnionym pracownikom sprzęt ochronny, pierwszej pomocy, p.poż. i inny.

9. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych już robót, ich części czy kradzieży materiałów, urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy i przywrócenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

10. Wykonawca odpowiada za zniszczenie terenu, zieleni, infrastruktury drogowej itp. związane z wykonywanymi robotami. Wykonawca zapewnia ochronę istniejącej zieleni w okresie trwania robót. Wykonawca ponosi koszty związane z uporządkowaniem i odtworzeniem ukształtowania terenu po zakończeniu robót, zagęszczeniem gruntu, rekultywacją trawników, zniszczeniami drzewostanu i krzewostanu oraz terenu przyległego do obszaru objętego inwestycją.
11. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w stopniu jak najmniej uciążliwym dla otoczenia (łącznie z robotami przygotowawczymi). 
12. Wykonawca przed przystąpieniem do robót, wspólnie z przedstawicielami Nadzoru i Zamawiającego dokona przeglądu punktów stałych osnowy geodezyjnej, sporządzając protokół z przeglądu. Wykonawca zobowiązany jest naprawić i pokryć wszystkie koszty związane z naprawą uszkodzeń punktów stałych osnowy geodezyjnej powstałych z winy Wykonawcy.

13. Wykonawca przed przystąpieniem do robót, wspólnie z gestorami sieci oraz Zamawiającym dokona przeglądu uzbrojenia oraz dokona przeglądu istniejącej zieleni, sporządzając protokół z przeprowadzonego przeglądu . Wykonawca zobowiązany jest naprawić i pokryć wszystkie koszty związane z naprawą uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego i niezinwentaryzowanego, jego przełożenia według ustaleń z konkretnymi gestorami oraz naprawić i pokryć koszty ewentualnych uszkodzeń istniejącej zabudowy oraz urządzeń i instalacji innych użytkowników, powstałych z winy Wykonawcy.
14. Wykonawca w trakcie prowadzenia robót, zobligowany jest umożliwić dojazd do przyległych posesji, zapewnić bezpieczny dostęp mieszkańcom do posesji i do lokali użytkowych. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do oczyszczenia nawierzchni ulic sąsiednich i przyległych do terenu budowy,  
z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, a w szczególności z ziemi i błota.  

16. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek udokumentować istniejący stan techniczny i zieleń sąsiadującej zabudowy poprzez dokumentację fotograficzną, której wersję papierową i w wersji elektronicznej na urządzeniu pamięciowym USB (pendrive) przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót. W trakcie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek bezwzględnie prowadzić stały monitoring stanu technicznego sąsiadującej zabudowy i go dokumentować. Dokumenty Wykonawca dostarczy na życzenie Zamawiającego, komplet dokumentów Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego.
§ 14. Materiały budowlane

1. Materiały - nowe, użyte do realizacji Umowy - powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art.10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom Zamawiającego określonymi w Programie funkcjonalno-użytkowym. 

2. Na wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca, przedłoży orzeczenia lub atesty oraz uzyska akceptacje przedstawicieli Zamawiającego przed ich wbudowaniem.

3. Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do Programu funkcjonalno-użytkowego, wymagana jest uprzednia, pisemna zgoda Zamawiającego. 
4. Niezależnie od badań prowadzonych przez Wykonawcę, Zamawiający może prowadzić badania we własnym zakresie, poprzez własne laboratorium. Wyniki badań laboratorium Zamawiającego będą wiążące dla obu Stron.

5. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zastosowania niewłaściwej technologii robót lub wbudowania materiałów nie spełniających wymogów Programu funkcjonalno-użytkowego, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt w terminie 3 dni.

§ 15. Zasady wykonywania robót

1. W czasie wykonywania wszelkich robót i czynności w ramach Umowy, w tym w czasie usuwania wad, Wykonawca stosuje przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczeństwa ruchu w miejscu prowadzonych robót i na przyległych terenach zielonych. Wykonawca nie może zanieczyszczać powietrza, wód gruntowych, powodować nadmiernego hałasu (szczególnie w porze nocnej). Opłaty i kary nałożone za przekroczenie norm w trakcie realizacji Umowy, poniesie Wykonawca.

2. Materiały pochodzące z rozbiórek nadające się do ponownego użytku (m.in. destrukt, kostka kamienna, prefabrykowana kostka betonowa z rozbiórki chodników, krawężniki, obrzeża, poręcze, bariery, znaki) stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca w swoim zakresie zutylizuje nadmiar mas ziemnych i materiały rozbiórkowe z obiektu mostowego. Materiały pochodzące z rozbiórek należy dostarczyć do Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62A. Destrukt asfaltowy po przekazaniu Zamawiającemu zostanie wbudowany w pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 1219 N.

3. Pozostały materiał nieużyteczny z demontażu, będzie wywożony zgodnie z przepisami o ochronie środowiska oraz w uzgodnieniu z właściwymi władzami na składowisko wybrane przez Wykonawcę, a do Wykonawcy należy obowiązek prowadzenia dokładnej ewidencji wywozu tego i przedkładanie ewidencji na żądanie Zamawiającego. 
4. Wykonawca podczas realizacji Umowy w pełni przestrzega zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich osób przebywających na terenie budowy, wykonuje i utrzymuje na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, oznakowanie i oświetlenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym.

5. Wszystkie roboty i czynności w ramach Umowy, Wykonawca wykonuje, jeżeli jest to możliwe w taki sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby lub w stopniu większym niż to niezbędne, ruchu na drogach publicznych 
i prywatnych przejściach oraz terenach należących do Zamawiającego lub innych osób.

6. Wykonawca zabezpiecza ciągłość ruchu pieszego i kołowego w miejscu prowadzonych robót pasie drogowym.

7. Na wszelkie roboty, wymagające ograniczenia w ruchu kołowym i pieszym lub powodujące utrudnienia 
w ruchu drogowym, Wykonawca  sporządzi  projekt tymczasowej organizacji ruchu, uzyska niezbędne zatwierdzenia projektu. Wykonawca wykona projekt tymczasowej organizacji ruchu i będzie go utrzymywał 
w odpowiednim stanie technicznym przez czas jego funkcjonowania.

8. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego doświadczenia nie mógł przewidzieć, to powiadamia o tym niezwłocznie Inspektora Nadzoru, zapoznaje Zamawiającego ze sposobem  rozwiązania kolizji. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco ostrzegać Inspektora Nadzoru o szczególnych wydarzeniach, problemach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie w ich realizacji.

9. Zamawiający oraz Wykonawca mogą zażądać uczestnictwa drugiej strony w posiedzeniach, naradach technicznych kadry kierowniczej celem rozwiązywania podnoszonych spraw i tematów związanych bezpośrednio z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
10. Wstrzymanie robót:
1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robót 
w przypadku: 

a) wykonania robót niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób naruszający warunki bezpieczeństwa stwarzające zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie budowy i niedokonania ich poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe
 z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę, 

b) wstrzymania robót budowlanych przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy. 

2) W przypadku, o którym mowa w pkt 1 lit. b, Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia Terminu zakończenia robót co najmniej o okres równy okresowi co najmniej wstrzymania robót (przestoju).

§ 16. Zabezpieczenie terenu budowy

1. Zamawiający zamierza przekazać Wykonawcy teren budowy w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi nie później niż 5 dni po przekazaniu terenu budowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym. Prowadzone roboty powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego 
i warunków ich umieszczenia na drogach.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenia przed właściwymi służbami i Policją. 

4. Wykonawca, w trakcie wykonywania robót, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich, oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem, a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego w związku z wykonywaniem robót, będą kierowane do załatwienia i załatwiane bezpośrednio przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum: 2 000 000,00 PLN. Wykonawca musi być ubezpieczony jw. przez cały okres realizacji zamówienia.
6. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, 
w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, z potwierdzeniem opłacenia wszystkich wymaganych składek, nie później niż do dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę.

7. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania posiadania aktualnego ubezpieczenia, o którym mowa 
w ust. 5, na każde żądanie Zamawiającego w dowolnym czasie realizacji przedmiotu zamówienia.
8. Żadne zmiany warunków dokonanego ubezpieczenia nie zostaną wprowadzone bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

9. Obie Strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w Umowach ubezpieczeniowych.
10. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest nie później niż 5 dni przed wygaśnięciem okresu ubezpieczenia przedłożyć Zamawiającemu polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z potwierdzeniem opłacenia składek na kolejny okres. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży potwierdzenia opłacenie wszystkich wymagalnych składek ubezpieczeniowych. 
11. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 10 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy.
§ 17. Odbiory robót

1. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów należycie wykonanych robót.

2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (na każdym etapie realizacji robót budowlanych),
2) odbiór częściowy,

3) odbiór końcowy,
4) odbiór gwarancyjny,
5) odbiór pogwarancyjny.
3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

1) żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu,

2) roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, których gotowość Wykonawca zgłasza pisemnie 
i telefonicznie, powiadamiając o tym Inspektora Nadzoru i Zamawiającego,
3) odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,

4) jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, ma obowiązek powiadomić o tym Wykonawcę,

5) w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości odbioru powyższych robót, Wykonawca ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni,

6) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w postaci wpisu 
w dzienniku budowy.

4. Odbiór częściowy:

1) Zamawiający w czasie trwania robót budowlanych dokona ich odbiorów częściowych. Odbiory takie zostaną przeprowadzone na podstawie zgłoszenia wykonanych robót potwierdzonych przez Inspektora.
2) Zamawiający określi datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru,

3) zakończenie odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru,

4) odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad obowiązujących dla odbioru końcowego

5. Odbiór końcowy:

1) odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot Umowy. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru gotowości obiektu do odbioru końcowego, Zamawiający ustala datę jego rozpoczęcia. Czynności odbiorowe powinny być rozpoczęte nie później niż w ciągu 5 dni od skutecznego (potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru) zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości obiektu do odbioru. 
2) Za datę zakończenia robót przyjmuje się potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru datę zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych,

3) Zamawiający dokonuje odbioru końcowego wykonanych robót, przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i sporządza protokół odbioru końcowego robót,

4) Zamawiający dokonuje odbioru wykonanych robót na podstawie obowiązujących norm, przepisów, aprobat i wyników badań, otrzymuje od Wykonawcy atesty, świadectwa jakości, aprobaty na wbudowane materiały i sporządza z udziałem Wykonawcy, Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców protokołu odbioru końcowego robót.

6. Odbiór pogwarancyjny:

1) odbiór pogwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Odbiór pogwarancyjny, polegający na ocenie robót związanych 
z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym, zostanie dokonany w ciągu 15 dni przed końcem okresu gwarancyjnego,

2) jeżeli Wykonawca nie usunie wad powstałych w okresie gwarancyjnym w terminie ustalonym, Zamawiający może bez dodatkowego wezwania zlecić wykonanie tych robót innemu Wykonawcy. Kosztem zastępczego usunięcia wad zostanie obciążony Wykonawca,
3) odbiór pogwarancyjny jest dokonywany w formie protokołu odbioru robót po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym i zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy, dotyczących usuwania wad.
§ 18. Rękojmia za wady i gwarancja
1. Wykonawca na wykonane roboty udziela rękojmi i gwarancji w okresie: …… miesięcy, licząc od dnia protokolarnego odbioru końcowego robót.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

1)
w dniu następnym po dokonaniu odbioru końcowego,

2)
w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy,

3)
dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.

3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach w terminie 3 dni roboczych od dnia ich ujawnienia.

4. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej umowy w okresie rękojmi i gwarancji- w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego.

5. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzone pisemnie, najpóźniej jednak do dnia upływu okresu rękojmi i gwarancji.

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

7. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad zagrażających bezpieczeństwu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych.
§ 19. Wierzytelności
Wykonawca nie może przenosić wierzytelności związanych z Umową na osoby lub podmioty trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna 
i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy.
§ 20. Kary umowne
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Kary umowne, w następujących przypadkach:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
2) za zwłokę w wykonaniu prac wymienionych w § 2 ust. 2 lit. b) w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

3) za nieprzedstawienie w terminie Harmonogramu realizacji Umowy w wysokości 1.000,00 PLN 
i dodatkowo 200,00 PLN za każdy dzień naruszenia terminu,

4) za niewprowadzenie lub wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu niezgodnie 
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokości 2.000,00 PLN za każdy dzień nieprawidłowości,

5) w przypadku naruszenia obowiązków Wykonawcy : 
· uczestnictwa w spotkaniach z Zamawiającym, naradach budowy,

· zasad p.poż, przepisów i zasad BHP, ochrony zdrowia,

· utrzymania porządku na budowie,

karę umowną w wysokości 2.000,00 PLN; podobnie za każde naruszenie przepisów lub porządku potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,
6) za wykonywanie usług lub robót przez osoby niezatrudnione na umowę o pracę jeśli dotyczy ich ten wymóg - 1.000,00 PLN, za każdy taki przypadek,

7) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości - 
w wysokości 0,03 % wynagrodzenia Wykonawcy netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
8) za spowodowanie przez Wykonawcę przerwy w realizacji robót budowlanych bez uzasadnionego powodu - w wysokości 500,00 PLN, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

9) za prowadzenie dziennika budowy, niezgodne z Prawem Budowlanym (tj. np. nieuzupełnianie wpisów na bieżąco), lub niezgodnie ze stanem faktycznym na budowie, w wysokości 1 000,00 PLN, za każdy stwierdzony przypadek,
10) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 1 000,00 PLN za każdy przypadek,
11) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia - w wysokości 1 000,00 PLN, 
za każdy przypadek,
12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 1 000,00 PLN, za każdy przypadek,
13) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy – 3.000,00 PLN 
za każdy przypadek,
14) za zwłokę w przekazaniu Raportu Miesięcznego zgodnie z §4 ust. 12 Umowy - w wysokości 
100,00 PLN za każdy dzień zwłoki,
15) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy określonych w § 23 ust. 1 Umowy - 
w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

3.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę Umowną - w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy netto, 
o którym mowa w § 3 ust 1 Umowy, za odstąpienie od Umowy bez uzasadnienia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 
4.
Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych, nie może przekroczyć łącznie 25% wynagrodzenia Wykonawcy netto, o którym mowa w § 3 ust.1.

5.
Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

6.
W razie naliczenia uzasadnionej kary umownej, kara zostanie zapłacona przez zobowiązanego w ciągu 
10 dni od dnia wystąpienia o zapłatę przez uprawnionego do kary.

7.
Zamawiający ma prawo na poczet przysługującej mu kary umownej obniżyć stosownie wynagrodzenie Wykonawcy.  

8.
Nałożenie kar umownych lub ich zapłata nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy, ani z obowiązków wynikających z udzielonej przez niego rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy.

9.
Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia Umowy, rozwiązania 
lub odstąpienia od niej.

10.
W przypadku nieterminowego wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad bądź niewłaściwego zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, Wykonawca pokryje związane z tym roszczenia odszkodowawcze osób trzecich, niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych.
§ 21. Waloryzacja wynagrodzenia
1. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1, wynagrodzenie będzie zmienione w następujący sposób:

1) Zamawiający dla oddania zmiany (wzrostów lub spadków) ceny materiałów lub kosztów związanych 
z realizacją zamówienia, przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy;

2) waloryzacji podlega jedynie część wynagrodzenia pozostałego do zapłaty (tj. wynagrodzenie za niezrealizowaną część zamówienia);

3) wynagrodzenie będzie podlegać waloryzacji raz na rok, pierwszy raz po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy;

4) waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów 
i usług konsumpcyjnych ogółem (Wc) wyliczony dla roku sprzed roku wprowadzania waloryzacji, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Biuletynie Statystycznym GUS na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1251 ze zm.). Przykładowo: waloryzacja w roku 2025 r. odbędzie się w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2025 r. w stosunku do 2025 r.;

5) w przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa w pkt 4 lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa w pkt 4 stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie 
z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot;

6) wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji tylko w przypadku, gdy Wc w danym roku będzie większy 
od 2 % (wzrost lub spadek cen);

7) łączna wartość waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy nie przekroczy 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. Przez łączną wartość waloryzacji należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji;

8) postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w pkt 7;

9) waloryzacja wynagrodzenie nie jest dopuszczalna po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy;

10) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt 1-9 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi;

b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
3. Zmiana, o której mowa w ust. 1, dokonana na zasadach określonych w ust. 2, wymaga podpisania przez Strony aneksu do umowy, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający nie może odmówić zgody na zmianę 
w sytuacji zaistnienia przesłanek do podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawca w sytuacji zaistnienia przesłanej do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Aneks, o którym mowa w ust. 3, będzie podpisany na wniosek Wykonawcy (przy podwyższeniu wynagrodzenia) lub Zamawiającego (przy obniżeniu wynagrodzenia).

Kwota wynikająca z aneksów, o których mowa w ust. 4, zostanie rozliczona jednorazowo, po wykonaniu przedmiotu umowy, w oparciu o poprawnie wystawioną fakturę VAT i opłaconą w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT (dotyczy podwyższenia kwoty wynagrodzenia Wykonawcy). Zamawiający jest uprawniony do dokonania potrącenia wartości wynikającej z aneksu z wynagrodzenia Wykonawcy 
(w przypadku obniżenia kwoty wynagrodzenia Wykonawcy).

§ 22. Odpowiedzialność odszkodowawcza
1. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez jedną ze Stron zobowiązań umownych, Strona ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych. 
2. W razie wykrycia wady dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego jej usunięcia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. W razie niespełnienia tego obowiązku, Zamawiający będzie uprawniony, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego wzywania i informowania, do zastępczego usunięcia wady przez wybraną przez siebie osobę lub podmiot, na koszt i ryzyko Wykonawcy; nie naruszy to innych praw Wykonawcy wynikających z Umowy lub przepisów prawa. 

§ 23. Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

1)
w przypadkach przewidzianych prawem zamówień publicznych i w treści Umowy

2)
jeżeli Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację prac projektowych lub robót budowlanych i nie realizuje ich przez okres 3 kolejnych dni,
3)
jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac projektowych lub robót budowlanych 
i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego lub w przypadku wstrzymania prac lub robót przez Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 3 kolejnych dni od chwili otrzymania decyzji 
o możliwości ich kontynuacji,
4)
jeżeli Wykonawca wykonuje prace lub roboty wadliwie i niezgodnie z Umową oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego, dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Zamawiającego terminie, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

5)
jeżeli Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania Umowne, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

6)
jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy innym wykonawcom lub bez pisemnej zgody Zamawiającego podwykonawcom niewymienionym w Umowie, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości.

7)
w sytuacji wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie zadań związanych z realizacją zamówienia, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,
8)
w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy.

2. W przypadku powtarzających się opóźnień w realizacji Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, za trzydniowym pisemnym uprzedzeniem.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1)
Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać realizację przedmiotu Umowy i zabezpieczyć przerwane prace lub roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym wraz z miejscem prowadzonych robót,

2)
w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru przerwane prace projektowe lub roboty budowlane wraz z ich inwentaryzacją według stanu na dzień odstąpienia od Umowy, 
a Zamawiający dokona ich odbioru,

3)
w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający według własnego wyboru, w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, może zrezygnować z odbioru przerwanych prac projektowych albo zadecydować o odbiorze części lub całości przerwanych prac, żądając dostarczenia ich inwentaryzacji według stanu na dzień odstąpienia od Umowy.

4)
Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

5)
Wycena przerwanych prac projektowych lub robót budowlanych wykonanych do dnia odstąpienia, ustalona będzie w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia, ostateczną ich wysokość ustali Zamawiający.

6)
Strony Umowy sporządzą protokół odbioru przerwanych prac projektowych lub robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za przerwane prace lub roboty i wystawienia faktury.
§ 24. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, tj. ……………… PLN (słownie: ………………………………złotych).

2. Zabezpieczenie zostało wniesione przed podpisaniem umowy, w formie dopuszczonej art. 450 ust. 1 uPzp.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 uPzp.

4. W przypadku zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca- jeśli wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, zobowiązany jest do przedłużenia jego ważności.

5. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Wypłata, o której mowa w ust. 5, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

8. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy do dnia przejęcia obiektu oraz do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

9. Jeżeli formą zabezpieczenia jest gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa, musi być gwarancją nieodwołalną i bezwarunkową, płatną na pierwsze żądanie. Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej będzie sporządzone i będzie interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce.

10.Zabezpieczenie w formie niepieniężnej musi być złożone w oryginale w siedzibie Zamawiającego. 

11.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno być dokonane przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego z adnotacją „Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy nr ……………………….”. 
Za termin wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

12.Zabezpieczenie będzie obowiązywało zgodnie z poniższymi zasadami:

1) 100 % wysokości zabezpieczenia od dnia podpisania umowy;

2) 70 % wysokości zabezpieczenia (pomniejszone o ewentualne wypłaty roszczeń) Zamawiający zwróci 
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

3) 30 % wysokości zabezpieczenia pozostanie do daty zakończenia okresu rękojmi. Zabezpieczenie tego okresu (pomniejszone o ewentualne wypłaty roszczeń) Zamawiający zwróci najpóźniej w 15-tym dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady.

13.Zabezpieczenie może być wnoszone w częściach przez poszczególnych członków Konsorcjum tak, że suma wniesionych zabezpieczeń pokryje 100% wymaganej kwoty zabezpieczenia.

14.W przypadku likwidacji lub przekształcenia podmiotu udzielającego gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania nowej gwarancji od następcy prawnego lub innego podmiotu w terminie 14 dni od dnia w/w zdarzenia nie później niż 14 dni od daty otrzymania wezwania od Zamawiającego.
§ 25. Zmiana Umowy

1. Strony przewidują możliwość dokonania zmian Umowy. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.

2. W trybie art. 455 ust. 1 pkt 1 uPzp, zmiany Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania 
o udzielenie zamówienia, będą mogły nastąpić w oparciu o następujące okoliczności:

1) zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w następujących przypadkach: 

a) ulegnie zmianie stawka podatku VAT, kwota brutto zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana wedle zasady: wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie. Strony ustalą protokolarnie wartość usług/robót wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku VAT. Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do usług wykonywanych po dniu zmiany stawki podatku VAT;
b) zmian w przepisach prawa powodujących konieczność skorygowania wykonanych elementów projektu. Wykonawca sporządzi wycenę w oparciu o środowiskowe zasady wycen prac projektowych wg obowiązującej stawki w dniu wyceny;
c) wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych. W tym przypadku Wykonawca wykona wycenę takich robót budowlanych na zasadach określonych w pkt d), a w przypadku prac projektowych - na zasadach określonych w pkt b);
d) nastąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy wynikających z opracowanego przez Wykonawcę projektu, wykonania prac dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie składania oferty przez wykonawcę, konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć, działań powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy. W tym przypadku Wykonawca wykona wycenę takich robót w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych 
w publikacji dostępnych na rynku - Orgbud Serwis, aktualnych na dzień sporządzenia kosztorysu: 

- stawka roboczogodziny „R” – średnia dla województwa war.- maz.,
- koszty pośrednie „Kp” (R+S) – średnie dla województwa war.- maz,

- zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – średnie dla województwa war.- maz,

- koszty zakupu „Kz” (M) – średnie dla województwa war.- maz,
- ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

- nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR;

W przypadku robót dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego.
e) zmiany umowy, o których mowa w § 25 ust. 3

2) zmiana terminów umownych, proporcjonalnie do zaistniałych okoliczności, z powodu jednej 
z następujących przyczyn niezależnych od Stron Umowy: 

a) niemożności realizacji robót z powodu braku dostępności do miejsc prowadzonych robót lub gdy obowiązujące przepisy oraz normy nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót,

b) niemożności, mimo gotowości Wykonawcy, przekazania terenu budowy Wykonawcy w całości lub 
w częściach niezbędnych dla realizacji Umowy;
c) gdy Umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub z powodu następstw siły wyższej,
d) wystąpienia, z pominięciem sezonu zimowego, tj. od 15 grudnia do 30 marca, warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia zgodnie 
z procesem technologicznym, w szczególności: dla robót betonowych średnia dobowa temperatura spadnie poniżej +5oC; dla robót ziemnych przy wystąpieniu zmarzliny w wielkości 50% gruntu rodzimego przewidzianego do przemieszczenia lub spadkach temperatury poniżej -10oC; dla robót związanych z wykonaniem nawierzchni bitumicznych, przy spadkach średniej temperatury dobowej uniemożliwiających zachowanie reżimu technologicznego prowadzenia tych robót; dla robót betonowych, ziemnych, brukarskich oraz bitumicznych opad dobowy będzie powyżej 5 mm/dobę, 
e) konieczności wykonania usług lub robót dodatkowych, wpływających na termin wykonania usług lub robót budowlanych objętych Umową,

f) ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych (np. uzyskania decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień, opinii, warunków technicznych od gestorów sieci 
i urządzeń), mającego wpływ na termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy i brak odpowiedzialności Wykonawcy został udokumentowany i przyjęty przez Zamawiającego, o ile spowoduje to zakończenie w terminie dłuższym niż 365 dni prac/robót objętych zamówieniem. 
g) zmiany w przepisach prawnych, mające wpływ na realizację umowy,
h) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do poszczególnych opracowań,

i) konieczności wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w ściśle określonym terminie (zgodnie 
z wymogami służb środowiskowych), mające wpływ na realizację umowy,
j) polecenia przez Zamawiającego dokonania zmian w uzgodnionych wcześniej rozwiązaniach projektowych (istotne zmiany wprowadzone po zakończeniu danego etapu wyszczególnionego 
w szczegółowym harmonogramie prac projektowych),

k) wstrzymania przez Zamawiającego prac projektowych z przyczyn niezależnych od Stron umowy,

l) odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień,

m) zmian w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, mających wpływ na termin realizacji,

n) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia prac projektowych lub robót budowlanych;
3) zmiany Podwykonawców, w tym podmiotów trzecich, na zdolności których Wykonawca polegał wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych § 8 Umowy,

4) zmiany osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, o których mowa 
w § 6 Umowy, pod warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił na etapie postępowania 
o zamówienie publiczne;

5) zmiany zapisów dotyczących bezpośrednich płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom dostaw lub usług wchodzących w zakres wykonywanych robót budowlanych, wynikających z dostarczonych Zamawiającemu postanowień umów o podwykonawstwo oraz zmian zapisów dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy, stanowiących konsekwencję zmiany płatnika należności należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

6) zmiany Umowy będą mogły nastąpić również, w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, 
a także zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

3.
Dopuszczane są zmiany Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, 
w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 uPzp, o ile zaistniały opisane w nich okoliczności.
4.
Zmiany Umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy.

5.
Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem uPzp są nieważne. Na ich miejsce w Umowie wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.
6.
Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Wykonawca o zmiany Umowy wystąpi do Zamawiającego, składając pisemny wniosek, zawierający w szczególności:
a)
opis propozycji zmiany;

b)
uzasadnienie zmiany;

c)
opis wpływu zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy i terminu wykonania umowy.

7.
Zmiana oznaczenia Stron Umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu korespondencyjnego wynikające ze zmian organizacyjnych, zmiana numerów telefonów i faksów lub adresów poczty elektronicznej, zmiana osób upoważnionych do reprezentowania Stron lub odbioru przedmiotu Umowy oraz zmiana personelu Zamawiającego nie stanowią zmiany Umowy i wymagają pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 
§ 26. Obowiązujące przepisy prawa
1. Umowa została zawarta i będzie realizowana w oparciu o prawo polskie. W odniesieniu do wszystkich problemów nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy określone w ustawie Kodeks Cywilny, ustawie Prawo budowlane oraz uPzp.

2. W zakresie objętym niniejszą Umową, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, dotyczących zajmowania pasa drogowego i związanych z tym opłat na rzecz zarządcy drogi.
3. Strony umowy zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, mediatorem wybranym z listy stałych mediatorów prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

4. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w sposób wskazany w ust. 3, sądem właściwym miejscowo do rozstrzygnięcia tego sporu jest sąd właściwy dla Zamawiającego.
5. Wszelkie spory wynikające z umowy będzie rozpatrywał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 27. Postanowienia końcowe
Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności pozostałych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy będzie nieważne w całości lub części, nie będzie to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem mającym moc prawną.

§ 28. Podpisanie Umowy
Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron, odczytano i podpisano.

Podpisy Stron
Zamawiający


Wykonawca
� platforma elektroniczna, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu �w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U.� z 2020 r. poz. 1666).


� Na podstawie podmiotowych środków dowodowych Wykonawcy


� Art. 437 ust.1 pkt 1-6 uPzp


� art. 464 ust. 11 uPzp


� Art. 464 ust. 8 i 9 uPzp





