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Załącznik nr 5  

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE 

 

zawarta w dniu ………………… roku pomiędzy Gminą Czorsztyn ul. Gorczańska 3, 34-436 

Maniowy, reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy – Anetę Markus 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Józefa Huziora                                         

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

NIP: 735-28-51-410                      REGON: 491892179 

a ……………………………., który prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą: 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

NIP:                        REGON:  

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

o następującej treści: 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie 

podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j., Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) zwaną w dalszej części umowy „Ustawą”,  

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.  

 

„Budowa tężni solankowej w miejscowości Maniowy” 

  

§ 1  

Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, 

związanych z budową tężni solankowej w miejscowości Maniowy na działkach ewid. nr 

5298, 5300/3 oraz wykonanie robót towarzyszących. W ramach zadania należy wykonać 

dokumentację projektową i na jej podstawie, zgodnie z przepisami zrealizować roboty 

budowlane, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Przedsięwzięcie obejmuje 

wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień  

i pozwoleń. Pełną odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów przedsięwzięcia  

i osiągnięcie parametrów gwarantowanych, spoczywa na Wykonawcy. Zamówienie jest 

planowane do współfinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach 

zadania „Małopolskie tężnie solankowe” w 2024 roku.  

2. W zakres zadania wchodzi wykonanie wszystkich prac, niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania planowanego do budowy tężni solankowej w formie zadaszonej wiaty, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami. Należy wykonać wszystkie 

niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami 

technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, 

pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla realizacji zadania, zgodnie  
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z wymaganiami Zamawiającego i warunkami Umowy oraz zrealizować inwestycję  

i jeżeli będzie to konieczne, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego zgodnie  

z przepisami prawa decyzje o pozwoleniu na użytkowanie lub zgłoszenie robót nie 

wymagających pozwolenia na budowę. Przed złożeniem oferty, Wykonawca powinien 

odbyć wizytację terenu inwestycji oraz jego otoczenia w celu oceny, przeprowadzonej na 

własną odpowiedzialność - kosztów i ryzyka, wszystkich czynników koniecznych do 

przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace 

przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące, zarówno do prowadzenia robót 

budowlanych, montażowych jak i przygotowania projektu do uzyskania w zależności do 

wymagań decyzji o pozwoleniu na budowę.  

3. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić przy realizacji prac budowlanych Program 

Funkcjonalno-Użytkowy. Przedstawione w PFU wielkości i miary są parametrami 

szacunkowymi. Ostateczne wielkości, zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez 

Wykonawcę dokumentacji technicznej. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie będzie 

rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. Przedstawione w niniejszym Programie 

opracowania mają charakter wyłącznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporządzenia 

własnych opracowań oraz wykonania zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 

4. Zamówienie obejmuje:  

• Opracowanie koncepcji projektowej i uzyskanie pisemnej akceptacji 

Zamawiającego; 

• opracowanie mapy do celów projektowych z inwentaryzacją istniejącego 

zagospodarowania terenu w miejscu realizacji tężni oraz inwentaryzacji 

istniejącego uzbrojenia i zagospodarowania terenu – strefy rekreacyjnej tzw. 

Doliny Michalowskiej;  

• uzyskanie wszelkich niezbędnych do zaprojektowania robót budowlanych 

dokumentów oraz informacji; 

• opracowanie kompletnego projektu budowlanego oraz dokumentacji 

powykonawczej; 

• uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, jeśli są wymagane; 

• uzyskanie niezbędnych uzgodnień z Inwestorem; 

• opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 

• realizację kompletnych robót budowlanych – budowę obiektów i towarzyszącej 

infrastruktury technicznej; 

• dostawę oraz montaż urządzeń i wyposażenia tężni solankowej; 

•  przeprowadzenie prób końcowych, czyli rozruch mechaniczny, technologiczny 

oraz eksploatacyjny; 

• szkolenie obsługi w zakresie eksploatacji instalacji tężni solankowej; 

•  przekazanie obiektów Zamawiającemu; 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i konserwacji. 

5. Dokumentacja projektowa powinna spełniać następujące warunki: 

• powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć oraz wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Na jej 

podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędny dla 

użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

• dokumentacja w swojej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym  

w szczególności technologię robót, materiały i urządzenia, a także parametry 

techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej 

technologii, urządzeń i wyposażenia; 



3/23  

• powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych  

i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie 

normy zharmonizowane. Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia 

rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz oświadczenia 

o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinny 

być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do 

projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie 

zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie 

budowy tężni solankowej.  

6. W ramach niniejszego zadania oprócz prac projektowych należy uwzględnić: 

• wycinkę istniejących drzew i krzewów w miejscu lokalizacji tężni solankowej, 

•  demontaż urządzeń siłowni plenerowej oraz montaż w nowym miejscu, 

•  wykonanie niwelacji terenu w celu wyprofilowania terenu dla lokalizacji tężni  

i zapewniania dostępności tężni i terenu do poziomu istniejących alejek 

spacerowych, 

• dostawę oraz montaż niezbędnych urządzeń i wyposażenia technologicznego 

tężni, 

• budowa wiaty i zadaszenia tężni solankowej, 

• budowa i przebudowa nawierzchni utwardzonych w obrębie tężni, 

• budowę urządzeń infrastruktury technicznej, 

• odtworzenie powierzchni biologicznie czynnych i wykonanie nasadzeń 

zastępczych oraz izolacyjnych, 

• wszelkie inne związane z realizacją niniejszego zamówienia roboty budowlane. 

7. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą, umiejętnościami  

i doświadczeniem wymaganym w zakresie wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

Wykonawca oświadcza ponadto, że posiada uprawnienia do wykonywania prac 

stanowiących przedmiot umowy.  

8. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie następującej dokumentacji projektowej: 

- 5 egzemplarzy kompletnej dokumentacji projektowej (z czego 3 egzemplarze PZT i PAB 

zostaną złożone wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę, 2 egzemplarze zostaną 

przekazane bezpośrednio Zamawiającemu) + 1 egzemplarz w wersji cyfrowej w formacie 

.pdf oraz .dwg; 

- 3 egzemplarze projektu wykonawczego + 1 egz. w wersji cyfrowej w formacie .pdf,  

- 3 egzemplarze projektu technicznego + 1 egz. w wersji cyfrowej w formacie .pdf,  

- 2 egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych + 1 egz. w wersji 

cyfrowej w formacie .pdf + 1 egz. w formacie edytowalnym .doc lub.docx,  

- 1 egz. przedmiaru robót + wersja cyfrowa w formacie. ath lub .xml i .pdf,  

-  1 egz. kosztorysu inwestorskiego + wersja cyfrowa w formacie. ath lub .xml i .pdf. 

9. Wykonawca jest zobowiązany w trakcie realizacji robót budowlanych w oparciu  

o Dokumentację projektową oraz PFU do zapewnienia sprawowania nadzoru 

autorskiego, uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku 

do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy 

lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

10. Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść Dokumentacji 

projektowej, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia. 

Wykonawca zobowiązuje się stosować optymalne rozwiązania, które mogą wpłynąć na 

optymalizację kosztów. 



4/23  

11. Wykonawca protokolarnie przekaże Dokumentację projektową o której mowa w § 1 ust. 

8 wraz z oświadczeniem o jej kompletności i zgodności z wytycznymi Zamawiającego i 

niniejszą Umową, celem uzyskania akceptacji Zamawiającego. 

12. Wszelkie opłaty i koszty związane z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwoleń, 

uzgodnień i opinii, niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu umowy, ponosi 

Wykonawca. 

13. W przypadku ujawnienia wad w Dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót 

budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w ramach nadzoru 

autorskiego sprawowanego w ramach niniejszej Umowy. 

14. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady Dokumentacji 

projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność na potrzeby realizacji robót, dla 

których dokumentacja ta została opracowana. 

15. Zamawiający po stwierdzeniu wady Dokumentacji projektowej może: 

1) żądać jej usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin  

z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu nie przyjmuje naprawy  

i obniży wynagrodzenie w odpowiednim stosunku, 

2) odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu do usunięcia wady, gdy wada ma charakter 

istotny i nie da się usunąć w terminie odpowiednim dla Zamawiającego, 

3) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wada nie da się usunąć  

w odpowiednim dla Zamawiającego terminie, lecz nie ma charakteru istotnego. 

16. Wykonawca wykona Dokumentację projektową w zakresie i formie zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami, wymaganiami technicznymi i zasadami 

wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania Dokumentacji projektowej, 

które pozwolą na fizyczne wykonanie Inwestycji w sposób nadający się do eksploatacji 

bez wad oraz prowadzenie i nadzorowanie Inwestycji. Przed rozpoczęciem robót 

Wykonawca uzgodni oraz uzyska akceptację Zamawiającego na  projekty wykonawcze 

oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i przekaże 

Zamawiającemu komplety projektów wykonawczych i specyfikacji wraz z wersją 

elektroniczną. Postanowienia te mają odpowiednie zastosowanie do robót budowlanych 

podlegających zgłoszeniu. 

17. Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą w oprawionych, opisanych  

i zaopatrzonych w spis treści  tomach, w 2 egzemplarzach (w tym 1 oryginał) oraz 1 

egzemplarza w formie elektronicznej (format: .doc, .pdf, - tożsamy z wersją papierową); 

w skład której wejdą m.in.: 

1) dziennik budowy, 

2) ostateczna decyzja, na podstawie której realizowano roboty budowlane, lub 

potwierdzenie zgłoszenie robót budowlanych wraz z zaświadczeniami o braku sprzeciwu, 

3) oświadczenie Kierownika budowy, 

4) aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, 

5) deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na wbudowane 

materiały, 

6) protokoły badań i prób, 

7) dokumentacja fotograficzna, 

8) komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi ew. zmianami zaakceptowanymi przez 

nadzór autorski i inspektora nadzoru. 

18. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającego przed organami 

administracji publicznej oraz osobami trzecimi we wszystkich czynnościach 

technicznych i formalnych związanych z uzyskaniem decyzji, na podstawie których 
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realizowane będą roboty budowlane, realizacją zadania inwestycyjnego oraz 

uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostanie udzielone Wykonawcy na jego 

wniosek po zawarciu niniejszej Umowy. 

 

§ 2  

Wykonanie umowy  

1. Termin wykonania umowy – 16.12.2024 r. 

2. Termin rozpoczęcia robót – z dniem podpisania umowy. 

3. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy określa Harmonogram 

Rzeczowo-Finansowy uzgodniony z Zamawiającym, który stanowić będzie  załącznik nr 3 

do Umowy. 

4. Zamawiający jest zobowiązany do protokolarnego przekazania placu budowy w terminie do 

7 dni od dnia podpisania umowy przez strony. 

5. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy sporządza Wykonawca  i przedkłada do akceptacji 

Zamawiającemu przed podpisaniem umowy w terminie 5 dni roboczych od dnia wezwania 

przez Zamawiającego . 

6. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia, przez Wykonawcę 

Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zatwierdza Harmonogram Rzeczowo - 

Finansowy lub zgłasza uwagi do Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego, wyznaczając 

Wykonawcy 3–dniowy termin na uwzględnienie uwag (dni robocze). 

7. W przypadku nie uwzględnienia przez Wykonawcę uwag Zamawiającego do 

Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego, o których mowa w ust. 5, Zamawiający ma prawo 

do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 10 umowy. 

§ 3  

Wynagrodzenie   

1. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 1 wynosi …...............zł netto + VAT 

….......% (tj. …......zł) czyli łącznie brutto …...............zł (słownie: …....................) i obowiązuje 

przez cały okres trwania umowy.  

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność 

Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia.  

3.Strony nie dopuszczają zmiany ceny umownej  w okresie realizacji niniejszej umowy.  

4. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane roboty objęte umową nastąpi: 

a) Fakturą końcową wystawioną po zakończeniu całości robót objętych umową i ich odbiorze, 

potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru robót sporządzonym przez Kierownika 

budowy, zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku wystąpienia wad lub 

usterek w trakcie odbioru, Wykonawca może wystawić fakturę końcową dopiero po usunięciu 

wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru. Potwierdzenie usunięcia wad  

i usterek wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w sporządzonym  protokole 

odbioru. 

5. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki  

w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej 

zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o zapisy 

zamieszczone w § 6 Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Faktury należy wystawić  na Zamawiającego: 
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Nabywca: Gmina Czorsztyn, ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy, NIP: 735-28-51-410 

Odbiorca: Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3, 34-436 

Maniowy. 

7. Termin zapłaty faktury wynosi  30  dni od daty złożenia faktury w siedzibie 

Zamawiającego wraz z dokumentami rozliczeniowymi tj. podpisanym bezusterkowym 

protokołem odbioru robót (ust.1 pkt. 1). 

8. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty odsetek 

ustawowych. 

9. Faktura będzie płatna przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy 

wskazany na danej fakturze. 

10. Za datę zapłaty uznaje się datę potwierdzenia przez bank Zamawiającego przyjęcia 

polecenia przelewu do realizacji. 

11. Zamawiający nie udziela zaliczek. 

 

§ 4  

Obowiązki Zamawiającego  

1. Do obowiązków Zamawiającego w zakresie wykonania robót budowlanych należy  

w szczególności:  

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy obiektu, na którym mają zostać 

przeprowadzone prace, dokonanie odbioru prac, zapłacenie Wykonawcy 

uzgodnionego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, inne obowiązki 

określone w niniejszej umowie, oraz obowiązujących przepisach prawa.  

2) Opiniowanie (akceptacja lub odrzucenie lub propozycja własna) przedstawionej 

koncepcji wstępnej, propozycji projektowych, i innych rozwiązań wynikłych podczas 

realizacji obiektu w terminie 30 dni od ich przedstawienia przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone  

w miejscu wykonywania prac.  

 

§ 5  

Obowiązki Wykonawcy  

1. Do obowiązków Wykonawcy w trakcie wykonywania robót budowlanych należy  

w szczególności:  

1) Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej zawierającej wszelkie rozwiązania 

funkcjonalno – użytkowe stawiane obiektom w PFU oraz wymagane przepisami prawa ze 

względu na przeznaczenie obiektów budowlanych i uzyskanie pisemnej akceptacji 

Zamawiającego. Po zaakceptowaniu koncepcji przez zamawiającego  może ona ulec 

zmianie wyłącznie za zgoda zamawiającego wyrażona w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia uwag Zamawiającego  

i założeń istniejącej koncepcji stanowiącej załącznik do PFU, chyba że uwagi 

Zamawiającego byłyby niezgodne z prawem, lub skutkowały rażącą szkodą dla 

Wykonawcy. 

1) Należyte, terminowe, zgodne z  dokumentacją prowadzenie prac przy obiekcie oraz 

odnośnymi przepisami prawa (tj. prawo budowlane, w tym przepisy wykonawcze 

dotyczące BHP, zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, zastosowania stosownych 

oznaczeń itp.), wykonanie przedmiotu umowy.  

2) Przygotowanie obiektu do realizacji Umowy, a w szczególności:  
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a) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbędnych do prowadzenia prac,  

b) zabezpieczenie terenu prac z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem 

specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia,  

c) zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na terenie prac,  

d) inne prace i czynności niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy.  

3) Zatrudnienie przy realizacji umowy pracowników wykwalifikowanych, 

niezbędnych do należytego i terminowego wykonania prac.  

4) Przejęcie pełnej odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie prac, zastosowane 

metody wykonawstwa, porządek i bezpieczeństwo.  

5) Utrzymanie porządku zgodnie z przepisami BHP, p. poż.  

6) Inne obowiązki określone w niniejszej umowie.  

7) Zapewnienie bieżącej i końcowej kontroli jakości robót,  

8) Przekazywanie, bez zbędnej zwłoki, Zamawiającemu na jego żądanie, wszelkiej 

dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją źródłową pozwalającą na ocenę  

prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru , 

9) Ustanowienie należytej reprezentacji Wykonawcy do czynności odbioru,  

10) Zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad i usterek przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, 

które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy 

Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi –od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej równą wynagrodzeniu 

określonemu w § 3 ust.1 Umowy. 

§ 6  

Kary umowne  

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  

z winy Zamawiającego - 10% wartości  wynagrodzenia umownego brutto określonego  

w §3 ust.1 , z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 456 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

i przypadków określonych w § 12 umowy. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za : 

a) zwłokę w wykonaniu przedmiotu  umowy w  wysokości 0,5%   wynagrodzenia  

umownego brutto określonego w §3 ust.1 za każdy dzień zwłoki , licząc od terminu 

umownego zakończenia zadania, 

b) zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, lub ujawnionych  

w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego  

w §3 ust.1 za każdy dzień zwłoki liczony od terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie wad i/lub usterek, 

c) braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym 

Podwykonawcom –  3 000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

d) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym 

Podwykonawcom-3 000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

e) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 3 000 zł za każdy 

stwierdzony przypadek, 

f) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany – 3 000 zł za każdy stwierdzony przypadek,  
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g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty pomimo 

zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń – 3 000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek, 

h) za nieterminowe rozpoczęcie robót - 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w §3 ust.1  za każdy dzień zwłoki, 

i) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi  Wykonawca - 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego  

w §3 ust.1. 

j) niewypełnienia  obowiązku zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie stosunku pracy  osób wykonujących czynności określone w §15 ust. 1 -  
w wysokości  równej kwocie minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę ustalonego  na 
podstawie  przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili 
stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji 
umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu, za każdą osobę z którą nie 
została zawarta umowa.  

k) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego dla Podwykonawcy  

zgodnie z terminem o którym mowa w § 9 ust. 8 umowy w wysokości 3000 zł za każdy 

dzień zwłoki, 

2. Jeżeli kwota umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na  potrącanie naliczonych kar umownych bezpośrednio 

z przedstawionych do zapłaty faktur Wykonawcy albo zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy i/lub zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z rękojmi  

i udzielonej gwarancji jakości i rękojmi. 

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 Wykonawca zapłaci na wskazany przez 

Zamawiającego rachunek bankowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystawienia 

noty obciążeniowej, o ile nie znajdą zastosowania postanowienia zawarte w ustępie powyżej. 

5. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 

6. W przypadku wystąpienia opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowiązań 

przyjętych niniejszą umową, które wskazuje, że Wykonawca nie będzie w stanie ukończyć 

przedmiotu umowy w założonym terminie, Zamawiający może zlecić ich wykonanie wybranej 

przez siebie innej firmie na koszt Wykonawcy - zachowując przy tym prawo do roszczenia 

naprawienia szkody spowodowanej w/w opóźnieniem. 

Kary umowne określone w niniejszej umowie są naliczane i mogą być dochodzone niezależnie  

z różnych tytułów. Maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczy równowartości 30% 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy.  

 

§ 7 

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją 

niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 3 ust. 1, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez 

dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów  

w rozumieniu Prawa autorskiego, stworzonych w ramach wykonywania przedmiotu umowy,  

w tym w szczególności do Dokumentacji projektowej zmienionej lub odpowiednio całość 

nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania 

z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, 

dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do 

sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów i inne dokumenty oraz broszury 

przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami.  



9/23  

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 

ust.1, bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wyłączne prawo do wykonywania  

i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszystkich utworów  

w rozumieniu Prawa autorskiego, stworzonych w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy, 

na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz 

Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. 

utwory, które przekaże Zamawiający stosownie do postanowień niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający  z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych 

do utworów będzie mógł korzystać z nich w całości lub w części, na następujących polach 

eksploatacji: 

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje 

komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, 

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji 

Zamawiającego 

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE, 

4) wprowadzanie do pamięci komputera, 

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu przez 

Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 

6) udostępnianie Wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 

7) najem, dzierżawa, 

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu  z przedmiarami  

i kosztorysami inwestorskimi, 

9) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, 

publikowanie części lub całości, opracowania, 

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

4. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio do zmian utworów w ramach nadzoru 

autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych Dokumentacją projektową 

zamienną. 

5. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 3 może 

następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych 

podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej  

i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

6. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego  

z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, 

jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę, 

Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 

powyższych zdarzeń, 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu 

po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem 

Zamawiającego  

w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty 

obsługi prawnej postępowania.  

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych  

i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub 

osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.  
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Jeżeli do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe, o których mowa w ust. 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście 

tych praw na Zamawiającego  nastąpi z chwilą odstąpienia. 

 

§ 8 

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1, sprawować będzie 

nadzór autorski w odniesieniu do Dokumentacji projektowej w zakresie określonym w art. 20 

ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, polegający w szczególności na: 

1) stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji  

z  Dokumentacją projektową zamienną, przepisami techniczno-budowlanymi oraz 

odpowiednimi normami, 

2) wyjaśnianiu wątpliwości Zamawiającego, wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora 

nadzoru inwestorskiego, powstałych w toku ich realizacji poprzez dodatkowe informacje  

i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, 

nanoszenia poprawek lub uzupełnień na Dokumentację Projektową,  

3) uzgadnianiu z Zamawiający, i inspektorem nadzoru inwestorskiego możliwości 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji 

projektowej zmienionej w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, 

technologicznych  

i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano  

w Dokumentacji projektowej zmienionej, 

4) opiniowaniu przedstawionych przez wykonawcę robót lub Zamawiającego propozycji 

rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania 

rozwiązań występujących w Dokumentacji projektowej zmienionej lub gdy ich 

zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy 

technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy 

kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez 

Zamawiającego, 

5) sprawdzaniu, czy zakres wprowadzonych do Dokumentacji projektowej zmienionej zmian 

nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej 

uzyskania pozwolenia na budowę, do przygotowania niezbędnych dokumentów dla 

Zamawiającego,  

6) ocenianiu parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji 

w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi 

przepisami,  

7) zgłaszaniu Zleceniodawcy wszelkich przeszkód mogących mieć wpływ na terminowe 

i zgodne z zamierzeniami wykonanie Inwestycji 

8) uczestniczeniu w naradach i komisjach technicznych, częściowych oraz końcowych 

odbiorach robót budowlanych,  

9) poprawianiu błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia 

rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w Dokumentacji 

projektowej zmienionej. 

2. Obowiązkiem Wykonawcy jest udokumentowanie zmian rozwiązań projektowych, 

wprowadzonych do Dokumentacji projektowej zmienionej. Potwierdzenie wprowadzenia 

zmian stanowić będą: 

1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład Dokumentacji projektowej zmienionej, 

2) rysunki zamienne lub szkice, 

3) wpisy do dziennika budowy. 
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§ 9 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca przedmiot Umowy będzie realizował …………………………………. 
2. Procedura zawierania umów o podwykonawstwo i zgłaszania Podwykonawców 

Zamawiającemu w przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy 
przy pomocy podwykonawców:  

1) Zgodnie z art. 464 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany  
w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Przedłożenie 
Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane musi nastąpić nie później niż 14 dni przed planowanym 
skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania robót.   

2) Na podstawie art. 464 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający może zgłosić pisemne 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 14 dni od daty przedłożenia mu projektu do akceptacji.  

3) Zgodnie z art. 464 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest obowiązany do 
przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.  

4) Na podstawie art. 464 ust. 6 ustawy PZP Zamawiający może zgłosić pisemny 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 14 dni od daty przedłożenia mu umowy do akceptacji.  

5) Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń, o których mowa w pkt 2 i 4, nastąpi 
w przypadku, gdy przedłożony projekt umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub umowa  o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane:   

a) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 
lub rachunku; 

c) zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż 
prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy 
zawartej między zamawiającym a wykonawcą.  

6) Podstawą zgłoszenia przez Zamawiającego określonych w pkt 2 zastrzeżeń do 
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub określonego w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, będzie w szczególności niespełnienie 
następujących wymagań:  

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo 
przedkładane Zamawiającemu do akceptacji powinny zawierać wszystkie 
istotne postanowienia umowy, w tym powinny zawierać oznaczenie stron 
umowy, powinny określać zakres prac powierzanych Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki płatności oraz 
wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedkładana 
Zamawiającemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna być 
dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do 
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reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych 
dokumentów potwierdzających uprawnienia do reprezentacji; projekty umów 
oraz umowy niezawierające jakiegokolwiek z wyżej wymienionych 
wymaganych elementów nie będą akceptowane przez Zamawiającego;  

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo 
przedkładane Zamawiającemu do akceptacji przewidujące formy tworzenia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez potrącenia  
z należności za wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
prace nie będą akceptowane przez Zamawiającego;  

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo 
przedkładane Zamawiającemu do akceptacji  zawiera postanowienia 
uzależniające uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od 
zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia, obejmującego 
zakres robót wykonanych przez podwykonawcę nie będą akceptowane przez 
Zamawiającego;  

d) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo 
przedkładane Zamawiającemu do akceptacji powinny przewidywać 
dokonywanie wszelkich odbiorów prac wykonanych przez Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, 
zawierać zastrzeżenie, iż odbiór dokonany bez udziału przedstawiciela 
Zamawiającego będzie nieskuteczny oraz stanowić konieczność określania  
w protokołach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartości) 
odbieranych prac; projekty umów oraz umowy nie zawierające 
przedmiotowych postanowień nie będą akceptowane przez Zamawiającego;  

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo w przedmiocie robót budowlanych obowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu wraz z projektem takiej umowy zgodę Wykonawcy 
na zawarcie umowy o treści zgodnej z przedkładanym projektem umowy; 
projekty umów bez dołączonej zgody Wykonawcy lub z zastrzeżeniami 
Wykonawcy nie będą akceptowane przez Zamawiającego; 

f) w przypadku zawierania umów o podwykonawstwo przez Wykonawcę 
działającego wspólnie (np. w formie konsorcjum) będą one zawierane  
w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów będących Wykonawcą, 
a Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz  
z umową o podwykonawstwo stosownych dokumentów potwierdzających 
spełnienie tego obowiązku; nieprzestrzeganie tego obowiązku w przypadku 
umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, będzie 
skutkować brakiem akceptacji takich umów przez Zamawiającego;  

g) brak określenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie 
robót będących przedmiotem tej umowy w sposób umożliwiający odniesienie 
do odpowiadającego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te roboty 
wynikającego ze złożonej przez niego oferty i określonego  
w niniejszej umowie, w szczególności cen jednostkowych wynikających  
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy lub wartości elementów z arkusza 
kalkulacyjnego stanowiącego załącznik do oferty Wykonawcy 

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo 
przedkładane Zamawiającemu do akceptacji winny respektować wymagania 
wynikające  
z obowiązujących regulacji prawa pracy, w tym wysokość minimalnego 
wynagrodzenia za pracę i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do 
pracowników Podwykonawcy; projekty umów oraz umowy nierespektujące 
wymagań obowiązującego prawa nie będą akceptowane przez 
Zamawiającego.  
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7) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
przewidziany  
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

8) Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie określonym w pkt 2 pisemnych 
zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego.  

9) Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie określonym w pkt 4 pisemnego 
sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

10) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w pkt 1 i 3 
skutkować będzie nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości 
określonej w niniejszej Umowie oraz traktowane będzie jako niezgłoszenie 
Podwykonawcy, w związku z czym nie będzie skutkowało powstaniem po stronie 
Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 § 1 i 3 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740  
z późn. zm.) – zwaną dalej KC.  

11) Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na 
warunkach odmiennych niż zaakceptowane przez Zamawiającego uważa się za 
niezgłoszenie Podwykonawcy, w związku z czym zawarcie takiej umowy nie 
skutkuje powstaniem po stronie  Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o 
której mowa w art. 6471 § 1 i 3 KC.   

12) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy bez skutków 
prawnych, w tym uiszczania kar ze strony Zamawiającego, w przypadku minimum 
dwukrotnego naruszenia przez Wykonawcę zasad zgłaszania Podwykonawców, o 
których mowa w pkt 1 i 3, w terminie 14 dni od powzięcia informacji o powyższej 
okoliczności.  

13) Zgodnie z art. 464 ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest obowiązany do 
przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, w 
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowiązek przedkładania 
Zamawiającemu umów o podwykonawstwo i ich zmian, których przedmiotem są 
usługi lub dostawy, dotyczy jedynie umów o wartości wyższej niż 50 000,00 zł.  

14) Przedłożenie Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
usługi lub dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiającego solidarnej 
odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 § 1 i 3 KC.  

15) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w pkt 13 skutkować 
będzie nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w 
niniejszej Umowie 

16) Jeżeli przedłożona Zamawiającemu umowa o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są usługi lub dostawy, przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia 
dłuższy niż określony w pkt 7 oraz art. 464 ust. 2 PZP, Zamawiający informuje o 
tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości określonej w niniejszej Umowie.  

17) Do umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy, 
zastosowanie ma zapis pkt 6 lit. e.  

18) Procedurę zawierania umów o podwykonawstwo określoną w pkt 1 – 17 stosuje 
się do:  

a) wszelkich zmian umów o podwykonawstwo, o których mowa w pkt 1, 3 i 
13,  
b) zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.  
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3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia części zamówienia do wykonania 
Podwykonawcom:  

1) W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie zamiaru powierzenia części 
zamówienia do wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy 
Wykazu Podwykonawców biorących udział w realizacji zamówienia, określającego 
zakres prac powierzonych do wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy oraz dane poszczególnych umów o podwykonawstwo. Jeżeli 
powierzenie przez Wykonawcę części zamówienia do wykonania Podwykonawcom 
nastąpi dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach określonych w § 
9 pkt 2.7. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedłożyć Zamawiającemu 
aktualizacje Wykazu określonego powyżej.  

2) W wykazie, o którym mowa w pkt 1, ujawniony powinien być każdy Podwykonawca 
oraz dalszy Podwykonawca uczestniczący w realizacji niniejszej Umowy bez 
względu na przedmiot zawartej z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem 
obowiązku jego uprzedniego zgłoszenia Zamawiającemu, jeżeli dana umowa  
o podwykonawstwo podlega obowiązkowi zgłoszenia zgodnie z pkt 5.  

3) Każda zaistniała w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych 
objętych Wykazem, o którym mowa w pkt 1, będzie wymagała dokonania 
stosownej aktualizacji Wykazu w terminie niezwłocznym od jej zaistnienia.   

4) Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu 
zamówienia niż wskazany w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym 
przedmiocie w ramach Wykazu, o którym mowa w pkt 1, z zastrzeżeniem pkt 5.   

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmującego zamówienie na 
roboty budowlane zarówno Podwykonawcy, którym Wykonawca powierzył 
wykonanie części zamówienia określonego w złożonej ofercie, jak  
i Podwykonawcy, którym w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach 
określonych w § 8 pkt 2.7. powierzone zostaną do wykonania dalsze prace, 
podlegają obowiązkowi uprzedniego zgłoszenia Zamawiającemu zgodnie  
z określoną w ust. 2 procedurą zawierania umów o podwykonawstwo. Powyższy 
obowiązek dotyczy również umów zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.  

4. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych procedurą zawierania 
umów o  podwykonawstwo, o której mowa w ust. 2, stanowi podstawę do 
natychmiastowego odsunięcia Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od 
Wykonawcy odsunięcia przedmiotowego Podwykonawcy od realizacji udzielonego 
Wykonawcy zamówienia publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnień 
Zamawiającego określonych  w niniejszej Umowie.  

5. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracowników, tak 
jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy.   

6. W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmującego zamówienie na roboty 
budowlane odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy  
o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, muszą być dokonywane 
przy udziale przedstawiciela Zamawiającego zgodnie z ust. 2 pkt 6 lit. d.  

7. Zamawiający dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robót 
budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporządzenie protokołu 
przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego 
Podwykonawcy) robót budowlanych.   

8. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy uczestniczą w realizacji niniejszej 
Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców  
i dalszych Podwykonawców skutkuje nałożeniem na Wykonawcę kar umownych  
w wysokości określonej  w niniejszej Umowie . 
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9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy  
z podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające 
będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. 
 

                                                             § 10 
1. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 455 PZP.  
2. Zamawiający  przewiduje  możliwość  zmian  umowy,  o  których  mowa  w  art.  455  ust.  1  

pkt  1 PZP, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków:  
2.1. zmiana, w tym wydłużenie terminu wykonania zamówienia w związku z:  

a. wystąpieniem  okoliczności  zaistniałych  w  trakcie  realizacji  zamówienia,   
a  w  szczególności zaistnieniem  niesprzyjających  warunków  atmosferycznych 
(opady deszczu, śniegu, ujemne temperatury), kolizji z  niezinwentaryzowanymi 
instalacjami, sieciami i innymi elementami   niepozwalających  na  wykonanie  
zamówienia zgodnie  z  warunkami  wykonania  określonymi  w dokumentacji 
przetargowej,  

b. koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, 
jeżeli konieczność  ta  wynika  z  okoliczności,  których  Zamawiający i Wykonawca  
nie  mogli  przewidzieć  w momencie zawarcia umowy,    

c. koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego 
wykonania zamówienia  podstawowego  lub  innych  zamówień  powiązanych,  
których  udzielenie  i  wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ  na 
termin realizacji niniejszego zamówienia,  

d. ujawnieniem  niezinwentaryzowanych  sieci uzbrojenia podziemnego lub naziemnego  
i koniecznością wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem 
kolizji,   

e. zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
lub wstrzymaniem wykonywania robót  przez uprawnione organy,   

f. działaniem  siły  wyższej  (np.  klęski  żywiołowe,  strajki  generalne  lub  lokalne)  
mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,  

g. wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady atmosferyczne) 
uniemożliwiające realizację zamówienia na warunkach technicznych określonych  
w niniejszej umowie 

h. zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub 
osób indywidualnych, w tym niemożliwej  do  przewidzenia  w  momencie  zawarcia  
niniejszej  umowy  konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy,  

i. wystąpieniem  niezależnych  od  Wykonawcy  przyczyn  technologicznych  
wpływającymi  na realizację przedmiotu zamówienia i przyjęte rozwiązania 
technologiczne,   

j. wystąpieniem  okoliczności,  których  strony  umowy  nie  były  w  stanie  przewidzieć  
pomimo zachowania należytej staranności,  

k. zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na 
termin realizacji zamówienia,  

l. zmianą  przepisów  prawnych  obowiązujących  w  dniu  zawarcia  umowy,  mającą  
wpływ  na realizację zamówienia,  

–  pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; termin realizacji zamówienia 

może ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji 

przedmiotu umowy  (w  tym  o  okres  niezbędny  do  przywrócenia  warunków  

umożliwiających  właściwą  i  zgodną  ze sztuką techniczną realizację prac);  

2.2. zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji 
technicznej pod  warunkiem,  iż  nie  spowoduje  ona  obniżenia  jakości  wykonania  
zamówienia,  obniżenia  trwałości i efektywności jego przedmiotu i wzrostu kosztów jego 
późniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; 
zmiana taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi je okolicznościami zaistniałymi 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności:    
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a. pojawieniem  się  na  rynku  materiałów,  sprzętu  lub  urządzeń  nowszej  generacji 
pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji 
inwestycji lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót,  

b. pojawieniem  się  nowszej  technologii  wykonania  robót  pozwalającej  na  
skrócenie  czasu realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów 
eksploatacji inwestycji,  

c. zmianą  przepisów  prawa  lub obowiązujących norm powodujących  konieczność  
zrealizowania  inwestycji  przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych;  

2.3. zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych, zmiany ilości  
i długości poszczególnych elementów linii oświetlania z zachowaniem podstawowych 
parametrów technicznych linii oraz z możliwością obniżenia wynagrodzenia w sytuacji 
ograniczenia zakresu robót; powyższe zmiany muszą wynikać z warunków terenowych 
na obiekcie wynikłych w trakcie prowadzenia robót i/lub z błędów lub rozbieżności  
w dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiającego, a także w przypadku 
zmiany technologii wykonania danego zakresu robót na warunkach określonych w pkt 
2.2. 

2.4. rezygnacji z części robót jeżeli taka rezygnacja będzie niezbędna dla prawidłowego  
i racjonalnego wykonania przedmiotu zamówienia z jednoczesnym obniżeniem 
wynagrodzenia o wartość niewykonanych robót w oparciu kosztorys ofertowy 
Wykonawcy; 

2.5. niezależne  od  stron  zmiany  dotyczące  osób  kluczowych  dla  realizacji  umowy,  
w szczególności:  kierownika budowy, a także inspektora nadzoru inwestorskiego;  
zmiana  kierownika budowy  musi  być  uzasadniona  przez Wykonawcę  
i zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje i doświadczenie wskazanych  
w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie same, jakie były określone na etapie 
postępowania o  udzielenie  zamówienia  (tj. w  ramach  określonych  przez  
Zamawiającego  warunków udziału  w  postępowaniu  dotyczących  zdolności  
technicznej  lub  zawodowej);  

2.6. zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień dodatkowych  
z możliwością zwiększenia wynagrodzenia na zasadach określonych w §5 ust. 4 w lub 
innych zamówień powiązanych,  niezbędnych  do  prawidłowego  wykonania  
zamówienia  podstawowego,  których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które 
mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia;  

2.7. zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie:  
a. rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał  

w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy,  
b. wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą 

Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za 
zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców 
określonych w niniejszej umowie,  

c. wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę 
części zamówienia,  której  Wykonawca  nie  wskazał  w  ofercie,  że  powierzy  ją  do  
wykonania podwykonawcy,  za  zgodą  Zamawiającego  i  z  zachowaniem  zasad  
dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie,  

d. wystąpienia  uzasadnionego  przypadku  konieczności  zmiany  podmiotów,  na  
zasobach których opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania  
o udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za zgodą 
Zamawiającego i pod warunkiem, że  odnośnie  nowego  podmiotu  wykazane  
zostanie  spełnianie  warunków  udziału  w postępowaniu w zakresie nie mniejszym, 
niż wykazane zostało to na etapie postępowania o udzielenie  zamówienia,  a podmiot  
ten  złoży  pisemne  potwierdzenie  udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia,  

- w  przypadku  zaistnienia  nieprzewidzianych  wcześniej  przez  Wykonawcę  

okoliczności związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, 
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problemami finansowymi, zmianami w zakresie całości prowadzonej działalności, czy 

innymi kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji zamówienia po 

stronie Wykonawcy;  

2.8. zmiany terminów, warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do 
prawidłowej realizacji zamówienia związane z:  

a. koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii,  
b. wystąpieniem  okoliczności  powodujących,  że  niemożliwe  jest  zrealizowanie  

przedmiotu umowy  w  założony  w dokumentacji przetargowej sposób  zgodnie   
z  zasadami sztuki inżynierskiej, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie 
zawarcia umowy,  

c. zaistnieniem  okoliczności  leżących  po  stronie  Zamawiającego,  w  szczególności 
spowodowanych zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub 
okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia 
umowy,  

d. zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron 
umowy okoliczności  powodujących  niecelowość,  zbędność,  czy  bezzasadność  
realizacji poszczególnych  elementów  przedmiotu  zamówienia  z  punktu  widzenia  
realizowanego zamówienia,  jego  społeczno-gospodarczego  przeznaczenia,  czy  
interesu  społecznego  lub interesu  Zamawiającego  jako  dysponenta  środków  
publicznych, przy jednoczesnym obniżeniu  wynagrodzenia  umownego  o  wartość  
niezrealizowanych  elementów  przedmiotu zamówienia,  

e. zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
okoliczności prawnej,  ekonomicznej  lub  technicznej,  za  którą  żadna  ze  stron  nie  
ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania 
umowy zgodnie z warunkami przetargu; 

2.9. porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze:  
a. zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy 

i osób reprezentujących  strony  (w  szczególności  z  powodu  nieprzewidzianych  
zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych);  

2.10. zmiany  postanowień  umowy  korzystne  z  punktu  widzenia  realizowanego  
zamówienia,  jego społeczno-gospodarczego  przeznaczenia,  czy  interesu  
społecznego  lub  interesu  Zamawiającego jako  dysponenta  środków  publicznych,  
a  polegające  m.in.  na  możliwości  ograniczenia  zakresu przedmiotowego  umowy  
na  skutek  okoliczności  niemożliwych  wcześniej  do  przewidzenia, obniżenia 
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego 
umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego w związku z realizacją 
płatności w ramach programów  zewnętrznych i umów z instytucjami 
współfinansującymi lub kredytującymi realizację przedmiotu umowy czy zaistnieniem 
innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji;  

3. Ewentualne ograniczenia zakresu robót opisane w ust. 2 pkt 2.3, 2.4 i 2.10 nie mogą 
przekroczyć 50% zakresu robót objętych niniejszym zamówieniem.  

4. Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

Prawo odstąpienia od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu następujących 

przypadków: 

a) Wykonawca nie wstawił się na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, 

b) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni od dnia przekazania placu budowy, 
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c) Wykonawca  przerwał roboty z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił 

ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, a przerwa ta trwa dłużej niż 

14 dni.  

2. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 

Zamawiający wezwie go, pod rygorem  odstąpienia do zmiany sposobu wykonywania 

umowy wyznaczając jednocześnie termin do usunięcia stwierdzonych wad lub uchybień, po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od Umowy. 

3. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót stanowiących przedmiot umowy lub 

z ich ukończeniem w takim stopniu, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć  

w czasie umówionym, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić 

od umowy jeszcze przed upływem terminu przewidzianego do wykonania Przedmiotu 

Umowy. 

4. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 9, lub konieczność dokonania bezpośrednich 

zapłat na sumę większą niż 5 % wartości niniejszej umowy może stanowić podstawę do 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

5. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności  powinno nastąpić w formie pisemnej  

i zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy następuje listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru lub pismem złożonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem,  

z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy.  

7. W przypadku, gdy Wykonawca zrealizował część przedmiotu umowy, a wystąpiły 

okoliczności, o których mowa w ust.1 lit c , ust. 2, ust. 3  i ust. 4 Zamawiający ma prawo do 

częściowego odstąpienia od umowy tj. od przedmiotu umowy obejmującego roboty jeszcze 

niezrealizowane . 

8. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora 

Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego  sporządzi  inwentaryzację robót w toku, 

według stanu na dzień odstąpienia. W razie gdy Wykonawca nie sporządzi 

przedmiotowej inwentaryzacji Zamawiający dokona jej sporządzenia przy udziale 

inspektora nadzoru, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 

umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada, 

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione. 

9. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z powodów wskazanych w ust.6 zobowiązany 

jest w terminie 30 dni do: 
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a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 

b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 

budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

10. W przypadku nie uwzględnienia przez Wykonawcę uwag Zamawiającego do Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, o których mowa w § 2 ust. 6 umowy, z zastrzeżeniem, że 

Zamawiający uprzednio wezwał Wykonawcę do uwzględnienia uwag wyznaczając 

bezskutecznie termin 3 dni roboczych na ich uwzględnienie - odstąpienie przez 

Zamawiającego od umowy może nastąpić w terminie do 30 dni roboczych od daty powzięcia 

wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie (uwzględnienie uwag 

Zamawiającego do Harmonogramu rzeczowo-finansowego po upływie terminu 

wyznaczonego wezwaniem, nie stanowi przeszkody do odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego), 

11. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy gdy Wykonawca nie wykonuje robót 

zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Zamawiającego,  

z zastrzeżeniem, że: 

a) stwierdzenie tego faktu zostanie dokonane na piśmie przez co najmniej jedną osobę 
funkcyjną na budowie wpisem w dzienniku budowy, 

b) Zamawiający uprzednio 2-krotnie zgłosił zastrzeżenia względem sposobu realizacji 
umowy przez Wykonawcę w zakresie niezgodności z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym,  
- odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie do 30 dni roboczych od daty powzięcia 
wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 

12. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonania części umowy 

nastąpi na podstawie Kosztorysu Ofertowego. 

13. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część 

przedmiotu umowy  wykonaną przed odstąpieniem od umowy. 

 

§ 12 

Odbiór końcowy 

1. Za datę zakończenia wykonania przedmiotu Umowy, wskazaną w §2 ust. 1 umowy,  uważa 
się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.  

2. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot Umowy. 

3. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:  

1) Odbiór przebiegać będzie następująco:  

a) Zakończenie wszystkich robót, do których zobowiązany jest Wykonawca na 

podstawie umowy i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prób i sprawdzeń 

kierownik budowy Wykonawcy stwierdza wpisem do dziennika budowy. 

Potwierdzenie zgodności wpisów ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru 

oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru przedmiotu umowy z dniem wpisu  

w dzienniku budowy. O osiągnięciu gotowości do odbioru przedmiotu odbioru 

Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić na piśmie  Zamawiającego po spełnieniu 

powyższych warunków. 

b) Zamawiający wyznaczy termin i powoła Komisję odbioru do 7 dni od daty 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do tego odbioru. 

2) Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady lub usterki, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  
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a) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia to Zamawiający może odmówić 

odbioru wyznaczając termin ich usunięcia, zaś w przypadku ich nieusunięcia  

w wyznaczonym terminie odmówić odbioru do czasu ich usunięcia lub powierzyć ich 

usunięcie innemu podmiotowi na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, względnie 

odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia : 

• jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem, może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia 

Wykonawcy- do 100% wartości elementu brutto plus koszty rozbiórki, 

• jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie  

z przeznaczeniem, może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu 

odbioru po raz drugi. 

4. W razie, gdy opóźnienie Wykonawcy w usunięciu  wad i/lub usterek w przedmiocie Umowy 

przekroczy 10 dni Zamawiający(zachowując prawo żądania zapłaty kar umownych) może 

zlecić usunięcie wad i /lub usterek innej firmie na koszt Wykonawcy.  

5.  Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 

czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem –  aż do czasu usunięcia tych wad. 

6. Odbiór ostateczny (gwarancyjny) zostanie przeprowadzony najpóźniej 14 dni przed upływem 

terminu gwarancji. 

7. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu będą przeprowadzane  każdorazowo przed 

ich zakryciem – w terminie do 3 dni roboczych, licząc od dnia dokonania przez kierownika 

budowy odpowiedniego zgłoszenia w dzienniku budowy, potwierdzonego przez właściwego 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

8. Z czynności odbioru końcowego, odbioru usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie 

odbioru,  odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed upływem okresu gwarancji jest 

sporządzany pisemny protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru 

oraz terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych w trakcie odbioru. 

 

§ 13 

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 

1. Strony postanawiają iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

zamówienia zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin rękojmi za wady 

fizyczne wynosi ……….. m-ce (zgodnie ze złożoną ofertą). 

2. Wykonawca udzieli zamawiającemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty 

budowlane i budowlano-montażowe na okres ………….m-cy (zgodnie ze złożoną ofertą). 

3. Wykonawca oświadcza że wykonane roboty i użyte materiały posiadają dopuszczenia do 

obrotu w myśl prawa budowlanego i pozwalają na prawidłowe użytkowanie terenu.  

4. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie objętym gwarancją Zamawiający dokona 

zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystąpienia. 

Zgłoszenie dokonane zostanie telefoniczne, drogą elektroniczną lub pisemnie zgodnie  

z danymi teleadresowymi wskazanymi przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę w terminach 

określonym w ust. 6 i 7.  
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6. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiające dalszą prawidłową eksploatację terenu lub 

powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie 

– nie później niż w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5.  

7. Pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniem określonym w ust. 6 i nie wykluczające 

eksploatacji terenu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez 

Zamawiającego. 

8. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi 

przesłankami technicznymi, Zamawiający może określić dłuższy termin na usunięcie wad niż 

określony w ust. 6 i 7.   

9. Niezależnie od terminów określonych w ust. 6-8 na usunięcie wad i usterek, Wykonawca 

niezwłocznie (najpóźniej następnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy   

i oznakuje miejsca powstałych wad i usterek stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa 

ludzi i mienia.  

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiający po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy do usunięcia wady w terminie 7 dni będzie miał prawo usunąć wadę we 

własnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie 

faktury obciążającej Wykonawcę robót, zgodnie z zawartą umową między Zamawiającym,  

a Wykonawcą.  

11. Jeżeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystąpiły wady i usterki 

stwarzających zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia  w terminie określonych ust. 9, 

Zamawiający będzie miał prawo wykonać niezbędne zabezpieczenia i oznakowania na koszt 

Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obciążającej Wykonawcę robót.  

12. W przypadku wymiany rzeczy na nową lub też po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy 

termin gwarancji liczy się na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega 

przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony  

z gwarancji nie mógł z niej korzystać. 

13. W ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia 

wszystkich zgłoszonych wad o których został powiadomiony przez Zamawiającego. 

14. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez 

Wykonawcę i Zamawiającego. 

15. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i/lub rękojmi także po okresie 

określonym w pkt 1 i 2, jeżeli zgłosił wadę lub usterkę przed upływem tego okresu. 

16. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień  

z tytułu gwarancji. 

17. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania okresu gwarancji do przeprowadzania 

przeglądów gwarancyjnych. 

§ 14 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości 

zamówienia (brutto) tj. ………… (słownie:  ………………..00/100)  w formie ………………….. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy służy pokryciu roszczeń 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (w szczególności 

kar umownych i odszkodowania uzupełniającego )  w wysokości 70% kwoty, o której mowa 

w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym. 

3. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 30% kwoty,  

o której mowa w ust. 1, zostanie zwrócone nie później niż w 15-tym  dniu po upływie okresu 

gwarancji i rękojmi. 
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy wszelkich kwot należnych od Wykonawcy, jakie powstaną w wyniku realizacji 

umowy, w tym również kar umownych. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do 

uzupełnienia kwoty gwarancji w terminie 14 dni od daty wypłaty. 

5. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku 

do terminu określonego w § 2 niniejszej umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub 

najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do 

wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

 

§15 

Wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie umów o pracę 

1.  Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy  
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U.  
z 2023 r. poz. 1465).  

2.  Wymagania powyższe dotyczą pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji 
zamówienia – bezpośrednie wykonywania robót budowlanych w zakresie wszystkich branż 
przewidzianych w dokumentacji przetargowej tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący 
roboty budowlane, operatorzy sprzętu, kadra techniczna za wyjątkiem kierownika budowy 
(robotnicy budowlani, instalatorzy, montażyści).  

3.  Na wezwanie zamawiającego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od  
daty otrzymania wezwania następujące dokumenty oraz informacje:  

a. oświadczenia zatrudnionych pracowników, 
b. oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na 

podstawie stosunku pracy, 
c. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii stosownej umowy zatrudnionych 

pracowników, 
d. lub innych dokumentów takich jak wykaz pracowników  Wykonawcy  i/lub  

Podwykonawców zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosownej umowy, w szczególności imię  
i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy i zakres 
obowiązków pracownika 

4.  Niespełnianie wymogów, o których mowa w  ust. 1 - 2, może stanowić podstawę do 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

5.  Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wymaganych dokumentów i informacji zgodnie z ust. 3 
będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych określonych w  § 6 ust. 2 ppkt j).   

6.  Wykonawca  zobowiązuje  się,  że  przed  rozpoczęciem  wykonania  przedmiotu  umowy  
Pracownicy wykonujący  roboty  zostaną  przeszkoleni  w  zakresie  przepisów  BHP  oraz  
przepisów  o  ochronie danych  osobowych  oraz  będą  posiadali  aktualne  badania  
lekarskie,  niezbędne  do  wykonania powierzonych im obowiązków.  

7.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  prawidłowe  wyposażenie  Pracowników  
wykonujących roboty oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.  

 

§16 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego.  
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§ 17 

Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania ewentualnych sporów. W przypadku 

braku możliwości porozumienia ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie 

rozstrzygał właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny.  

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają obustronnego uzgodnienia na 

piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy 

ustaw: z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 

z późn. zm.), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725  

z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 

1610 z późn. zm.) o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.  

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

§ 18 

 

1. Integralną część Umowy są załączniki: 

1) Dokumentacja Przetargowa: 

a) SWZ; 

b) Program Funkcjonalno-Użytkowy; 

c) Dokumentacja projektowa. 

2) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy. 

3) Kopia polisy ubezpieczeniowej. 

 

 

        ZAMAWIAJĄCY                                                                                 WYKONAWCA                                            

  


