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Projekt umowy
Zaprojektuj i wybuduj
Umowanr ............
Zawarta w dniu w Legnicy pomigdzy:
I. Gming Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica, NIP 691-00-11-742, a w jej imieniu trwaty Zarzadca
nieruchomosci — O$rodek Sportu i Rekreacji, ul. Naj$wigtszej Marii Panny 7, 59-220 Legnica, zwanym w
dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajagcym”, reprezentowang przez: Jolante Skrzypczak Dyrektora

IL firma:...ccooeeeeieeeiecee e ZS. 1 eeieerreere e erae s , WpISang do .....c.iiiiiii e,
prowadzonego Przez ...........ooeveeerenrennnnns , NIP e, REGON ........cccc...... , zwang dalej
»Wykonawca”, reprezentowang przez 0SODY UPTaAWNIONE:  ......euveerenrenreneeneensennennennennenns —

§1

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania w formule zaprojektuj i wybuduj

w zakresie zgodnym z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym zadania inwestycyjnego pn. ,,Lekka Kladka

Kompozytowa na §luzie na zbiorniku Kormoran. Jako ,,brakujacy element” w budowie $ciezki pieszo

— rowerowej wokél zbiornika (LBO)”

Przedmiot zamdéwienia obejmuje m.in.:

2.1. Opracowanie dokumentacji kosztorysowo — projektowej w oparciu o PFU przez osoby posiadajgce

uprawnienia budowlane bez ograniczen w zakresie konstrukcyjnym budowania drég, mostow, budowli

hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych, zakres prac obejmuje w szczego6lnosci:

a) wykonanie uproszczonej koncepcji w dwoch egzemplarzach i uzgodnienie jej z Liderem LBO oraz
Zamawiajacym,;

b) wykonanie projektu budowlanego w 4 egzemplarzach

¢) wykonanie projektu technicznego w 2 egzemplarzach

d) sporzadzenie przedmiarow robot (wg KNR) w 2 egzemplarzach

e) sporzadzenie kosztoryséw inwestorskich w 2 egzemplarzach

f) sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych w 2 egzemplarzach

g) uzyskanie wszelkich map, opinii, uzgodnien i decyzji, w tym decyzji wodno — prawnej i 0 pozwoleniu na
budowe i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepisow prawa.

2.2. wykonania robot budowlanych na podstawie ww. dokumentacji projektowo — kosztorysowej i

uzyskanych decyzji administracyjnych.

Opracowanie okreslone w punkcie 2.1. od litery b) do g) powinny spelniaé odpowiednio wymogi

przepiséw prawa: ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021r. poz. 2351 — tekst jednolity

z pbéz. zm.), Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

11 wrzes$nia 2020r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r.

poz. 1609 — tj. ze zmianami), ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych

(Dz. U. tj. z 2022 1. poz. 1710 ze zm.), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 roku

w sprawie szczegOlowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2021r.

poz. 2454), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac

projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych w programie funkcjonalno-uzytkowym

(tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2458).

Podczas opracowywania Dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania na biezaco

projektowanych rozwigzan z Inicjatorem LBO, Uzytkownikiem — OSIR Legnica.

Wstepny zakres rzeczowy prac zawarty jest w Rozdziale 4 Specyfikacji warunkéw zamowienia

(SWZ) — w PFU, stanowigcych integralng cz¢s¢ umowy.

§2
Termin rozpoczgcia przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien zawarcia umowy.
Termin realizacji: 180 dni, w tym:
a) wykonanie koncepcji — do 28 dni,
b) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zatwierdzonej decyzja o pozwoleniu na
budowe — 100 dni,
¢) wykonanie robdt budowlanych — 52 dni



§3

1. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zadania przedluzenia terminu umownego, jezeli

niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencje okolicznosci, ktorych nie
mozna bylo przewidziec.

. W przypadku wystapienia przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1 Strony uzgadniajg nowe terminy

realizacji umowy w formie aneksu.

§4
Dokumentacja, o ktérej w § 1 wust. 2 winna =zosta¢ dostarczona Zamawiajacemu w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD wszystkie opracowania w 1 egz. Zapis na ptycie CD
winien by¢ sporzadzony zgodnie z zalacznikiem nr 2 ,,Formaty danych zapewniajgce dostep do zasobow
informacji udostgpnianych za pomocag systemow teleinformatycznych uzywanych do realizacji zadan
publicznych” do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1744)
oraz Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujacych zadania
publiczne (Dz. U. z 2020 poz. 346 t.j. z p6zn. zm.).Wszelkie opracowania wykonane w formie papierowej
nalezy przedlozy¢ Zamawiajacemu w formie elektronicznej (format *.pdf) w rozbiciu na branze
1 poszczegolne elementy np. specyfikacje techniczne, projekt budowlany, projekt wykonawczy. W przypadku
opracowania dokumentacji projektowej w programach obslugujacych rozszerzenia *.dwg, *.xls, * kst lub
* ath. nalezy dotaczy¢ takze takie pliki na ptycie CD.
Wykonawca dotagczy do projektu budowlanego, wykonawczego 1 technicznego o$wiadczenie,
ze jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujagcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami
1 wytycznymi oraz ze zostal wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéoremu ma
stuzy¢.
Opracowania projektowe 1 opisowe okreslajagce przedmiot zamoéwienia, w szczegolnosci rysunki,
specyfikacje techniczne, przedmiary robdt winny by¢é wzajemnie spojne i1 skoordynowane pod
wzgledem technicznym.
Zamawiajgcy zastrzega sobie niniejsza umowg nabycie nieodplatne praw autorskich majatkowych
w zakresie zastosowania projektow, o ktérych mowa w § 1 umowy.

§5

Wykonawca oswiadcza, ze:

1.

2.

3.

Posiada wszelkie uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 1 Umowy,
w zakresie, w jakim przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania.

Posiada wiedze 1 doswiadczenie w zakresie niezbednym do prawidlowego i terminowego
wykonania przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 1 Umowy.

Dysponuje  odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 1 Umowy.

Znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalajacej na prawidlowe 1 terminowe
wykonanie przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 1 Umowy.

§6
Zamawiajacy zobowiagzuje si¢ przekaza¢ Wykonawcy teren budowy - protokolarnie z udziatlem
Lidera oraz Zamawiajacego, do 7 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci rozpoczgcia robot
budowlanych.
Wykonawca dostarczy na miejsce objete inwestycjg gotowej kladki oraz elementéw malej architektury
fabrycznie nowe. Materialy, z ktorych wykonane sg urzadzenia i elementy matej architektury
winny posiada¢ wszelkie niezbedne certyfikaty 1 atesty wymagane przez powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa oraz by¢ wolne od metali cigzkich.
O gotowosci do dostarczenia urzadzen Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego pismem lub e-mailem.
Zamawiajacy uzgadnia z Wykonawca termin niezwlocznie.
Wykonawca bedzie transportowal urzadzenia/ktadke oraz elementy matej architektury w trwatym
opakowaniu, zapewniajgcym ich bezpieczenstwo od uszkodzenia lub pogorszenia jako$ci w
wyniku zaistnienia czynnikow zewngtrznych w trakcie transportu na miejsce docelowego montazu.
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Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za wurzadzenia oraz elementy matej architektury
w tym takze ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia, do momentu dokonania przez
Zamawiajacego koncowego odbioru bez zastrzezen, w sposob okreslony w § 10 Umowy.

Dostawa energii elektrycznej/ wody na terenie budowy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca bedzie ponosil koszty utrzymania, konserwacji oraz zasilania placu budowy w wode
1 energi¢ oraz koszty oznakowania budowy.

Wykonawca bedzie ponosit koszty sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej, 1 operatow
kolaudacyjnych, o ktorych mowa w §9 pkt. 5-7 wraz z kosztami uzyskania dokumentow
niezbednych do skompletowania tych operatow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ podczas wykonywania robdot do przestrzegania przepisOw ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021r. poz. 2351 — tekst jednolity z pdéz. zm.), w tym
do sporzadzenia przed rozpoczgciem budowy, o ile bedzie wymagane, ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, uwzgledniajacego specyfike robdot budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewni
warunki  bezpieczenstwa oraz zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu, na ktorym
prowadzone bedg roboty.

Wszystkie roboty budowlane nalezy realizowa¢ w sposob niepowodujacy zagrozen dla osob
trzecich.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwal wszelkie zbedne urzadzenia pomocnicze,
odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

Wykonawca zabezpieczy teren przed dostepem osob niepowotanych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg — "Prawo
budowlane" oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy, przywrdci¢ go
do stanu sprzed rozpoczecia budowy 1 przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym
podczas odbioru koncowego robot.

§7
Wykonawca robdt ponosi odpowiedzialno$¢ za wiasciwag jako$¢ robot oraz zgodno$¢ z projektem
1 przepisami.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z dostarczonych we wlasnym zakresie
materialow.
Materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 - ustawy Prawo budowlane, wymaganiom
dokumentacji projektowej
Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materialow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub
certyfikat zgodnos$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjal ludzki oraz materialy wymagane do
zbadania jakosci robot wykonanych z materialow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do
sprawdzenia parametrow i ilosci zuzytych materiatow.
Badania, o ktorych mowa w wust. 5 oraz wynikajace z obowigzujgcych norm i przepisow oraz
warunkow technicznych wykonania i odbioru robot, bgda realizowane przez Wykonawcg na wlasny
koszt.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowg i obowigzujacymi
przepisami w zakresie prowadzenia i odbioru robdt, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzié te
badania. W przypadku odmowy wykonania badan Zamawiajacy wykona je na koszt Wykonawcy.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan o ktérych mowa w ust. 7 okaze si¢, ze zastosowane
materialy badz wykonanie robot jest niezgodne z umowsg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materialty badz wykonanie robdot sg zgodne
z umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.
Wykonawca do wykonania czynno$ci zwigzanych z realizacjg robédt bedzie zatrudniaé pracownikow
na umowg¢ o prac¢ w zawodach:
robotnicy ogélnobudowlani
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Zamawiajacy zastrzega, ze zawiadomi Panstwowa Inspekcje Pracy (PIP) w razie powzigcia
watpliwosci co do wykonywania przez Wykonawce obowigzkéw zwigzanych z zatrudnianiem
wskazanych pracownikow na umowe o prace.

Wykonawca ma prawo do zadania przedluzenia terminu umownego, jezeli niedotrzymanie

pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencje:

- okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidziec,

- dziatania sily wyzsze;j.

Podstawa do zgloszenia Zgdania jw. stanowi wpis do dziennika budowy potwierdzony przez

inspektora nadzoru i pisemne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajgcego przez Wykonawce.

W przypadku wystapienia przyczyn, o ktérych mowa w ust. 10, zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do

umowy — Warunki zmian w umowie, strony uzgadniaja nowe terminy realizacji umowy w formie

aneksu.
§8

Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow nastepujacy zakres robot:

Zgodnie z art. 121 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiajacy zastrzega, aby kluczowa cze$¢ zamoOwienia tj. roboty

konstrukcyjne kladki kompozytowej Wykonawca wykonal osobiscie.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za prace, ktore wykonuje przy

pomocy podwykonawcow.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci

za wady, aby nie byl on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego.

Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy,

b) zawiera¢ informacj¢, ze Podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajacego — jezeli Wykonawca nie zaplaci mu wynagrodzenia,
na zasadach okreslonych w ustawie prawo zamowien publicznych,

¢) Podwykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na umowe¢ o prace osob, o ktorych mowa
w § 7 ust. 9 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce,

b) uzalezniajagcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Wykonawca  zobowigzany jest do  przedtozenia  Zamawiajacemu  projektu  Umowy o

Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane nie pozniej niz 14 dni przed jej

zawarciem oraz projektu jej zmian.

Jezeli Zamawiajagcy w terminic 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu Umowy o

Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, nie zglosi na pismie

zastrzezen, uwaza sie¢, ze zaakceptowat ten projekt umowy lub jej zmiany.

Po akceptacji projektu  Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

lub po bezskutecznym uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego

projektu, Wykonawca przedlozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie Umowy

o podwykonawstwo w terminic 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, dotyczy to takze zmian do tej

umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajagcemu w terminie 7 dni

od dnia zawarcia, po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo,

ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% warto$ci umowy.

Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majgce zastosowanie przy

zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.
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Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktora Zamawiajacy zaakceptowat,
Wykonawca nie zaptaci w catoSci lub w cze$ci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z zadaniem zaplaty = wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy jest zobowigzany wezwa¢ Wykonawce do zgloszenia uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie
nie krétszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy zadania Podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 12 podwazajacych
zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajagcy moze zlozy¢é do depozytu sadowego kwote
potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

Zamawiajacy moze zaplaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli Podwykonawca
udokumentuje jego zasadno$¢ dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie i odbior robot,
a Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 12 i 13 uwag w sposdb wystarczajagcy do
wykazania niezasadnosci  bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaplata obejmuje  wylacznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajagcego w zlotych polskich
(PLN).

Zasady dotyczace ~ Podwykonawcow  maja odpowiednie zastosowanie do Dalszych
Podwykonawcow, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawcg jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy 1 Zamawiajgcego na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Sumaryczna warto$¢ umow o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ 90% wartosci umowy o
wykonawstwo w sprawie zamowienia publicznego lub warto$ci umowy pomniejszonej o wartos¢
prac kluczowych realizowanych przez Wykonawce.

Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia poszczegdlnych podwykonawcéw w umowach z nimi
zawartych Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona zostala klauzula dotyczaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie
ona uwzgledniona w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

Kwote zaptacong Podwykonawcy 1lub zlozona do depozytu sadowego Zamawiajacy potraca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§9
Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 4+8 Wykonawca przyjmuje na siebie nast¢pujgce
obowiagzki szczegdlowe:
Prowadzenie dziennika budowy.

. Informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie

odbioru robot zanikowych. Jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach inspektora nadzoru
zobowigzany jest na swoj koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot,
nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.

. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czeSci, badz urzadzen w toku realizacji -

naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

W  przypadkach koniecznych, wystgpienie do Zamawiajacego o zmiany W rozwigzaniach
projektowych z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia przed terminem przystgpienia do
robot.

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w 2 egzemplarzach.

Wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej w 2 egz.

Sporzadzenie i1 zlozenie operatow kolaudacyjnych w dwoch egzemplarzach, w tym jeden oryginat,
jedna kopia, na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, zawierajgcego migdzy innymi
protokoty badan i sprawdzen oraz dokumenty dotyczace wbudowanych materialow, $wiadczace o
dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy, ze
materialy te zostaly wbudowane w ramach wykonywania przedmiotu umowy.

Przejecie terenu robot od Zamawiajacego i Uzytkownika.

Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot.

Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt.



11.Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania, sktadowania Iub
utylizacji tacznie z kosztami utylizacji. Na zadanie Inspektora nadzoru Ilub Zamawiajacego
przedktadanie dokumentéw okreslonych przepisami prawa z wykonania czynnosci, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym.

Jako wytwarzajagcy odpady — przestrzeganie przepisow prawnych wynikajagcych z nastepujacych
ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2021, poz. 1973 - tj.),

- Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2022. poz. 699 - t..),

Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢  stosowa¢ z  uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

12.Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan 1 przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz
i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale na przejetym terenie w trakcie
trwania robdt lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami.

13.Terminowe wykonanie 1 przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz o$wiadczenie,
ze ukonczone przez niego roboty sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom,
dla ktérych sg przewidziane.

14.Dostarczenie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatbw 1 urzadzen w tym np. wynikow oraz protokolow badan,
sprawozdan 1 prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy.

15.Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdéw na terenic robot i w jego bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.

16.Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku oraz
w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych.

17.Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wlasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obicktow, fragmentéw
terenu, drog, nawierzchni lub instalacji.

18.Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokoldow niezbednych przy
odbiorze.

19.Usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia.

20.Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢
pokry¢ w petnej wysokosci.

21.Informowanie Zamawiajgcego w formie pisemnej o kazdej zmianie adresu lub o zmianie danych
podmiotu. W razie niedochowania obowigzku informacji adresowej wszelka korespondencja
kierowana na poprzedni adres uznana zostaje za dorgczong.

22.W zakresie obowigzku zatrudniania pracownikow na umowe¢ o prace przedlozy¢ Zamawiajagcemu
o$wiadczenie potwierdzajgce, ze zatrudnia na umowg¢ o prace pracownikow wskazanych w § 7
ust. 9, w terminie 14-tu dni od daty podpisania umowy. O$wiadczenie to powinno zawieraé dane
pracownika takie jak: dat¢ zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ oraz wymiar etatu.

§10

1. Kierownik budowy zglosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego wpisem
w dzienniku budowy, dolaczajac kserokopi¢ wpisu z dziennika budowy i oryginal prawomocnej
decyzji/pozwolenia na uzytkowanie obiektu wraz z dokumentacja wskazang w § 9. O terminie
osiggniecia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi pisemnie
Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego w ciggu 7 dni od daty zgloszenia gotowosci
do odbioru i dostarczenia operatu kolaudacyjnego, zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.

3. Zamawiajacy dokonuje odbioru urzadzen 1 nawierzchni w formie protokolu sporzadzonego
na pismie pod rygorem niewaznosci przez upowaznionych przedstawicieli Stron po:

a) dostarczeniu i zmontowaniu obiektu budowlanego i elementow malej architektury na przygotowanej
podbudowie,



b) sprawdzeniu przez Zamawiajacego lub Uzytkownika zgodnosci podbudowy pod kiadka
i samej kladki z danymi faktycznymi i technicznymi okre§Slonymi w niniejszej Umowie
i Opisie Przedmiotu Zamoéwienia oraz ich prawidlowego funkcjonowania, zamontowania,
ustawienia,

c¢) wydaniu Zamawiajagcemu podpisanego przez Wykonawce wykazu obiektu i  elementow
matej architektury z okresleniem specyfikacji technicznej;

d) wydaniu Zamawiajgcemu wypetnionych i podpisanych dokumentow gwarancji jakosci obiektu
oraz dokumentéw S$wiadczagcych o dopuszczeniu do stosowania, tj. certyfikatow zgodnosci
z norma lub aprobatg techniczng, deklaracji zgodnosci, atestow, $wiadectw PZH itp.

4. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie jest
gotowy do odbioru z powodu ich nie zakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad,
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub 2z powodu nie przeprowadzenia
wymaganych prob 1 sprawdzen, Zamawiajagcy moze przerwaé Odbior koncowy, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen,
uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢c do wykonywania
czynno$ci Odbioru koncowego.

5. Usunigcie wszystkich wad 1 wusterek, lub innego rodzaju niewykonania lub nienalezytego
wykonania przez Wykonawce zobowigzan stanowigcych przedmiot Umowy, stwierdzonych w
protokole, o ktorym mowa w § 10 ust. 3 Umowy, Wykonawca zglasza w formie pisemne;j
Zamawiajacemu, ktory niezwlocznie przystepuje do odbioru usunigtych wad.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad/ usterek w terminie wyznaczonym, Zamawiajacy moze zleci¢
usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potracié
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 11

1. Zamawiajacy wskaze Inspektora nadzoru w branzy budowlanej w dniu przekazania
placu budowy.

2. Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania okres$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021r. poz. 2351 — tekst jednolity z poz. zm.).

3. Zamawiajacy wyznacza na koordynatora prac objetych niniejsza umowa: Eweling Lagosz specjalista ds.
techniczno — budowlanych tel. 768566940 wewn. 22.

4. Koordynatorem prac projektowych stanowigcych przedmiot umowy z ramienia biura projektowego

)
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5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w branzy:
a) budowlanej W 0SODIC: ......ccveveerieiiiiiie e, vteererenven ir uprawnien budowlanych
revereey L KOML (o email ...
6. Ewentualna zmiana Inspektora nadzoru i Kierownika budowy wymaga wprowadzenia
zapisem w dzienniku budowy.

§12

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia budowy 1 robot z tytulu szkod, ktore mogg
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilne;j.

2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

a) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robot - od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych
pracownikow 1 o0sob trzecich a powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a
takze ruchem pojazdow mechanicznych.

3. Wykonawca bedzie posiadal umowy ubezpieczeniowe, wazne nie pozniej niz od daty przekazania placu
budowy do czasu odbioru koncowego obejmujace;j:

a) Ubezpieczeniec w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej - ubezpieczenia
od zniszczenia wlasnosci spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
pracownikow Wykonawcy w wysokos$ci, co najmniej wartosci brutto niniejszej umowy,

b) Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej 2z tytulu
prowadzonej dzialalno$ci wobec powierzonego mienia i 0so6b trzecich z polisg OC na sumg
ubezpieczenia réwng, co najmniej wartosci brutto niniejszej umowy.



a)
b)
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Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowe — oryginaly w wersji papierowej
najpoézniej w dniu przekazania terenu budowy, a Zamawiajacy po sporzadzeniu kserokopii
niezwlocznie zwroci je Wykonawcy, natomiast polisy posiadane jedynie w wersji elektronicznej
nalezy przesta¢ mailem.

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé si¢ z
przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedlozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu
terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za szkody wynikte na tym terenie.

§13
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaplaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia ryczaltowego za
wykonanie przedmiotu umowy wymienionego w § 1 w wysokosSci.......................... zI brutto (stownie
ZHOtyCh: o w tym podatek VAT....................... zt, z czego
opracowanie KOncepejli — .....cceeveevveeveeueenennn. zt brutto,
opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich opinii,
uzgodnien i decyzji, w tym decyzji wodno — prawnej i o pozwoleniu na budowe, uzgodnien i
sprawdzen rozwigzan projektowych ~w  zakresie wynikajacym z  przepisOw prawa —
revrreeneeennen. .. ZE brutto;
wykonanie robot budowlanych — ..............cc..c..... zt brutto.
Strony zgodnie o$wiadczaja, ze wynagrodzenic uwzglednia wszelkie koszty poniesione przez
Wykonawce w celu nalezytego wykonania niniejszej Umowy oraz obejmuje spelnienie przez
Wykonawce wszystkich $wiadczen i obowiazkéw okreslonych w niniejszej Umowie 1 w catosci
wyczerpuje roszczenia Wykonawcy 1 osob, ktorymi si¢ on postuguje wzgledem Zamawiajacego z
tytutu nalezytego wykonania niniejszej Umowy.
Zaréwno odbior koncepcji jak i dokumentacji projektowo — kosztorysowej zatwierdzonej decyzja o
pozwoleniu na budowe¢ odbedzie si¢ na podstawie protokotdw zdawczo — odbiorczych. Podpisanie

przez strony protokotow zdawczo — odbiorczych nastgpi najpozniej w terminie 7 dni od daty
dostarczenia (przekazania) Zamawiajacemu Dokumentacji.
Podpisanie przez Zamawiajacego protokotow zdawczo — odbiorczych nie stanowi potwierdzenia

przez Zamawiajacego prawidlowosci 1 jakosci Dokumentacji, w szczegdlno$ci nie wplywa na
uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady.

Zamawiajacy nie jest zobowigzany do sprawdzenia jako$ci wykonanej Dokumentacji.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za Dokumentacje, moze si¢ odbywaé¢ dwoma fakturami
czesciowymi, ktore bedg wystawione po protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce, o ktorym
mowa w ust. 3. Zamawiajgcy ma obowiazek zaplaty faktur czg¢Sciowych w terminie do 14 dni
od daty wplywu faktury. Termin platnosci uwaza si¢ za zachowany, jezeli w tym czasie nastapi
polecenie przelewu z konta w banku Zamawiajacego na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za roboty budowlane moze odbywaé si¢ fakturami
przejsciowymi procentowo do zaawansowania robdt (potwierdzonymi przez inspektora nadzoru)
do wysokosci 90% warto§ci umowy, nie czeSciej niz jeden raz w miesigcu. Zamawiajagcy ma
obowiazek zaplaty faktury przejsciowej w terminie do 14 dni od daty wptywu faktury. Termin
platno$ci uwaza si¢ za zachowany, jezeli w tym czasie nastgpi polecenie przelewu z konta w
banku Zamawiajacego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

Podstawe do rozliczenia 1 zlozenia faktury przejsciowej za roboty budowlane stanowi¢ bedzie
komplet dokumentow:

protokot  wykonania robot, wraz z tabela zaawansowania rzeczowo —  finansowego
prowadzong narastajgco, sporzadzone 1 podpisane przez kierownika budowy potwierdzone
przez inspektora nadzoru,

Wykonawca wystawiajagc faktur¢ za prace wykonane przez Podwykonawcow kazdorazowo
dokona przelewu wierzytelnoSci przystugujagcych mu od Zamawiajgcego w formie pisemne]
na osoby trzecie tj. Podwykonawcoéw. Do kazdej faktury obejmujacej  naleznosci
Podwykonawcow, Wykonawca zataczy cesje¢  wierzytelnoSci na Podwykonawcow wraz z
kopig  faktury = Podwykonawcy. W  razie, gdy Wykonawca nie dokona cesji na
Podwykonawcow, jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z  rozliczeniem naleznego jemu
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wynagrodzenia, o$wiadczenia  Podwykonawcow lub dowody  potwierdzajace zaplate
wymagalnego  wynagrodzenia  Podwykonawcom  lub  dalszym  Podwykonawcom,  ktérych
termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, nalezycie podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania skladajacego je Podwykonawcy lub  dowody
powinny potwierdza¢ brak =zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen Podwykonawcow wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.

Podstawg do wystawienia przez Wykonawce koncowej faktury VAT za wykonanie catosci robot
budowlanych jest podpisany przez Zamawiajacego protokot odbioru, o ktéorym mowa w § 10
Umowy. Zamawiajagcy ma obowigzek zaplaty faktury koncowej w terminic do 21 dni od daty
dorgczenia prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami: protokotem odbioru obiektu i
urzadzen oraz wykazem wytworzonych s$rodkow trwatych wraz z podaniem wartosci brutto
kazdego s$rodka trwalego. Termin platnoSci uwaza si¢ za zachowany, jezeli w tym czasie nastgpi
polecenie przelewu z konta w banku Zamawiajacego na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze.

Wykonawca wystawi fakture dla Zamawiajacego:

Nabywca: Gmina Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica, NIP 691-00-11-742,

Odbiorca: Osrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy, ul. Najswietszej Marii Panny 7, 59-220 Legnica.

Wylacza si¢ mozliwos¢ przelewu na osoby trzecie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy
od Zamawiajgcego na podstawie niniejszej umowy, za wyjatkiem ust. 8 b).
Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych
w zwigzku z realizacja umowy, zlecenia badz zamowienia jest numerem zawartym w Wykazie
podmiotow  zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykre§lonych
i przywroconych do rejestru VAT 1 jest wilasciwy dla dokonania rozliczen metodg podzielonej
platnosci.

§ 14
Strony ustanawiajag odpowiedzialno§¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w postaci rekojmi
i gwarancji jakoSci.
Do momentu wydania Zamawiajacemu dokumentéw gwarancji jakosci 1 montazu urzadzen,
gwarancja jest wykonywana na podstawie niniejszej Umowy przez Wykonawce jako gwaranta.
Nie dorgczenie dokumentow gwarancyjnych obcigza Wykonawce i nie zwalnia go z wykonywania
obowigzkéw gwarancyjnych.
Wykonawce zobowigzuje si¢ na czas trwania gwarancji jako$ci do odpowiedzialno$ci za wady
fizyczne urzadzen 1 nawierzchni powstale z przyczyn tkwigcych w obiekcie 1 nawierzchni
uzycia niewlasciwych materiatow do ich wykonania, a takze nieprawidlowego wykonania montazu
urzadzen przez Wykonawce.
Okres rekojmi i gwarancji jako$ci, WYNOSi eeeesesenss lat/lata liczac od daty odbioru przedmiotu umowy.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu podpisany dokument gwarancji  jakosci w  dniu
podpisania protokotu odbioru.
Zamawiajagcy moze dokona¢ przeniesienia uprawnien przystugujacych Zamawiajagcemu na
podstawie niniejszej umowy, z tytulu rgkojmi 1 gwarancji, na przysziego Uzytkownika lub
Uzytkownikow.
Jezeli w okresie rgkojmi i gwarancji jakoSci wystapia wady wynikte z przyczyny tkwigcej w
przedmiocie umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ te wady wusungé. W takim przypadku
Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce o wystgpieniu wad wskazujac miejsce 1 termin
sporzadzenia protokotu stwierdzajacego wady 1 ustalajacego sposob oraz termin ich usunigcia, w
ktérych to czynnosciach ma prawo uczestniczy¢ Wykonawca.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnoSci gwarancyjnych w czasie nie przekraczajgcym
48 godzin od momentu otrzymania zgloszenia gwarancyjnego od Zamawiajacego dokonanego
W sposob okreslony niniejszg Umowa.
Jezeli Wykonawca nie wykona czynno$ci gwarancyjnych w terminie wyznaczonym, Zamawiajacy
moze zleci¢ wykonanie koniecznych prac przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie  zastepcze), a nast¢gpnie potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym  wydatki
z nalezno$ciami stanowigcymi zabezpieczenie roszczen wniesionymi przez Wykonawce.
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§ 15
Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  nalezytego  wykonania umowy w  wysokosci 3%
wynagrodzenia umownego brutto .........cceeeiiiiiiennennn, zt na ca%y okres realizacji umowy za
przedmiot umowy w formie. .. .
Zabezpieczenia nalezytego wykonanla umowy, 0 ktorych mowa w ustl zostanq zwrocone w
terminach:
70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego,
30% zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi za wady zostanie zwrdcone w terminie do
15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy na pokrycie roszczen Zamawiajacego
w przypadku obnizonej jakosci wykonania przedmiotu umowy, stwierdzenia nieprawidtowosci
w wykonaniu postanowien umowy lub jakichkolwiek wad, odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy.
Zamawiajgcy zastrzega potracenie z zabezpieczenia, w terminie jego zwrotu, nalezytych kar umownych
wraz z odsetkami.

§ 16
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kar umownych:
za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 a), b) lub c) Umowy
wstosunku do terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 a), b) lub ¢) Umowy — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 a), b) lub ¢) Umowy, za kazdy dzien opoznienia,
za zwloke w usunieciu wad sprzetu, elementéw matej architektury dostarczeniu ich wolnych od wad
zamiast wadliwych w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 ¢) Umowy,
za kazdy dzien opoznienia,
w razie odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada
Wykonawca — w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 Umowy,
nieuzasadnionego warunkami Umowy odstgpienia Wykonawcy od Umowy lub nieuzasadnionej odmowy
jej wykonania przez Wykonawce — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 13
ust. 1 Umowy,
za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych, ustug Iub dostaw objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do
ich wykonania zgodnie z zasadami okre§lonymi Umowag — w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto
ustalonego w §13 ust.1 Umowy,
za brak zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za ustuge lub roboty budowlane w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 13 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opoznienia,
za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Iub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w
§ 13 ust.1 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,
za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 Umowy, za kazdy
stwierdzony przypadek,
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaplaty, zgodnie z art. 464
ust.10, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 Umowy, za kazdy
stwierdzony przypadek.
Laczna maksymalnga wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1 niniejszej umowy — za wykonanie przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy zaplaci kar¢ umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 13 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji wynikajacej
z art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych.
W przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokos¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego, zgodnie
z niniejszym paragrafem, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do dochodzenia od Wykonawcy
uzupetniajgcego odszkodowania na zasadach ogolnych.
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§ 17

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zgodnego rozwigzania niniejszej Umowy na mocy porozumienia
sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W przypadku, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajacym, Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci
umowy (zgodnie z art. 456 ust. 3 Ustawy).

3. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§18
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia zgodnosci przetwarzania danych w okresie realizacji umowy,
jednoczesnie uwzgledniajgc ewentualne zmiany w drodze ustawowej, dotyczace przepisOw o ochronie
danych osobowych i prywatnosci.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy zgodnie z art. 455 Pzp w przypadku zmiany przepisow
prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji stosowania przepisOw
dotyczacych ochrony i przetwarzania danych osobowych.

§19
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz inne odpowiednie
przepisy prawa.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

§ 20
Wiasciwym do rozpoznawania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad siedziby
Zamawiajacego.

§21
Umowe niniejszg oraz zalgczniki wymienione w § 2 sporzadzono w 3 egzemplarzach, 2 egz. dla
Zamawiajacego a 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:



