PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
RZ1-K.272............. 2024

Zawarta W dniu ...........cccccccccnneen 2024 r. pomigdzy

Gming Lobzenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica NIP 7642630261
- reprezentowang przez Burmistrza Lobzenicy p. Roberta Biskupiaka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Danuty Dubickiej,

w dalszej czeSci Umowy zwang ,,Zamawiajacym”,

.............. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod Nazwa ....eeeeevvesensenens , Z siedzibg W.oooooninianll.
............. ,REGON ......................, w dalszej cz¢$ci Umowy zwanym , Wykonawcg”.

Zamawiajacy i Wykonawca tacznie sg zwani ,,Stronami”.
Strony ustality, co nastepuje:

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego zgodnie z Zarzadzeniem nr 0050.32.2024 Burmistrza Lobzenicy z dnia 12 marca 2024 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamowien publicznych, ktorych warto$¢ nie przekracza kwoty 130
000 zt netto, na realizacje zadania pod nazwa: ,,Budowa (przebudowa) drég dojazdowych do gruntéw rolnych o
szer. jezdni min. 4 m oznaczanych w ewidencji gruntéw jako obreb: Koscierzyn Maly” zostata zawarta Umowa o
nastgpujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania §wiadczenia ustug Nadzoru Inwestorskiego
W branzy inzynieryjnej drogowej, nad realizacja zamowienia pod nazwg ,,Budowa (przebudowa) drég
dojazdowych do gruntow rolnych o szer. jezdni min. 4 m oznaczanych w ewidencji gruntow jako obreb:
Kos$cierzyn Maly” zgodnie z dokumentacjg projektowa, zapisami SWZ, zmianami do SWZ, udzielonymi
odpowiedziami na pytania do SWZ, warunkami niniejszej umowy oraz oferta Wykonawcy.

2. Zakres umowy obejmuje pelienie Nadzoru Inwestorskiego tj. $wiadczenie ustug dotyczacych koordynacji,
kontroli, nadzoru i rozliczania inwestycji opisanej w ust. 1 wraz z niezbedng sprawozdawczo$cig, monitoringiem
procesu inwestycyjnego, ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad dokonywania wyzej wymienionych czynnosci
przy realizacji zadania inwestycyjnego z udziatem $rodkow pienieznych pochodzacych ze Zrodet krajowych.

3. Ogolne obowiagzki Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)

9)

Koordynacja procesu inwestycyjnego, peinienie funkcji Inspektoréw Nadzoru inwestycyjnego zgodnie
z obowigzkami okreslonymi przez obowigzujace przepisy prawa, w tym w szczegolnosci ustawg z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.) oraz zgodnie ze sztuka budowlana,
postanowieniami niniejszej umowy i dokumentami wymienionymi w ust. 1.

Nadzorowanie i kontrolowanie robot, w zakresie spraw technicznych 1 ekonomicznych, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, prawem budowlanym, umowa na realizacj¢ inwestycji z Wykonawca Robot
Budowlanych, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz niniejsza umowa.

Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie oraz przed organami administracji architektoniczno-budowlanej
lub nadzoru budowlanego w sprawach zwiazanych z realizacjg inwestycji, a takze przed innymi instytucjami
jesli bedzie to niezbgdne do formalnego zakonczenia inwestycji.

Rozliczanie wykonanych robot (sprawdzanie iloSci robdt, potwierdzanie obmiardéw, potwierdzanie
i przygotowywanie dokumentow do ptatnosci, czeSciowych i koncowych).

Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwigzanych z realizacja kontraktu.

Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajacym oraz koordynacja swojej dziatalnoSci
z wymaganiami Zamawiajacego.

Wykonawca pelnigc czynno$ci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dziala w imieniu 1 na rzecz
Zamawiajacego.

Wszystkie czynno$ci Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca ma obowigzek wykonywa¢ w terminach
okreslonych w niniejszej umowie oraz w umowie o roboty budowlane, a w przypadku braku ich okreslenia
W terminach niezwlocznych.

Nadzorowanie robot budowlanych wymienionych w ust. 1, w okresach o czestotliwosci niezbednej do
wlasciwego wykonania robot budowlanych, lecz nie rzadziej niz jeden dzien w tygodniu.
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10) Przybycie na miejsce budowy na kazde pilne wezwanie Zamawiajacego.

11) Wykonawca spelni obowigzki informacyjne (jezeli sg wymagane) przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych/
z dnia 04.05.2016 r. (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.) wobec 0so6b fizycznych, od ktorych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu wykonania danego zadania, zgodnie z umowa.

ZAKRES OBOWIAZKOW
§2

Inspektor Nadzoru zobowiazuje si¢ do wykonania prac okreSlonych w § 1 zgodnie ze zlozong oferta,

obowigzujacymi przepisami i na ustalonych niniejsza umowg warunkach, a takze uzgodnionymi z Zamawiajagcym

zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac.

Zakres obowigzkow i czynnos$ci Wykonawcy obejmuje m.in.:

1) Zapoznanie si¢ z dokumentacja projektowa inwestycji i postanowieniami umowy na roboty budowlane.
Whiesienie ewentualnych uwag do otrzymanej dokumentacji, w tym przewidywanych problemoéw jakie moga
wystapi¢ w okresie realizacji nadzorowanych robdt, w terminie 3 dni od daty przekazania jej przez
Zamawiajacego.

2) Przeprowadzenie szczegdtowej weryfikacji dokumentacji pod katem zgodno$ci stanu istniejacego
z dokumentacjg projektowa.

3) Obecno$¢ minimum jeden dzien w tygodniu na budowie i przeprowadzenie kontroli w trakcie wykonywania
robot budowlanych. Sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni raportow z pobytu na
budowie wraz z dokumentacjg fotograficzng (min. 4 zdjecia) w formie uzgodnionej z Zamawiajagcym.

4) Osobiste stawiennictwo na budowie w przypadku wezwania w trybie pilnym, nie pdzniej niz w ciagu
24 godzin od daty odebrania lub otrzymania wezwania.

5) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce Robot Budowlanych zasad bezpieczefstwa pracy
i utrzymania porzadku na Terenie Budowy.

6) Wstrzymanie robot prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie z wymaganiami
umowy na roboty budowlane i niezwlocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie.

7) Reprezentowanie Zamawiajacego (w uzgodnieniu z Zamawiajagcym) w kontaktach z osobami trzecimi
W sprawach zwigzanych z realizacja przedmiotu zaméwienia.

8) Zatwierdzanie wyrobu budowlanego, czyli materiatu lub urzgdzenia do wbudowania, w celu niedopuszczenia
do zastosowania materiatéw wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce.

9) Zadanie i kontrola dokumentoéw jakoéci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestow, instrukcji obshugi itp., ktore
muszg potwierdza¢ spelnienie parametrow okreslonych w dokumentacji projektowe;.

10) Informowanie Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach wystepujacych
podczas realizacji rob6t, ktére moga mie¢ wplyw na wydtuzenie czasu wykonania, pogorszenie jakosci robot
lub zwigkszenie kosztéw oraz podejmowanie dziatan zapobiegawczych i naprawczych, w ramach Scistej
wspotpracy z Nadzorem Autorskim.

11) Rozwigzywanie, w porozumieniu z Kierownikiem Budowy, probleméw natury techniczno-organizacyjnej
powstatych w toku realizacji robdt zasiegajac, w razie potrzeby, opinii Nadzoru Autorskiego lub innych
uprawnionych w tym wzgledzie os6b w wymiarze czasu wilasciwym dla zapewnienia prawidlowej, pod
wzgledem terminu, jakosci realizacji robot budowlanych.

12) Egzekwowanie od autora dokumentacji projektowej whasciwego wykonywania Nadzoru Autorskiego.

13) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot Budowlanych wszelkich postanowien umowy na roboty budowlane.

14) Przekazywanie pisemnej informacji o postgpie robot na wezwanie Zamawiajacego, w terminie 2 dni od
otrzymania wezwania.

15) Kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatdéw przez Wykonawce Rob6t Budowlanych.

16) Wydawanie Wykonawcy Robot Budowlanych, po uzgodnieniu merytorycznym z Zamawiajacym, polecen
w formie pisemnej w sprawach istotnych dotyczacych realizacji robdt. Polecenia wydawane Wykonawcy
Robot Budowlanych nie moga w jakikolwiek sposob zmienia¢ postanowien umowy na roboty budowlane
zawartej pomiedzy Wykonawca Robot Budowlanych a Zamawiajgcym,

17) Sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym, formalnym i prawnym wszelkich certyfikatow, polis,
zabezpieczen i gwarancji, wlasnos$ci urzadzen itp., za ktore, zgodnie z umowa na roboty budowlane,
odpowiedzialny jest Wykonawca Robot Budowlanych.

18) Sprawdzenie i przekazanie Zamawiajagcemu wszelkich raportéw, protokotéw, deklaracji, certyfikatow i innych
dokumentow przygotowanych przez Wykonawce Robot Budowlanych, po zakonczeniu robot wraz z adnotacja
ich zaakceptowania.

19) Prowadzenie w imieniu Zamawiajgcego wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywotanych
realizacjg robot budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
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20) Petnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym i obowigzkami
nalozonymi w pozostatych, uzyskanych dla przedmiotowej inwestycji, decyzjach i uzgodnieniach.

21) Analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, ktore moga okazac si¢ niezbgdne
lub pozadane w trakcie lub po wykonaniu prac budowlanych.

22) Pelnienie nadzoru i kontroli nad wtasciwa i terminowa realizacja inwestycji.

23) Sprawdzenie pod wzglgdem merytorycznym, rachunkowym i formalnym rozliczenia wykonanych robot,
ztozonego przez Wykonawce Rob6t Budowlanych, w terminie do 5 dni liczac od dnia zlozenia rozliczenia.

24) Zapewnienie petnienia profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami.

25) Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwigzanych z realizacjg zadania.

26) Udzielania Wykonawcy Robdot Budowlanych wszelkich dostgpnych informacji i wyjasnien dotyczacych
umowy.

27) Wspotpracowanie z Nadzorem Autorskim oraz Projektantem, w tym uzgadnianie w imieniu Zamawiajacego
rozwigzan zamiennych, dodatkowych lub uzupeilniajacych, w szczegdlnosci ustalenie rozwigzan, jesli
dokumentacja tego nie okresla.

28) Wykonanie nadzoru nad przeprowadzonymi badaniami, sprawdzeniami i testami oraz ich akceptacje.

29) Uczestnictwo nadzoru poprzez osobiste stawiennictwo w trakcie badan, sprawdzen i testow wykonywanych
przez Wykonawce wraz ze wskazywanie lokalizacji punktow badan, sprawdzen itp.

30) Rozwigzywanie biezacych probleméw technicznych w trakcie realizacji zadania.

31) Zatwierdzanie rysunkow zamiennych i uzupehiajacych wykonanych w ramach Nadzoru Autorskiego.

32) Opiniowanie rysunkow warsztatowych, zamiennych lub wykonawczych, sporzadzanych przez Wykonawce
Robdét Budowlanych.

33) Bezzwtoczne pisemne powiadomienie Zamawiajacego 1 zaopiniowanie, w przypadku wystapienia
konieczno$ci wykonania przez Wykonawce Robot Budowlanych, robdt zamiennych lub dodatkowych.

34) Opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod wzgledem finansowym,
rzeczowym i formalnym - zgodnym z Prawem zamoéwien publicznych - z podaniem skutkow co do kosztow
i termindéw wykonania umowy.

35) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot Budowlanych przygotowywania protokotow konieczno$ei,
w przypadku potrzeby wykonania robdt dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych, uzasadnienie
koniecznosci wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiajacego o ich wykonanie.

36) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot Budowlanych przygotowania przez Kierownika Budowy protokotu
koniecznosci spisanego przy udziale Inspektora Nadzoru, Przedstawicieli Wykonawcy Robdt, Nadzoru
Autorskiego 1 Zamawiajacego, zawierajacego opis powstatych problemow technicznych, opis zmian
koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezbednych do wykonania robdt zamiennych, kalkulacje
kosztow oraz niezbedna w tym zakresie opini¢ Nadzoru Autorskiego.

37) Przedstawienie Zamawiajagcemu sprawdzonej i zatwierdzonej kalkulacji kosztow Wykonawcy Robot
Budowlanych na wykonanie robot zamiennych, dodatkowych lub zaniechania robdt, w zakresie wartosci
fizycznych i finansowych.

38) Przedstawianie Zamawiajacemu propozycji robot dodatkowych i zamiennych, ktore usprawnity by proces
realizacji inwestycji lub sg konieczne do wykonania z uwagi na btedy 1 wady dokumentacji.

39) Wydawanie polecenia wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub zaniechania robot wytacznie po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.

40) Zatwierdzanie i kontrolowanie jako$ci wykonywanych rob6t, wbudowanych materiatéw i ich zgodno$ci
Z obowigzujacymi normami, przepisami i specyfikacjg techniczna.

41) Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania rob6t budowlanych, wiaczajac w to roboty
tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawce Robot Budowlanych.

42) Kontrolowanie zgodnosci wykonanych robot z dokumentami wymienionymi w § 1 ust. 1.

43) Informowanie Zamawiajgcego o stwierdzonych niezgodnosciach wykonywania robot budowlanych
z dokumentacjg projektowa, nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatow,
wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robot w sposdb powodujacy podwyzszenie kosztow budowy badz
mogacych narazi¢ Zamawiajacego na straty. Inspektor Nadzoru zwraca na to uwage Kierownikowi Budowy
I w porozumieniu z Zamawiajagcym podejmuje odpowiednie decyzje, ktore wpisuje do Dziennika Budowy,
wyznaczajac termin ich wykonania i zawiadamia o nich na pis$mie Zamawiajgcego, Wykonawce Robot
Budowlanych i autora projektu.

44) Rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, ktére moga okaza¢ si¢ niezbedne lub
pozadane podczas lub w nastepstwie wykonywania robdt budowlanych.

45) Sprawdzanie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, dokonywanie odbioréw cze$ciowych, odbioru koncowego,
dokonywanie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

46) Sprawdzenie kompletnosci 1 prawidlowosci przedlozonych przez Wykonawcg Robot Budowlanych
dokumentéw wymaganych do odbiorow.



=

=

47) Organizowanie odbioru robot budowlanych, branie udziatu Inspektora Nadzoru w czynno$ciach komisji
odbiorowej oraz odbidr robot budowlanych, zarbwno w zakresie odbiorow czgsciowych i koncowych, wraz
z wykonaniem czynnos$ci odbioréw i dokumentacji fotograficzne;.

48) Potwierdzenie faktycznie wykonanych rob6t oraz usuniecia wad.

49) Organizowanie i uczestniczenie, w spotkaniach dotyczacych realizacji inwestycji.

50) Wzywanie w imieniu Zamawiajacego, do uczestnictwa w spotkaniach, wszystkich przedstawicieli stron
procesu inwestycyjnego zaangazowanych w realizacje¢ zadania (Projektant, Wykonawca Robo6t Budowlanych,
Nadzér Inwestorski, Zamawiajacy).

51) Sporzadzanie notatek ze spotkan. W terminie 2 dni od dnia spotkania, przekazywanie droga elektroniczng
Zamawiajacemu i pozostatym uczestnikom sporzadzonych notatek do akceptacji lub wniesienia ewentualnych
uwag. Tre$¢ notatek ze spotkan musi by¢ przejrzysta, czytelna i zrozumiata dla wszystkich uczestnikow.
Przekazywanie zaakceptowanych i podpisanych notatek Zamawiajagcemu w terminie 5 dni od dnia ich
akceptacji.

52) Weryfikowanie i zatwierdzanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego),
a nastepnie dostarczanie jej do Zamawiajacego wraz z dokumentacja zwigzang z nadzorowang budowa
(tacznie z inwentaryzacja geodezyjng) w formie ustalonej z Zamawiajagcym. Egzekwowanie od Wykonawcy
Robot Budowlanych kompletnosci zawartosci dokumentacji powykonawczej najpdzniej na dzien
wyznaczonego terminu odbioru koncowego robot.

53) Wydawanie Kierownikowi Budowy Iub Kierownikowi Robét polecen dotyczacych: usunigcia
nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt Iub
elementow zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdét budowlanych,
dowodow dopuszczenia do obrotow i stosowania w budownictwie wyrobdw oraz urzadzen technicznych.

54) Wyjasnianie watpliwosci, przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiajagcym pisemnych wyjasnien — jesli taka
konieczno$¢ zaistnieje.

55) Nadzor nad przeprowadzeniem:

a) przekazania Zamawiajagcemu obiektu do eksploatacii,
b) przekazania kompletu dokumentow umozliwiajgcych niezwtoczne rozpoczecie uzytkowania obiektu.

56) Przedlozenie Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni kalendarzowych od zakonczenia inwestycji, w formie
ustalonej z Zamawiajacym, Raportu Koncowego, zawierajacego w szczegolnosci nastepujace elementy:

a) pelny opis dziatan podjetych podczas realizacji nadzorowanych rob6t budowlanych,

b) analize¢ wszystkich wazniejszych probleméw i podj¢te dziatania naprawcze,

C) zestawienie Protokotéw Koniecznosci,

d) koncowe rozliczenie ilosci wykonanych robot budowlanych,

e) rozliczenie finansowe inwestycji,

f) dokumentacji fotograficznej obrazujacej zaawansowanie robot budowlanych, w wersji cyfrowej na
no$niku cyfrowym z jej podziatem w folderach dla poszczegolnych miesiecy realizacji inwestycji.

57) Obowigzkowe, osobiste stawiennictwo w terminie wskazanym przez Zamawiajacego lub przez organ
kontrolujacy w celu reprezentowania Zamawiajacego przed wlasciwymi organami kontrolujacymi prawidlowy
przebieg inwestycji (w trakcie i po realizacji inwestycji).

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy poszczegélnymi elementami dokumentacji projektowej, Wykonawca

uzgodni z Zamawiajacym wlasciwe rozwigzanie techniczne wykonania ustugi, w ramach umownego

wynagrodzenia ryczaltowego.

Wykonawca wystapi do Zamawiajacego ze wzorem pelnomocnictwa niezbednego do realizowania umowy.

TERMIN WYKONANIA UMOWY
§3

Termin rozpoczecia realizacji zamowienia — 0d dnia podpisania umowy.
Termin realizacji zamowienia — do dnia odbioru koncowego robdt budowlanych zadania wymienionego
w § 1 ust. 1, jednak nie dtuzej niz do dnia 31.10.2024 r.
Nadzorem Inwestorskim objety bedzie okres gwarancji i rekojmi zapisany w umowach na roboty budowlane.
Wymagane od Nadzoru Inwestorskiego bedzie uczestnictwo w co najmniej 3 przegladach gwarancyjnych
zrealizowanych robot budowlanych wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
W przypadku wydtuzenia terminu zakonczenia rob6t budowlanych, okres sprawowania Nadzoru Inwestorskiego
zostanie przedtuzony do czasu ich zakonczenia i bedzie sprawowany w ramach wynagrodzenia okreslonego
w formularzu ofertowym.

PRZEDSTAWICIELE STRON

§4
Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie p. Jonasz Sikorski, tel. 517 117 415 e-mail: jsikorski@lobzenica.pl .
Wykonawca wyznacza p. ................. - jako Przedstawiciela Wykonawcy, tel. ................ ,e-mail: .........
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12.

13.

14.

Nadzér inwestorski sprawowaé bedzie Inspektor Nadzoru w branzy drogowej, P .......c.eevevvnnns - jako
Przedstawiciela Wykonawcy, tel. ............... ce-maill Lo

Kazda zmiana personelu, o ktérym mowa w ust. 3 wymaga przedtozenia Zamawiajacemu kompletu dokumentow
potwierdzajacych jego kwalifikacje zawodowe i do§wiadczenie nie gorsze niz podane w ofercie Wykonawcy
i uzyskania zgody na wprowadzenie zmiany.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy Robot
Budowlanych polecenia wykonania robdt zmieniajacych zakres robdt budowlanych objetych podstawowym
zamdwieniem.

PODWYKONAWSTWO
§5

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zamowienia Podwykonawcy, wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego oraz pod warunkiem, ze Podwykonawcy posiadaja nie gorsze kwalifikacje do jego wykonania.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.
Wykonaweca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia.
Umowa, o ktorej mowa w ust. 1, powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

WYNAGRODZENIE I SPOSOB PLATNOSCI

§6
Strony ustalajg wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okre§lonego w § 1, w formie zryczaltowanej
zgodnie z oferta Wykonawcy, w wysoko$ci brutto .........e.eeeee. 7z} (stownie: .................. ztotych 00/100).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaly: kwota netto w wysokos$ci ................... 7zt oraz podatek od
towarow i ustug — VAT w wysokosci ...........oooeeiinii. zk.

Ryczattowe wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla Wykonawcy za wszystkie

czynnosci niezbedne dla wiasciwego wykonania umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje platnosci czesciowych.

Platno$¢ wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 1 bedzie realizowana na podstawie wystawionej faktury.

Podstawa wystawienia faktury bedzie Protokét Koncowego Odbioru Robdét Budowlanych i Raport Koncowy

Inspektora Nadzoru.

Warunkiem wystawienia faktury bedzie wypetnienie wszystkich obowigzkow wraz z dostarczeniem wszelkich

wymaganych dokumentéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. W przypadku ztozenia faktury na

podstawie dokumentéw wskazanych w ust. 5, a w ocenie Zamawiajgcego nie zostal wypekliony ktorykolwiek
obowiazek nadzoru inwestorskiego wynikajacy z zapisow umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia
kar umownych.

Termin zaptaty faktury: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo sporzadzonej faktury.

Nalezno$¢ za wykonanie ustugi bedzie wptacone na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory przedtozyl Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé

Z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty przez podmiot

zobowiazany do zapftaty.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy wzywa Wykonawce do zgloszenia w formie pisemnej

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie

7 dni od dnia dorgczenia wezwania. Niezgloszenie uwag w zakreslonym terminie bedzie uwazane za brak

zastrzezen Wykonawcy co do bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, w zakresie, w jakim podmioty te domagajg si¢ zapftaty.

W  przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, co do zasadno$ci bezposredniej zaptaty umowy

Podwykonawczej, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Wykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia uzasadnionej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli wykazali
oni zasadno$¢ takiej zaptaty, a uwagi Wykonawcy w tym zakresie Zamawiajacy uzna za niewiarygodne.

Bezposrednia zaptata na rzecz Podwykonawcy obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Prawa do wynagrodzenia nie moga by¢ przenoszone na rzecz oséb trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.
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W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych niezbednych do realizacji inwestycji, Nadzoru Inwestorskiego nad
tymi robotami bedzie sprawowany w ramach wynagrodzenia okreslonego w formularzu ofertowym.

Wykonawca oswiadcza, ze jest wpisany do wykazu podatnikow VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ushug
(Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z p6zn. zm.).

Wykonawca o§wiadcza, Zze numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny z numerem
rachunku zawartym w wykazie.

PRAWA AUTORSKIE
§7

Wszystkie sktadajace si¢ na wytworzong przez Wykonawce dokumentacje realizacji budowy elementy,

W szczegolnosci takie jak raporty, protokoty, sprawozdania, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne,

plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiaty oraz inne utwory, dokumentacja

fotograficzna, w tym dokumentacja rozumiana jako catos$¢ i jej czesci sktadowe (elementy) nabyte, zebrane lub
przygotowane przez Wykonawce w ramach Umowy beda stanowi¢ wylacznag wlasno$¢ Zamawiajacego, a catos¢
autorskich praw majatkowych zostaje przeniesiona na Zamawiajacego na polach eksploatacji okreslonych

w treSci niniejszego paragrafu z chwila wydania utworéw (egzemplarzy) Zamawiajacemu, w ramach

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

Wykonawca wyraza zgodg na:

1) wykonywanie przez Zamawiajacego lub osoby trzecie dziatajace w jego imieniu, na jego zlecenie lub na jego
rzecz, autorskich praw zaleznych do dokumentacji realizacji budowy lub jej czesci,

2) wyrazanie przez Zamawiajacego dalszej zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich do dokumentacji
realizacji budowy.

Wykonawca wyraza zgodg na dokonywanie przez Zamawiajagcego zmian oraz na wyrazenie przez Zamawiajacego
zgody na dokonywanie zmian przez inne podmioty w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub
w ich czg$ciach, wedtug uznania Zamawiajacego.
Wykonawca niniejszym nieodwotalnie oswiadcza, ze nie bedzie wykonywal wobec Zamawiajacego ani innych
0sob trzecich dziatajagcych w imieniu Zamawiajacego, na jego zlecenie lub na jego rzecz przystugujacych mu
autorskich praw osobistych, chyba, ze wigze si¢ to z wykonywaniem zawartej z Wykonawcg umowy oraz wyraza
zgode na wykonywanie w jego imieniu przez te osoby autorskich praw osobistych w szczegolnosci w zakresie
dokonywania zmian w dokumentacji realizacji budowy. Jezeli osobiste prawa autorskie beda przystugiwaly innej
osobie fizycznej, wymagane jest o§wiadczenie tworcy wynikajace z jego osobistych praw autorskich, na zasadach
okreslonych w umowie. O$wiadczenie to stanowi integralng czes¢ umowy.

W przypadku korzystania z Podwykonawcow, Wykonawca musi zapewni¢ w umowach z nimi analogiczne do

zapisanych w niniejszej umowie warunki odnosnie przeniesienia praw autorskich, a wraz z przedktadang

dokumentacjg realizacji budowy, Wykonawca sktada¢ bedzie oswiadczenia Podwykonawcdéw o bezwarunkowej
zgodzie na przeniesienie przystugujacych im autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego, jak rowniez
o$wiadczenie o nie wykonywaniu autorskich praw majatkowych.

W przypadku dokonania zmian przez inne podmioty w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub

w ich czgéciach, wedlug uznania Zamawiajacego, Wykonawca nie odpowiada za ewentualne wady powstate

w skutek tych zmian.

Ilekro¢ w niniejszej Umowie jest mowa o polach eksploatacji, rozumie si¢ przez to prawo Zamawiajgcego do:

1) publikacji pracy w catosci lub we fragmentach na stronie internetowej,

2) publicznego wystawienia, wySwietlenia, odtworzenia i udostepniania utworu w szczegdlnosci na
ogo6lnodostgpnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na no$nikach
elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak ksigzki, albumy, broszury, a takze
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie 1 remitowanie w kazdej] mozliwej formie
urzeczywistnienia, oraz publiczne udostgpnianie w taki sposob, zeby kazdy moégt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym,

3) wprowadzenia do obrotu,

4) wprowadzenie do pamigci komputera,

5) uzyczenia, najmu, dzierzawy oryginatu lub kserokopii jego egzemplarzy,

6) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dostgpnymi technikami w szczegdlnosci: technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

7) korzystania z dokumentacji realizacji budowy 1lub z jej czeSci w celu wykonania osobiscie lub za
posrednictwem o0sob trzecich wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich zezwolen, pozwolen
i innych podobnych orzeczen, niezbednych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporzadzania
inwestycja,
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8) rozporzadzania dokumentacjg realizacji budowy lub jego cze$cig osobi$cie lub za posrednictwem o0so6b
trzecich w celu wykonania wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich pozwolen, zezwolen
I innych orzeczen niezbe¢dnych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporzadzania inwestycja,

9) wprowadzania niezbednych zmian i modyfikacji do dokumentacji realizacji budowy (adaptacja) wraz
z prawem do korzystania i rozporzadzania zmianami i modyfikacjami,

10) wszelkie wykorzystanie w catoSci lub w czeSci w dziatalno$ci Zamawiajacego.

W razie odstgpienia przez ktoérakolwiek ze stron od umowy lub rozwigzaniu umowy przez Zamawiajacego,

autorskie prawa majatkowe do cze$ci dokumentacji wykonanej wg. stanu istniejacego na dzien odstgpienia od

umowy, na polach eksploatacji okreslonych powyzej, ulegajg przeniesieniu na Zamawiajacego z chwilg ztozenia

o$wiadczenia o odstapieniu od umowy, odpowiednio na zasadach, o ktorych mowa w ust. 1 umowy.

Wytworzona przez Wykonawce dokumentacja, wymieniona w ust. 1, musi by¢ przekazana Zamawiajacemu

w wersji papierowej oraz elektronicznej, w terminie do 5 dni od daty wytworzenia dokumentu.

BLEDY W NADZORZE
§8

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztéw usunigcia wad powstatych w wyniku bledéow i1 brakow
w realizacji Przedmiotu Umowy, w terminie uzgodnionym przez Strony, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za zaistniata szkode.
Wykonawca wyraza zgodg na sposob rozliczania, o ktorym mowa w ust. 1.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno§¢ za wyrzadzone szkody, bedace nastgpstwem
nienalezytego wykonania czynnos$ci objetych niniejsza umowa.
Wykonawca pokryje koszty za btedy w nadzorze inwestorskim, w wyniku, ktorego Zamawiajacy stracit czes¢
uzyskanego dofinansowania — w wysoko$ci utraconego dofinansowania.

KARY UMOWNE
§9

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania obowigzkoéw wynikajgcych z niniejszej umowy, a
nie wymieniony w pozostatych punktach — w wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

3) =za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy
skutkujacego wadliwym tj. niezgodnym z dokumentacjg projektowa lub ze sztuka budowlang wykonaniem
nadzorowanych robot budowlanych — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy,
o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

4) jezeli nadzor inwestorski objety przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania rob6t zgodnie z procedurg okreslong w §
5 — kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie pomiedzy Wykonawca,
a Podwykonawca lub w umowie pomiedzy Podwykonawcg, a dalszym, za kazdy dzien zwloki,

6) za niewykonanie Przedmiotu Umowy, w wysokos$ci 15% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
niniejszej umowy,

7) za zwloke¢ w dotrzymaniu ktoregokolwiek terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy
w wysokosci 20,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,

8) =za zwloke Inspektora Nadzoru w osobistym stawiennictwie si¢ na budowie, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt.
3) niniejszej umowy w wysokosci 100,00 zi, za kazdy przypadek zwtoki,

9) za zwloke w dotrzymaniu terminu, o ktorym mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy — w wysokosci
50,00 z1, za kazdy dzien zwtoki,

10) za zwloke¢ w dotrzymaniu terminu, o ktorym mowa w § 7 ust. 9 niniejszej umowy — w wysokosci
50,00 z1, za kazdy dzien zwtoki,

11) za brak osobistego stawiennictwa i reprezentowania Zamawiajgcego przed wlasciwymi organami
kontrolujagcymi, o ktorych mowa w § 2 ust. 2 pkt 57) niniejszej umowy — w wysokos$ci 200,00 zt, za brak
stawiennictwa we wskazanym terminie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty wystapienia przez Zamawiajacego

z zadaniem zaptacenia kary. Zamawiajagcy moze potraci¢ nalezng mu kar¢ z nalezno$ci przystugujacej

Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, na co Wykonawca wyraza zgodg.
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Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych w przypadku,
gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kar¢ umowna.

Kara umowna przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki 1 jest wymagalna od dnia zwloki.

Kary umowne sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg kumulowaniu.

Wykonawca zgadza si¢ na potracenie z wynagrodzenia naleznych kar umownych.

Strony ustalajag maksymalny limit kar umownych okreslonych w ust. 1 w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1.

ZMIANA TRESCI UMOWY
§ 10

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiajacy, przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do

tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych,

2) zmiany osob odpowiedzialnych za realizacj¢ Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiajgcego,

3) w razie koniecznosci podj¢cia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia losowego
wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktdrego nie mozna byto przewidziec,

4) dzialania sity wyzszej,

5) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez wtadz¢ ustawodawcza okreslonej w Umowie
stawki podatku od towarow i ustug VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT bedzie
naliczany w warto$ciach wynikajacych z przepisow obowigzujacych w dniu wystawienia faktury
Z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien poprzedzajacy
wystawienie faktury po wej$ciu w zycie zmienionych przepisoéw. Jednoczesnie kwota brutto wynagrodzenia
umownego, okreslona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona.

Zmiany terminu realizacji zamdwienia sg mozliwe w przypadku:

1) wprowadzenia zmian lub usuni¢cia blgdow w dokumentacji projektowej, ktore powoduja lub moga
powodowac przedtuzenie terminu realizacji nadzorowanych robot budowlanych,

2) powierzenia przez Zamawiajacego Wykonawcy Robot Budowlanych wykonania zamowien podobnych lub
zamiennych, jezeli terminy ich wykonania uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia
realizacji umowy,

3) odstgpienia przez Wykonawce Robdot Budowlanych od umowy na roboty budowlane lub porzucenia budowy
przez Wykonawce Robot Budowlanych i gdy fakty te uniemozliwiaja dotrzymanie terminu zakonczenia
realizacji niniejszej umowy,

4) przedhuzenia lub przekroczenia terminu zakonczenia nadzorowanych robot budowlanych,

5) konieczno$ci zmian lub uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,
zgdd lub pozwolen o0sob trzecich lub wlasciwych organow,

6) konieczno$ci wyboru innego Wykonawcy Robdét Budowlanych w celu dokonczenia nadzorowanych robot
budowlanych,

7) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czg$ci Przedmiotu Umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Jezeli w wyniku zmiany umowy zachodzi konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z powodu

okoliczno$ci innych niz zmiana zakresu §wiadczenia Wykonawcy, dopuszczalng warto$¢ zmiany umowy, o ktorej

mowa w ust. 2 i ust. 3, ustala si¢ w oparciu o warto§¢ zamdéwienia okreslong pierwotnie, z uwzglednieniem zmian
wynikajgcych z tych postanowien.

W przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 5) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za

prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia w niniejszym rozdziale stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§11
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy powszechnie obowigzujacego
prawa, w szczeg6lnosci przepisy ustawy Prawo Zamowien Publicznych, kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego
oraz stosownych przepisow i wytycznych obowigzujacych projekty realizowane ze srodkow krajowych.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
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4.
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Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych kazdy uwazany jest za oryginalny —
z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Obowiazek informacyjny zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogo6lne rozporzadzenie
o ochronie danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.), zostat spetniony w SWZ.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§13

Realizujac obowigzek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.)
—zw. dalej RODO, informujemy, ze:

1.

2.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gmina Lobzenica, ktérg reprezentuje Burmistrz Lobzenicy,

ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@Ilobzenica.pl.

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktorym mogg si¢ Panstwo kontaktowaé we wszystkich

sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu e-mail: rodo@lobzenica.pl lub

pisemnie na adres Administratora, natomiast z ramienia Wykonawcy jest: pP. ..ol :

e-mail: ...

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym

z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja

postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych

(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia postepowania o udzielenie zamoOwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.

Obowiagzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem

ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie

zamdwienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktoérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.

Nie przystuguje Pani/Panu:

1) wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpis ztozony zostal w mojej obecnosci

(pieczgc imienna pracownika, data, podpis pracownika)
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