



Tczew, dnia 21 sierpnia 2023 r.

znak sprawy: ZP.272.9.2023

Wykonawcy,

którym udostępniono SWZ (3)

dotyczy: postępowania pn. *Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie” w budynku Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sobieskiego 10a w Tczewie*

W związku z kolejnym wnioskiem skierowanym do Zamawiającego odnoszącym się do prowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ww. ustawy, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące zadane pytanie (pisownia oryginalna):

„Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji o 3 m-ce z uwagi na okres jesienno-zimowy?”

Odpowiedź: Zamawiający odpowiada, iż nie dokonuje zmiany w zakresie Rozdziału 5 SWZ (a w konsekwencji brzmienia zapisu §4 ust. 1 Załącznika Nr 7 do SWZ: *Projektowane postanowienia umowy*) dotyczącej wydłużenia terminu realizacji zamówienia.

Ewentualne okoliczności wprowadzenia modyfikacji terminu wykonania robót budowlanych, określa treść §17 ust. 1 pkt 2 ww. Załącznika, stanowiącego wzór umowy.

Naczelnik
Wydziału Zamówień Publicznych
Beata Kozikowska