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W odpowiedzi na pytanie z dnia 25 maja 2023 r. dot. postępowania pn. Dostawa i wdrożenie dwóch 

urządzeń UTM w ramach grantu „Cyfrowy Powiat”, informuję że: 

 

Pytanie: 

Zamawiający na stronie 15-tej SWZ w pkt. XVIII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag 

kryteriów i sposobu oceny ofert przedstawił kryteria wyboru dostawcy. 

Jednym z kryteriów jest termin dostawy urządzeń. Najwyżej oceniany jest termin dostawy do 7 dni. 

Należy zauważyć, że wg informacji z kanału dystrybucji realny czas dostawy dla urządzeń Fortinet 

(jeżeli Państwo zdecydujecie się na wybór rozwiązania tego producenta) kupowanych w ramach 

promocji Trade UP to min. 14 dni. 

W związku z powyższym prosimy o urealnienie wymaganych terminów dostawy. Czy Zamawiający 

zgodzi się na zmianę kryterium (termin dostawy) jak poniżej? 

Wykonawca, który w ramach zaoferowanej ceny ofertowej, zadeklaruje termin dostawy przedmiotu 

zamówienia do 14 dni roboczych otrzyma 40 punktów; 

Wykonawca, który w ramach zaoferowanej ceny ofertowej, zadeklaruje termin dostawy przedmiotu 

zamówienia w przedziale od 15 dni do 29 dni roboczych otrzyma punktację z zastosowaniem 

następującego wzoru, wykorzystywanego przy ocenie oferty: 

D = 14 dni x 40 pkt. 

________________________ 

termin dostawy badanej oferty 

 

Wykonawca, który w ramach zaoferowanej ceny ofertowej, zadeklaruje termin dostawy przedmiotu 

zamówienia na 30 dni roboczych otrzyma 0 punktów; 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany. 

Termin 7 dni określony w SWZ stanowi minimalny czas dostawy przewidywany przez Zamawiającego. 

Dla zamawiającego istotne jest jak najszybsze zrealizowanie dostawy tego sprzętu, dlatego termin 

dostawy jest jednym z kryteriów przy ocenie ofert. Podany w zapytaniu termin dostawy 14 dni jest 

dopuszczalny z punktu widzenia SWZ, ponieważ Zamawiający określił, że termin dostawy nie może 

przekroczyć 30 dni.  

 

 

      



Z poważaniem  
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