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1.1 KLASYFIKACJA USLUG PROJEKTOWYCH WG SLOWNIKA CPC

DZIAt
74000000-9
GRUPA
74200000-1
KLASA
74220000-7
74230000-0
KATEGORIA
74222000-1
74232000-4

Ustugi profesjonalne w zakresie architektury i inzynierii
Ustugi doradcze dotyczace architektury i inzynierii

Ustugi architektoniczne i podobne
Ustugi inzynieryjne

Ustugi projektowania architektonicznego
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

1.2 KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV

DZIAt
45000000-7
GRUPA
45100000-8
45300000-0
45400000-1
KLASA
45210000-2
45260000-7

45310000-3
45330000-9
45340000-2
45450000-6
KATEGORIA
45213150-9
45262370-5
45262400-5
45262600-7
45262690-4
45262700-8
45440000-3
45311000-0
45317000-2
45331000-6

Prace budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Roboty budowlane w zakresie budynkow

Roboty w zakresie wykonania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Hydraulika i roboty sanitarne

Instalowanie sprzetu ochronnego

Roboty budowlane wykorniczeniowe

Roboty budowlane w zakresie biurowcéw

Roboty w zakresie pokrywania betonem

Whnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

Rézne specjalne roboty budowlane

Remont starych budynkéw

Przebudowa budynkéw

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Inne instalacje elektryczne

Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
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45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45442000-7 Nakfadanie powierzchni kryjgcych

2 CZESC OPISOWA

21 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia ,Zaprojektuj i wybuduj” jest opracowanie wielobranzowej
dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane polegajace na wykonaniu instalacji klimatyzacji
pomieszczen w trzech kondygnacjach budynku biurowo-administacyjnego. Nie przewiduje sie
istotnej zmiany uktadu konstrukcyjnego, chyba ze na etapie projektu okaze sie to niezbedne.

Obiekt jest uzytkowany przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Pomorskiego na cele
biurowe. W przedmiotowym budynku funkcjonuje klimatyzacja w zakresie pomieszczen biurowych
na poddaszu oraz w pom technicznych w innych czgsciach obiektu (np. serwerownia). W budynku
istnieje wentylacja pomieszczen. Po analizie zdecydowano ze instalacja wentylacji pozostaje bez
zmian.

Uwaga: W czasie robét budowlanych wynikajgcych z niniejszej inwestycji -obiekt bedzie
uzytkowany.

2.2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC | USYTUOWANIE
OBIEKTU.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest u zbiegu ulic Augustynskiego, Rzeznickiej i Zabi
Kruk w Gdansku, zbudowany zostat na przefomie XIX i XX wieku z przeznaczeniem na koszary
wojskowe. Obecnie jest czescig kompleksu budynkéw uzytecznosci publicznej i administracji. Ksztatt
obiektu w rzucie przedstawia litere U. Wejscie gtéwne do budynku od strony elewacji potudniowej
tj. od ulicy Augustyriskiego. Obiekt ma trzy kondygnacje nadziemne oraz uzytkowe poddasze i jest
podpiwniczony. W przewazajacej czesci piwnic znajdujg sie pomieszczenia w ktérych usytuowane
zostato archiwum. Obiekt wyposazony jest w dwie wydzielone pozarowo klatki schodowe.

Ukfad konstrukcyjny $cian nosnych jest mieszany. Sciany konstrukcyjne wykonane z cegty
ceramicznej petnej gr. 25 — 100 cm. Stropy miedzykondygnacyjne kleina. Dach wielospadowy w
konstrukcji drewnianej ptatwiowo - kleszczowy. Przykrycie z dachéwki ceramiczne;j.

Budynek wyposazony jest w instalacje: wentylacji, wod. - kan., elektryczng, ogrzewanie z
wezfa c.o
Istniejgce instalacje w pomieszczeniach:
- oSwietlenie;
- obwody gniazd uzytkowych;
- sie¢ komputerowa;
- instalacja alarmowa;
- lokalnie instalacja SAP.

221 PODSTAWOWE PARAMETRY:

Powierzchnia uzytkowa: 3940,0 m3
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Powierzchnia objeta projektowang klimatyzacjg: 1957,79 m?
Kubatura: 11820 m3
Kubatura pomieszczen objetych inwestycja: 5873,31 m3

2.3 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1 — zastosowane materiaty i technologie robét musza gwarantowac¢ okres uzytkowania jak dla
budynku nowo wznoszonego;

2 — w budynku nalezy wykona¢ roboty uzupetniajace i naprawcze uwzgledniajace stan obiektu,
niezbedne dla zapewnienia wtasciwych parametrow technicznych, estetycznych i eksploatacyjnych;
3 - transport materiatéw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie mogga stanowié utrudnienia
ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania innych pomieszczern w ramach kompleksu;

5 - teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla 0séb postronnych; sposéb
wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodnic z przedstawicielami Zamawiajacego;

6 - wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatdw tatwopalnych; materiaty takie
powinny by¢ dowozone na biezagco, w ilosci nie przekraczajgcej dziennego zuzycia;

7 - nawierzchnie terenu oraz pomieszczenia poza obszarem inwestycji, w razie zniszczenia, po
zakonczeniu prac powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.

2.4 OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

W zatozeniu Zamawiajgcego inwestycja musi by¢ tak zaplanowana aby zminimalizowa¢
uciagzliwosci w uzytkowaniu budynku w trakcie robdt budowlanych. Roboty generujace hatas nalezy
wykonywac¢ w sposob nie zaktdcajacy pracy urzedu oraz w porach nocnych.

2.5 SZCZEGOLOWE WEASNOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Parametry pomieszczen objetych projektowang klimatyzacjg przedstawia ponizsza tabela:

Lp. Nazwa pomies-zczenia /nr powierzchnia Kubatura
drzwi
[m?] [m3]
Parter
1 E:s;fnzml:m nr 19 3,50 9,10
2 Portiernia 0,02 11,21 29,15
3 biurowe nr 20 42,81 128,43
4 biurowe nr 16 39,12 117,36
5 biurowe nr 15 25,23 75,69
6 biurowe nr 14 24,95 74,85
7 biurowe nr 13 31,03 93,09
8 biurowe nr1 39,06 117,18
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9 biurowe nr 2 13,44 40,32
10 biurowe nr 3 34,74 104,22
11 biurowe nr 4 15,89 47,67
12 biurowe nr 5 15,05 45,15
13 biurowe nr 8 26,41 79,23
14 biurowe nr 9 7,70 23,1
15 biurowe nr 10 17,28 51,84
16 biurowe nr 11 26,91 80,73
17 biurowe nr 21 18,63 55,89
18 biurowe nr 22 19,53 58,59
19 biurowe nr 23 13,45 40,35
20 biurowe nr 24 15,65 46,95
21 biurowe nr 26 37,60 112,8
22 biurowe nr 27 15,71 47,13
23 biurowe nr 28 24,76 74,28
24 biurowe nr 29 15,65 46,95
25 socjalne 14,02 42,06
26 sekretariat 15,72 47,16
27 biurowe nr 36 17,78 53,34
28 biurowe nr 35 24,80 74,4
29 biurowe nr 34 16,55 49,65

1 Pietro

30 biurowe nr 110 27,30 81,9

31 biurowe nr 112 18,48 55,44
32 biurowe nr 114 18,69 56,07
33 biurowe nr 116 18,44 55,32
34 biurowe nr 118 19,12 57,36
35 biurowe nr 120 26,29 78,87
36 biurowe nr 122 18,98 56,94
37 biurowe nr 124 18,44 55,32
38 biurowe nr 126 19,31 57,93
39 biurowe nr 128 18,30 54,9

40 biurowe nr 130 27,30 81,9

41 biurowe nr 132 35,45 106,35
42 biurowe nr 133 15,21 45,63
43 biurowe nr 134 39,66 118,98
44 biurowe nr 135 19,45 58,35
45 biurowe nr 140 15,25 48,75
46 biurowe nr 141 24,80 74,4

PFU WENTYLACJA | KLIMATYZACJA Augustyrskiego 2 STRONA

7




47 biurowe nr 142 17,79 53,37
48 sekretariat 28,12 81,36
49 biurowe nr 123 10,28 30,84
50 biurowe nr 121 11,20 33,6

51 biurowe nr 119 10,28 30,84
52 biurowe nr 117A 15,44 46,32
53 |biurowe nr117 14,09 42,27
54 biurowe nr 115 13,57 40,71
55 biurowe nr 106 40,78 122,34
56 biurowe nr 104 12,24 36,72
57 biurowe nr 102 34,56 103,68
58 biurowe nr 100 15,30 45,9

59 biurowe nr 101 19,09 57,27
60 biurowe nr 107 13,57 40,71
61 biurowe nr 109 17,78 53,34
62 biurowe nr 111 10,95 32,85
63 biurowe nr 113 11,84 35,52

2 Pietro

64 biurowe nr 210 19,20 57,6

65 biurowe nr 212 14,54 43,62
66 biurowe nr 214 16,36 49,08
67 biurowe nr 216 18,13 54,39
68 biurowe nr 218 20,18 60,54
69 biurowe nr 220 19,23 57,69
70 biurowe nr 222 19,22 57,66
71 biurowe nr 224 26,29 78,87
72 biurowe nr 226 19,75 59,25
73 biurowe nr 228 17,60 52,8

74 biurowe nr 230 20,59 61,77
75 biurowe nr 232 17,58 52,74
76 biurowe nr 234 36,00 108

77 biurowe nr 238 35,45 106,35
78 biurowe nr 240 15,12 45,36
79 Pok. konferencyjny nr 241 39,66 118,98
80 biurowe nr 245 15,25 45,75
81 biurowe nr 246 24,8 74,4

82 biurowe nr 244A 17,79 53,37
83 sekretariat 29,72 89,16
84 biurowe nr 223 10,33 30,99
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85 biurowe nr 221 12,28 36,84
86 biurowe nr 219 9,28 27,84
87 biurowe nr 217A 15,49 46,47
88 biurowe nr 217 14,76 44,28
89 biurowe nr 215 13,46 40,38
90 biurowe nr 213 15,20 45,6
91 biurowe nr 211 12,77 38,31
92 biurowe nr 209 17,87 53,61
93 biurowe nr 207 17,42 52,26
94 biurowe nr 205 16,33 48,99
95 biurowe nr 203 15,58 46,74
96 biurowe nr 202 36,40 109,2
97 biurowe nr 204 13,21 39,63
98 biurowe nr 206 19,77 59,31
99 pok. socjalny 15,12 45,36

3 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

3.1 WYMAGANIA OGOLNE.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, muszg spetnia¢
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty
one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja
wymagane deklaracje zgodnosci.

Wyroby budowlane (tylko | gatunek) wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacjach technicznych beda wymagaty przedstawienia certyfikatdw przed ich
wbudowaniem, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Nalezy dofgczy¢ powyisze dokumenty,
(podpisane przez Kierownika budowy wszystkie strony) do dokumentacji powykonawczej.

3.1.1  Wymogi zawartosci dokumentacji projektowej :

1. Inwentaryzacja,
2. Koncepcja,
3. Wielobranzowy Projekt Wykonawczy obejmujgcy:
= projekt architektoniczny,
= projekt konstrukcyjno — budowlany
= zaprojektowanie instalacji  elektrycznej zwigzanej z  zasilaniem
projektowanego systemu klimatyzacji
" projekt przebudowy instalacji wod-kan w zakresie zwigzanym z projektowang
klimatyzacjg ,
= projekt instalacji klimatyzacji wraz z automatyka,
= projekt aranzacji wnetrz w zakresie obuddw instalacyjnych i sufitow
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podwieszonych,

» charakterystyka energetyczna, ktérg nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi na dzien opracowania przepisami. Obowigzek i koszt
sporzadzenia $wiadectwa energetycznego bedzie spoczywat na Wykonawcy.

5. Dokumentacja powykonawcza.

3.1.2 Zgodno$¢ dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno — uzytkowym.

Projekty budowlane i wykonawcze musza by¢ kompletne, obejmowaé wszystkie branze i
zawierac rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzyé.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeri w programie funkcjonalno - uzytkowym,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Dane okreslone w Programie beds uwazane za wartosci docelowe, w ktérych
dopuszczalne sg zmiany w ramach uzgodnien z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy stanu istniejgcego, pod katem rozwigzan
technicznych, stanu technicznego obiektu i urzadzen w nim zawartych i optymalizacji systemu.

W przypadku wyniknigcia rozbieznosci w rozwiazaniach i danych przedstawionych przez
Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce , Wykonawca nie bedzie roscit praw do
dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w ofercie i wycenie zapaséw i dodatkowych
kosztow jakie mogg wystgpic przy remontach starych budynkéw.

3.1.3 Przygotowanie terenu budowy.

Teren budowy posiada czynng instalacje zasilania elektroenergetycznego i pkt poboru wody.

Punkty podtgczenia wskaze Zamawiajacy. Oba przytacza musza by¢ opomiarowane co zapewni
Wykonawca we wtasnym zakresie. Wykonawca na wtasny koszt i na biezaco bedzie dokonywac
wywozu gruzu i odpadéw budowlanych na odpowiednie wysypisko miejskie.
Teren budowy nie moze blokowac¢ istniejgcych drég ewakuacyjnych oraz drég wokét obiektu, jak
rowniez nie moze utrudnia¢ dostepu stuzbom ratowniczym i uzytkownikowi do kompleksu
budynkéw. Projekt budowlany powinien zawiera¢ doktadny opis przygotowania terenu budowy i
sposéb prowadzenia robot budowlanych (stwior) a takze plan bioz.

3.2 WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY
3.21 Wymagania ogdlne - wg obowiazujacych przepisow .
Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane muszg uwzgledniaé obowigzujace

przepisy i normy, spetnia¢ aktualne warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. Projekt musi by¢ uzgodniony z przedstawicielami Zamawiajacego.

3.2.2 Wymagania szczegétowe
3.2.21 Sciany i obudowy
= Obudowy szachtéw/komindw i instalacji — systemowe GK na ruszcie stalowym
=  Wykoriczenie Scian w_holach i gléwnych ciggach komunikacyjnych — z uzyciem powtok
malarskich do akceptacji Zamawiajacego.
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3.2.2.2

3.2.2.3

3.2.24

Sufity
Sufity podwieszane
Sufity podwieszane w gtéwnych ciggach komunikacji poziomej do wymiany sufitow
podwieszonych na kasetonowe, konstrukcja ukryta: piyty Klik-in lub krawedZ E: ptyta
profilowana, konstrukcja czesciowo ukryta. Obudowy instalacji i urzadzeri ponizej poziomu
sufitu podwieszonego, nalezy obudowac ptytg GK na ruszcie stalowym.

Przetozenie istniejgcych opraw oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego, czujek i
innych istniejacych urzadzen sufitowych.

Przepusty instalacyjne
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego oraz (o

srednicy wigkszej niz 0,04 m) w $cianach i stropach dla ktérych wymagana jest klasa
odpornosci ogniowej powinny miec klase odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych
elementow.

Zagospodarowanie terenu
Od strony dziedziica po obu stronach, zainstalowa¢ agregaty klimatyzacji na

systemowych podstawach (stopach gumowych) do ktérych nalezy doprowadzi¢ estetyczne
tory na przewody klimatyzacji i zasilania, biegnace od przepustéw w elewacji budynku.

Przepusty w elewacji zaprojektowa¢ jako systemowe (do uzgodnienia z
zamawiajgcym).

3.3 WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI

Ewentualne wzmocnienia, przebicia i elementy wsporcze dla urzadzen klimatyzacji nalezy
wykonac zgodnie z nalezytg wiedzg techniczng, dobra sztukg budowlang i na podstawie
obowigzujacych przepisow.

3.4 WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI

3.4.1
34141

3.4.1.2

INSTALACJE SANITARNE

Instalacja kanalizacji sanitarne;j.
Zaprojektowa¢ odprowadzenie skroplin z systemu klimatyzacji do istniejacej kanalizacji.
Urzadzenia wyposazy¢ w pompki skroplin oraz na instalacji w przypadku gdy nie jest mozliwe
odprowadzenie skroplin do kanalizacje dodatkowo zastosowac zbiorcze pompki skroplin.
Wtgczenie do kanalizacji wykonac¢ za pomocg syfonéw antyzapachowych.
Przestrzegac wtasciwego mocowania piondw, odejs¢ i podejs$¢ kanalizacyjnych.

Klimatyzacja.

W ramach inwestycji, nalezy zaprojektowac i wykona¢ dla catego obiektu nowg instalacje
klimatyzacji wraz z elektryczng instalacjg zasilajgca jednostki zewnetrzne oraz jednostki
wewnetrze. Dodatkowo nalezy zaprojektowa¢ i wykonac instalacje komunikacyjng /
sterujgcg, wyposazong w sterowniki indywidualne oraz sterownik centralny, co pozwoli
Zamawiajgcemu na ewentualny nadzér nad wykonang instalacja za posrednictwem
zamontowanych juz interfejséw / sterownikéw centralnych.

Jednostki zewnetrzne projektowanego systemu klimatyzacji nalezy posadowié na zewnatrz,
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na konstrukcjach wsporczych systemowych, z zachowaniem wszystkich niezbednych
wymagan dotyczacych akustyki . Projektujac i wykonujac klimatyzacje, nalezy przeliczyé i
zaprojektowac - zgodnie z przepisami norm akustycznych i inn, a jezeli bedzie to konieczne
wowczas nalezy wymieni¢ pakiet szybowy badz stolarke okienng w miejscach , w ktérych
normy beda przekroczone wraz z doprowadzeniem pomieszczenia po jej wymianie do stanu
pierwotnego.

Wykonany projekt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym oraz uzyska¢ wszystkie niezbedne
uzgodnienia i pozwolenia. Po wykonanych robotach budowlanych / instalacyjnych nalezy
wykona¢ dokumentacje powykonawcza, ktéra bedzie zawierata zestawienie uzytych
materiatéw, niezbedne atesty i deklaracje, wytyczne serwisowe dla zainstalowanych
urzadzen oraz rysunki uwzgledniajgce wszystkie wprowadzone na etapie realizowanych prac
zmiany.

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie systemu hybrydowego
(zapewniajgcego mozliwos¢ jednoczesnego grzania i chtodzenia), zasilanego ekologicznym
czynnikiem chtodniczym R32. Ze wzgledu na kubature niektérych pomieszczed oraz
nadmierne stezenie czynnika chtodniczego nie ma mozliwosci zastosowania uktadu
freonowego z odzyskiem ciepta. Projektowany system hybrydowy musi zapewnié ciggto$é
grzania, rowniez w trakcie realizowanego procesu odszraniania. Ponadto ze wzgledu na
charakter klimatyzowanych pomieszczen poziom ci$nienia akustycznego generowany przez
jednostki wewnetrzne nie powinien przekracza¢ na najwyzszym biegu wentylatora 35dB.
Zmawiajgcy wymaga zastosowania sterownikdw przewodowych z menu w jezyku polskim z
mozliwoscig odczytywania parametréw serwisowych dla jednostki wewnetrznej oraz dla
jednostek zewnetrznych z poziomu sterownika. Ta funkcjonalno$é ma uchronié
Zamawiajgcego przed nadmiernym / niekontrolowanym przebywaniem oséb postronnych na
dachu budynku. Zastosowane sterowniki muszg rdéwniez zapewni¢ mozliwoéé
»termostatowania” sie jednostek wg czujnikdw temperatury zamontowanych w sterownikach
przewodowych, co zapewni odpowiedni komfort cieplny dla przebywajgcych w
pomieszczeniu 0séb.

Tabela zyskow ciepta:

Nazwa powier:zchnia Z.yski
Lp. pomieszczenia/nr ciepta Typ urzadzenia
drzwi [m?] [kw]
Parter
Bateria Dtawikéw scienne Split z interfejsem do
1 kompensacyjnych nr 3,50 5,0 podtgczenia do systemu
19 Hybrydowego
2 Portiernia 0,02 11,21 2,1 Scienne
3 biurowe nr 20 42,81 4,9 Scienne
4 biurowe nr 16 39,12 4,5 $cienne
5 biurowe nr 15 25,23 2,9 scienne
6 biurowe nr 14 24,95 2,8 scienne
7 biurowe nr 13 31,03 3,5 Scienne
8 biurowe nr 1 39,06 4,5 scienne
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9 biurowe nr 2 13,44 1,5 Scienne
10 biurowe nr 3 34,74 4,0 scienne
11 biurowe nr 4 15,89 1,8 scienne
12 biurowe nr 5 15,05 1,7 scienne
13 biurowe nr 8 26,41 3,0 scienne
14 biurowe nr 9 7,70 0,9 scienne
15 biurowe nr 10 17,28 2,0 Scienne
16 biurowe nr 11 26,91 3,1 scienne
17 biurowe nr 21 18,63 2,1 scienne
18 biurowe nr 22 19,53 2,2 Scienne
19 biurowe nr 23 13,45 1,5 scienne
20 biurowe nr 24 15,65 1,8 scienne
21 biurowe nr 26 37,60 4,3 scienne
22 biurowe nr 27 15,71 1,8 scienne
23 biurowe nr 28 24,76 2,8 scienne
24 biurowe nr 29 15,65 1,8 Scienne
25 socjalne 14,02 1,6 scienne
26 sekretariat 15,72 1,8 Scienne
27 biurowe nr 36 17,78 2,0 scienne
28 biurowe nr 35 24,80 2,8 scienne
29 biurowe nr 34 16,55 1,9 Scienne

1 Pietro
30 biurowe nr 110 27,30 3,1 scienne
31 biurowe nr 112 18,48 2,1 scienne
32 biurowe nr 114 18,69 2,1 Scienne
33 biurowe nr 116 18,44 2,1 scienne
34 biurowe nr 118 19,12 2,2 scienne
35 biurowe nr 120 26,29 3,0 Scienne
36 biurowe nr 122 18,98 2,2 scienne
37 biurowe nr 124 18,44 2,1 Scienne
38 biurowe nr 126 19,31 2,2 Scienne
39 biurowe nr 128 18,30 2,1 Scienne
40 biurowe nr 130 27,30 3,1 scienne
41 biurowe nr 132 35,45 4,0 scienne
42 biurowe nr 133 15,21 1,7 scienne
43 biurowe nr 134 39,66 4,5 scienne
44 biurowe nr 135 19,45 2,2 scienne
45 biurowe nr 140 16,25 1,9 scienne
46 biurowe nr 141 24,80 2,8 Scienne
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47 biurowe nr 142 17,79 2,0 scienne
48 sekretariat 27,12 3,1 $cienne
49 biurowe nr 123 10,28 1,2 scienne
50 biurowe nr 121 11,20 1,3 Scienne
51 biurowe nr 119 10,28 1,2 scienne
52 biurowe nr 117A 15,44 2,1 scienne
53 biurowe nr 117 14,09 1,6 Scienne
54 biurowe nr 115 13,57 1,5 scienne
55 biurowe nr 106 40,78 4,6 scienne
56 biurowe nr 104 12,24 1,4 scienne
57 biurowe nr 102 34,56 3,9 scienne
58 biurowe nr 100 15,30 1,7 Scienne
59 biurowe nr 101 19,09 2,2 scienne
60 biurowe nr 107 13,57 1,5 scienne
61 biurowe nr 109 17,78 2,0 scienne
62 biurowe nr 111 10,95 1,2 Scienne
63 biurowe nr 113 11,84 1,3 Scienne
2 Pietro
64 biurowe nr 210 19,20 2,2 scienne
65 biurowe nr 212 14,54 1,7 scienne
66 biurowe nr 214 16,36 1,9 scienne
67 biurowe nr 216 18,13 2,1 scienne
68 biurowe nr 218 20,18 2,3 Scienne
69 biurowe nr 220 19,23 2,2 scienne
70 biurowe nr 222 19,22 2,2 scienne
71 biurowe nr 224 26,29 3,0 scienne
72 biurowe nr 226 19,75 2,3 Scienne
73 biurowe nr 228 17,60 2,0 scienne
74 biurowe nr 230 20,59 2,3 Scienne
75 biurowe nr 232 17,58 2,0 scienne
76 biurowe nr 234 36,00 4,1 scienne
77 biurowe nr 238 35,45 4,0 scienne
78 biurowe nr 240 15,12 1,7 scienne
79 biurowe nr 241 39,66 4,5 scienne
80 biurowe nr 245 18,96 2,2 scienne
81 biurowe nr 246 22,62 2,6 Scienne
82 biurowe nr 244A 17,16 2,0 scienne
83 sekretariat 17,16 2,0 scienne
84 biurowe nr 223 10,33 1,2 scienne
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85 biurowe nr 221 12,28 1,4 scienne

86 biurowe nr 219 9,28 1,1 Scienne

87 biurowe nr 217A 15,49 2,1 scienne

38 biurowe nr 217 14,76 1,7 scienne

89 biurowe nr 215 13,46 1,5 scienne

90 biurowe nr 213 15,20 1,7 scienne

91 biurowe nr 211 12,77 1,5 scienne

92 biurowe nr 209 17,87 2,0 ' écienne

93 biurowe nr 207 17,42 2,0 Scienne

94 biurowe nr 205 16,33 1,9 scienne

95 biurowe nr 203 15,58 1,8 scienne

96 biurowe nr 202 36,40 4,1 Scienne

97 biurowe nr 204 13,21 1,5 Scienne

98 biurowe nr 206 19,77 2,3 Scienne

99 pok socjalny 15,12 1,7 Scienne

Demontaz i utylizacja istniejgcych urzadzen klimatyzacji
Bateria Dtawikéw s
1 kompensacyjnych nr 3,5 Demontaz |stn|fajacego
19 urzadzenia

2 biurowe nr 8 26,41 HSEEES istnifajqcego

urzadzenia

3 biurowe nr 10 17,28 Demontaz istnifajqcego

urzadzenia

4 biurowe nr 11 26,91 Demgntaz istnifajacego

urzadzenia
Uwaga:

e Wszystkie zastosowane materiaty, urzadzenia i armatura musza posiadaé
odpowiednie atesty lub aprobaty techniczne.

e Instalacje wykonac i proby przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. 1i11 1998. Oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” 1996, a takze
szczegbtowq instrukcje montazu dostarczong przez producenta rur.

e Projekty w branzy sanitarnej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym oraz uzyskaé wszystkie
niezbedne uzgodnienia i pozwolenia.

3.4.2 Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych i systemu sygnalizacji pozaru

W ramach inwestycji, nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje elektryczna zasilajaca
urzadzenia systemu klimatyzacji. Zamawiajacy posiada zapas mocy elektrycznej 100kW.
Przewiduje sie rozbudowe i doposazenie istniejgcej Rozdzielnicy Gtéwnej w dodatkowe
zabezpieczenia na potrzeby zasilania agregatéw klimatyzacji. Przewiduje sie rozbudowe i
doposazenie istniejgcych Tablic Pietrowych w zabezpieczenia do zasilania wewnetrznych
urzadzen systemu klimatyzacji. Budynek wyposazony jest w System Sygnalizacji Pozaru.
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Nalezy przewidzie¢ wytaczenie klimatyzatoréw wewnetrznych w przypadku wystapienia
alarmu pozarowego zgodnie z obowigzujgcg matryca sterowan.

Konstrukcje i obudowy agregatéw klimatyzacyjnych nalezy uziemic.

Przewody i kable w projektowanej instalacji winny spetniaé aktualne przepisy i
warunki techniczne oraz postanowienia wieloarkuszowej normy PN-HD 60364 lub
rdwnowazne.

Ukfadanie instalacji elektrycznych: na gtéwnych ciggach poziomych i pionowych
nalezy wykorzystywac perforowane korytka kablowe lub, dla wiekszych obcigzeri drabinki
kablowe. llo$¢ korytek nalezy dobierac stosownie do przewidywanych iloéci przewodéw. Dla
pojedynczych przewodéw montaz za pomocg uchwytéw do kabli i przewodéw. Dla instalacji
p.poz. nalezy przewidzie¢ montaz przewodéw za pomocg stalowych uchwytéw systemowych
do przewodow i kabli pozarowych. Przejécia przewodow instalacji elektrycznych przez $ciany
bedace przegrodami pozarowymi nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami. Przejscia te
powinny by¢ uszczelnione zaprawg ognioodporng o odpornosci nie mniejszej niz odpornogé
przegrody.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim nalezy zrealizowac przez zastosowanie izolacji
podstawowej przewodow i osprzetu oraz obuddw o stopniu ochrony IP 2X.

“ Jako ochrone przed dotykiem posrednim nalezy zastosowac: »Samoczynne wytgczanie
zasilania” w uktadzie TN-S wg PN - HD 60364. W budynku ,,samoczynne wyfgczenie zasilania”
nalezy zrealizowa¢ przez zastosowanie wytgcznikéw nadmiarowo-pragdowych. Jako
dodatkowg ochrone przed dotykiem posrednim, nalezy zastosowaé wytaczniki
roznicowopragdowe o pradzie réznicowym I1=30mA. Obudowy metalowe rozdzielnic oraz
czgsSci dostgpne montowanego osprzetu nalezy pofaczy¢ z przewodami ochronnymi ,PE”
instalacji.

Po wykonaniu sieci i instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy wykonaé
wymagane badania i pomiary ochronne przez uprawnione osoby. Pomiary sprawdzajgce
ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé we wszystkich rozdzielnicach. Odbiorniki
wtaczane do projektowanej instalacji winny spetniaé aktualne przepisy i warunki techniczne
oraz postanowienia wieloarkuszowej normy PN-HD 60364 lub rownowazne.

Uwagi:

e Wykonane instalacje elektryczne nalezy oznakowac zgodnie z postanowieniami

normy PN-EN ISO 7010 lub réwnowazne ,,Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa

i znaki”.

e Ostateczny wybo6r materiatéw powinien by¢ zaakceptowany przez branzowego

inspektora nadzoru.

e Wykonawca ma obowigzek wykonac instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami

opisanymi w dokumentacji projektowej, a jesli ktérykolwiek z dokumentéw

normalizacyjnych ulegt aktualizacji wg. nowych aktualnych wymagan.

3.5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA WNETRZ

a) Kolorystyka pomieszczeri do uzgodnienia z inwestorem na etapie projektu (malowanie cian
korytarzy).
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b) Nalezy stosowac materiaty jednego systemu (producenta), np. gtadzie wyréwnujace,
preparaty gruntujace, itd.

c) Zabrania sie stosowania materiatéw réznych producentéw do jednej czynnosci.

d) Wszystkie materiaty przed wbudowaniem nalezy przedtozy¢ do akceptacji Inwestora (atesty,
dopuszczenia, oceny itp.).

e) Wszystkie elementy wyposazenia wnetrz wbudowane i potaczone na state z budynkiem,
lezg w gestii Wykonawcy.

4 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

41 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1.1 Ogélne wymagania dotyczace Wykonawcy Robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkéw Wykonawcy Robét
nalezy przed przystgpieniem do robdét opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZ)), w ktdrym przedstawia sig zamierzony sposéb
wykonania robé6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

41.2 Ogodlne zasady wykonania Robét.

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg wykonawcza.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows oraz
poleceniami Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione
przez Wykonawce na koszt wykonawcy. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci
przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnoéé. Polecenia
Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

4.1.3 Przekazanie placu budowy.

Inwestor w terminie okreslonym w warunkach Umowy, przekaze Kierownikowi Budowy plac
budowy.
Kierownik Budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy, udostepni
wszystkie dokumenty niezbedne do wykonania prac objetych Umowa.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych
obiektow i materiatow, do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia Koricowego
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Robot. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materialy, urzadzenia, znaki geodezyjne itp.
Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

4.1.4 Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przystgpienia do robét, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.
Umiesci w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego, tablice informacyjne, ktérych
tres¢ i forma beda zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw
oraz wszystkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, pracownikéw, spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

415 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszystkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz
z wykopami w stanie bez wody stojgcej. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na
celu stosowanie przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokodt terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sig to tych wymogodw, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikéw i ciekéw wodnych substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

41.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedy sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
sposobem realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

4.1.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty s3 szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
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Nie dopuszcza sig do uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt, beda miaty aprobate techniczna lub certyfikaty
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na Srodowisko. Materiaty ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko
robot, a po zakoriczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jedli wymagaija tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymad zgode na uzycie tych materiatéw od
wtasciwych organéw administracji panstwowej.

41.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong obiektéw, instalacji, urzadzen znajdujacych sie na terenie
objetym pracami budowlanymi.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania
budowy, przy obecnosci wtasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen
zwigzanych z terenem budowy oraz powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

4.1.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisy dotyczace
bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé o to, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajagcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczeristwa
okreslonych powyzej, s uwzglednione w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu, w ciggu tygodnia od czasu
przekazania placu budowy, Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zwanym ,,Planem BIOZ”

4.1.10 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, za wszystkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét, od daty rozpoczecia do chwili wystawienia przez Zamawiajacego Protokotu
Odbioru Konncowego Robat.

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt budowlany oraz wszelkie jego
elementy, byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas prowadzenia rob6t, do momentu odbioru
koricowego.
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4.1.11 Stosowanie si¢ do przepiséw prawa.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek

sposOb zwigzane z robotami. Wykonawca jest w pefni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia roboét.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzer lub
metod. Ponadto w sposéb ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego w swoich dziataniach,
przedstawiajagc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

4.1.12 Materialy.

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do

przedstawienia Zamawiajgcemu doboru materiatéw proponowanych do wykorzystania w trakcie
realizacji rob6t w celu uzyskania akceptacii dla proponowanych rozwiazar i materiatéw. Zamawiajacy
moze wymagac przedstawienia probek do oceny i zatwierdzenia.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub doboru materiatéw, odpowiednie $wiadectwa
badan oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. W szczegdInosci dotyczy to materiatéw
przeznaczonych do wykorzystania przy pracach zwigzanych z wykoriczeniem wnetrz.

Cechy materiatdbw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé¢ z okreslonymi
wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji.
Zatwierdzenie przez Zamawiajacego pewnych materiatdbw z danego Zrdédta nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badarn materiatéw w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédta, w sposéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji
technicznych w czasie postepu Robaot.

4.2 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMOWIENIA

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia, spetniajgc wymagania
ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 156/2006r, p6z. 1118, z pdZniejszymi
zmianami), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002r, péz. 690,
z pzniejszymi zmianami), innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i
sztuki budowlane;.

4.3 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ Robdt i dostarczy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia szczegéty swojego Programu zapewnienia jakosci. Przedstawi on w nim zamierzony
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sposob Wykonywania Robodt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Zamawiajgcego.

Celem kontroli jakosci Robot bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badain materiatéw oraz Robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatéw oraz Roboét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopuscié
do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczeristwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. powyzej.

4.4 DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy wewnetrzny
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco i bedg dotyczyé¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby dokonujacej
wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. zapisy bedg wykonywane w
sposob czytelny technika trwatg w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zatfaczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci

e date przekazania Wykonawcy terenu Budowy

e date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowej

e date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania jakosci i

harmonogramu rzeczowo-finansowego
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robét
e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w
robotach

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta

e daty wstrzymania robét z podaniem powodu

e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
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koncowych
e dane dotyczace materiatoéw wraz z niezbednymi wynikami badan
e inneistotne informacje o przebiegu robét
Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Wewnetrznego Dziennika Budowy
beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Nadzoru wpisane do wewnetrznego Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do wewnetrznego dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie.

4.5 ODBIOR ROBOT

1. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

specyfikacje techniczne

uwagi i zalecenia Nadzoru, zwfaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu

recepty i ustalenia techniczne

Wewnetrzny Dziennik Budowy

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

sprawozdania techniczne

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

2. Sprawozdania techniczne zawierac beda:

zakres i lokalizacje wykonanych robét

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej
uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét

date rozpoczecia i zakoriczenia robot

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Makarski
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