



**Dziekan**

Gdańsk 07.03.2022r.

**ZAPYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ  
w postępowaniu nr ZP 4/WILiŚ/2022, CRZP 42/002/D/2022**

Dotyczy: postępowania na dostawę przenośnego spektrometru fluorescencji rentgenowskiej (XRF) na potrzeby programu GDAŃSK TECH COR RESEARCH FACILITIE, Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Zamawiający informuje, że w dniu 04.03.2022r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawcy o brzmieniu:

W związku z prowadzonym postępowaniem nr ZP4/WILiŚ/2022, CRZP 42/002/D/22, zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 16 tygodni do 25 tygodni?

Uzasadnienie: Na skutek pandemii Covid-19 nasz dostawca niestety wciąż zmaga się z globalnym niedoborem surowców, zwłaszcza półprzewodników i komponentów elektronicznych, co ma duży wpływ na termin y realizowanych dostaw.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy.

Dziekan

dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. uczelni  
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska