

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji
ul. Jagiellońska 55
03-301 Warszawa

Nr postępowania: **ZP/6/2023**
Nr rejestru: **DO/Z.26.21.1.2023**

Wszyscy Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w postępowaniu

Dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego pn. **„Dostawa stanowiska do przeprowadzania badań integralności magazynów energii”**

Odpowiedzi na pytania
wraz z informacją o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji informuje, że wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ. Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp przekazuje treść pytań oraz udzielone odpowiedzi. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp w wyniku udzielonych odpowiedzi dokonuje odpowiednich zmian w treści SWZ.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający posiada aktualną mapę do celów projektowych?

Odpowiedź na pytanie 1:

Tak, Zamawiający posiada aktualną mapę do celów projektowych.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych za realizację poszczególnych etapów projektu celem pokrycia kosztów wykonanych prac z wypłaconej zaliczki?

Odpowiedź na pytanie 2:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie 3:

§ 5 ust. 6. Czy projekt koncepcyjny dotyczy projektu koncepcyjnego stanowiska czy prac budowlanych? Ww. punkt wspomina o projekcie koncepcyjnym stanowiska, o którym mowa w pkt. 8.2 OPZ. Punkt 8 OPZ dotyczy prac budowlanych. Prosimy o uszczegółowienie.

Odpowiedź na pytanie 3:

Projekt koncepcyjny, o którym mowa w pkt. 8.2 OPZ dotyczy stanowiska do badania ognioodporności i integralności mechanicznej magazynów energii. Z projektu

konceptyjnego ma wynikać, iż zastosowane przez Wykonawcę rozwiązanie techniczne spełnia wymagania Zamawiającego określone w OPZ. Projekt koncepcyjny powinien określać:

- usytuowanie, rozmieszczenie głównych elementów/komponentów, urządzeń stanowiska (w tym zbiornika gaśniczego),
- przewidziany zakres robót budowlanych i zastosowanych głównych materiałów w szczególności w zakresie przewidywanej izolacji zabezpieczającej zbiornik gaśniczy przez przenikaniem substancji niebezpiecznych do gruntu,
- wykaz zastosowanych głównych elementów/komponentów, urządzeń wchodzących w skład stanowiska do badania ognioodporności i integralności mechanicznej magazynów energii.

Jednocześnie, Zamawiający dokonuje zmiany, tym samym pkt.8.2 OPZ otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się do przesłania zamawiającemu, w przeciągu 1 miesiąca od daty podpisania umowy, projektu koncepcyjnego stanowisk. Projekt koncepcyjny powinien określać:

- usytuowanie, rozmieszczenie głównych elementów/komponentów, urządzeń stanowiska (w tym zbiornika gaśniczego),
- przewidziany zakres robót budowlanych i zastosowanych głównych materiałów w szczególności w zakresie przewidywanej izolacji zabezpieczającej zbiornik gaśniczy przez przenikaniem substancji niebezpiecznych do gruntu,
- wykaz zastosowanych głównych elementów/komponentów, urządzeń wchodzących w skład stanowiska do badania ognioodporności i integralności mechanicznej magazynów energii.

Projekt oraz dokumentacja wykonawcza zawierająca wszystkie niezbędne informacje do wykonania prac budowlanych pod montaż stanowisk zostanie przedstawiona celem akceptacji w terminie wynikającym z harmonogramu prac, o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy. Dokumentacja powinna być sporządzana w wersji papierowej (1 egz.) oraz wersji elektronicznej (1 egz.) na nośniku pendrive.”

Pytanie 4:

Proponujemy, aby § 5 ust.27 przyjął brzmienie: "Odbiór zostanie przeprowadzony komisyjnie przy udziale Zamawiającego, w obecności Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia przedmiotu Umowy do odbioru i zostanie potwierdzony w protokole zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez przedstawicieli obu Stron."

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający wyraża zgodę, aby tym samym § 5 ust.27 umowy otrzymuje brzmienie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie 5:

W § 7 ust. 9-19 oraz w § 15 mowa jest o podwykonawcach. Czy w obu tych paragrafach mowa jest o podwykonawcach wyłącznie robót budowlanych, czy o każdym podwykonawcy zatrudnionym przez Wykonawcę przedmiotu umowy?

Odpowiedź na pytanie 5:

Przedmiot zamówienia ma charakter mieszany, tj. obejmuje zarówno dostawę, jak i roboty budowlane. Jak wynika z treści zapisów zawartych w § 7 ust. 9-19 projektu umowy, dotyczą one podwykonawców i dalszych podwykonawców realizujących zamówienie tylko w zakresie robót budowlanych, tj. podwykonawców robót

budowlanych oraz podwykonawców dostaw lub usług związanych z tymi robotami budowlanymi. Natomiast § 15 ma szerszy zakres, jest w nim mowa o różnych podwykonawcach realizujących zamówienie, tj. zarówno tych w zakresie dostawy, jak i tych w zakresie robót budowlanych. Przykładowo, ustęp 2 w §15 dotyczy wszystkich podwykonawców, a ustępy 4-11 wyłącznie podwykonawców realizujących zamówienie w zakresie robót budowlanych.

Pytanie 6:

Prosimy o zmianę zapisów § 7 ust. 2. na: "Uszkodzenia mechaniczne przedmiotu umowy powstałe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz użytkowanie przedmiotu umowy niezgodne z instrukcją obsługi stanowią podstawy do utraty gwarancji.

Odpowiedź na pytanie 6:

Z uwagi, iż § 7 umowy nie dotyczy postanowień gwarancyjnych, Zamawiający przyjął, że pytanie Wykonawcy dotyczy § 9 ust. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 9 ust. 2 zgodnie z wnioskiem Wykonawcy. Jednocześnie, Zamawiający dokonuje zmiany ww. zapisu, który otrzymuje brzmienie:

„Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub nieprawidłowego działania przedmiotu umowy będących wynikiem: 1) uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy Zamawiającego lub 2) użytkowania przedmiotu umowy niezgodnie z instrukcją obsługi”.

Pytanie 7:

§ 7 ust. 6 pkt. 1 - proponujemy, aby rozpoczęcie naliczania czasu potrzebnego do realizacji zgłoszenia po upływie 3 dni roboczych od momentu dokonania zgłoszenia. Jeżeli zgłoszenie nastąpi w piątek po południu Wykonawca może nie zdążyć przyjąć zgłoszenia w wymaganym czasie.

Odpowiedź na pytanie 7:

Z uwagi, iż § 7 umowy nie dotyczy postanowień gwarancyjnych, Zamawiający przyjął, że pytanie Wykonawcy dotyczy § 9 ust. 6 pkt.1. Zamawiający dokonuje zmiany, tym samym § 9 ust.6 pkt.1. otrzymuje brzmienie:

„w okresie gwarancji Zamawiający wszelkie usterki będzie zgłaszał pocztą elektroniczną, a Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej diagnostyki i usunięcia usterek i wad (naprawy) w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia, nie włączając w to sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli naprawa ze względów technicznych nie jest możliwa na miejscu u Zamawiającego, to maksymalny czas naprawy nie może przekraczać 30 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia. Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi przyjęcia zgłoszenia lub zrobi to po upływie 2 dni roboczych od jego otrzymania, Zamawiający rozpocznie naliczanie czasu potrzebnego do realizacji zgłoszenia po upływie 2 dni roboczych od momentu dokonania zgłoszenia”.

Pytanie 8:

§ 7 ust. 6 pkt. 3 - w związku z tym, że stanowiska wykonywane są na specjalne zamówienie, są produktem jednostkowym nie ma możliwości, aby Wykonawca mógł zapewnić urządzenie zastępcze. Proponujemy wykreślić ten punkt z umowy.

Odpowiedź na pytanie 8:

Z uwagi, iż § 7 umowy nie dotyczy postanowień gwarancyjnych, Zamawiający przyjął, że pytanie Wykonawcy dotyczy § 9 ust. 6 pkt.3. Zamawiający dokonuje zmiany § 9 ust. 6 pkt.3, tym samym otrzymuje on brzmienie:

„jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności diagnostyki i usunięcia usterek i wad przekroczą termin określony w pkt 1, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego (nie dotyczy całego stanowiska, tylko poszczególnych komponentów/urządzeń stanowiska) na czas wykonania ww. czynności, o parametrach nie gorszych niż wskazane w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy”.

Pytanie 9:

§ 7 ust. 9 - proponujemy zapis: "W przypadku odmowy uznania reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający lub Wykonawca może złożyć wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy przez niezależnego rzeczoznawcę. Jeżeli reklamacja Zamawiającego będzie uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający może zlecić naprawę innemu podmiotowi."

Odpowiedź na pytanie 9:

Z uwagi, iż § 7 umowy nie dotyczy postanowień gwarancyjnych, Zamawiający przyjął, że pytanie Wykonawcy dotyczy § 9 ust. 9. Zamawiający dokonuje zmiany § 9 ust. 9, tym samym otrzymuje on brzmienie:

„W przypadku odmowy uznania reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy przez niezależnego rzeczoznawcę. Jeżeli reklamacja Zamawiającego będzie uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający może zlecić naprawę innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. O skorzystaniu z powyższego uprawnienia Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę”.

Pytanie 10:

§ 7 ust. 13. Prosimy o zmniejszenie okres rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane do 3 lat.

Odpowiedź na pytanie 10:

Z uwagi, iż § 7 ust.13 umowy nie dotyczy rękojmi za wady, Zamawiający przyjął, że pytanie Wykonawcy dotyczy § 9 ust. 13. Zamawiający nie zmienia postanowień § 9 ust. 13.

Pytanie 11:

§ 10 ust. 1 pkt. 1. Prosimy o zmianę kary z 0,2% brutto na 0,1 % wynagrodzenia netto oraz o zmianę max. wysokości kar z 20% wynagrodzenia brutto na 10% wynagrodzenia netto. Proponujemy, aby ww. punkt brzmiał następująco: "0,1% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy z winy Wykonawcy w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 Umowy”.

Odpowiedź na pytanie 11:

Zamawiający dokonuje następującej zmiany umowy, tj. § 10 ust. 1 pkt. 1. otrzymuje brzmienie:

„0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 4

ust. 1 niniejszej Umowy, nie więcej jednak niż 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy”.

Pytanie 12:

§ 10 ust. 1 pkt. 2. Proponujemy, aby ww. punkt brzmiał następująco: "0,1% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki z winy Wykonawcy w usunięciu zgłoszonych przez Zamawiającego usterek i wad w okresie gwarancyjnym, ponad termin określony w umowie".

Odpowiedź na pytanie 12:

Zamawiający nie zmienia postanowień § 10 ust. 1 pkt. 2. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że zwłoka Wykonawcy oznacza opóźnienie przez Wykonawcę zawinione.

Pytanie 13:

§ 10 ust. 1 pkt. 3. Proponujemy, aby ww. punkt brzmiał następująco: "0,05% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki z winy Wykonawcy w wymianie przedmiotu umowy na fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych niż wskazane w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, ponad termin, o którym mowa w § 9 ust. 6 pkt 7 niniejszej Umowy.

Odpowiedź na pytanie 13:

Zamawiający nie zmienia postanowień § 10 ust. 1 pkt. 3. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że zwłoka Wykonawcy oznacza opóźnienie przez Wykonawcę zawinione.

Pytanie 14:

§ 10 ust. 1 pkt. 4. Proponujemy, aby ww. punkt brzmiał następująco: "za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 Umowy.

Odpowiedź na pytanie 14:

Zamawiający nie zmienia postanowień § 10 ust. 1 pkt. 4.

Pytanie 15:

§ 10 ust. 1 pkt. 5. Proponujemy, aby ww. punkt brzmiał następująco: "w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty z winy Wykonawcy, wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy taki przypadek".

Odpowiedź na pytanie 15:

Zamawiający nie zmienia postanowień § 10 ust. 1 pkt. 5.

Pytanie 16:

§ 10 ust. 1 pkt. 6. Proponujemy, aby ww. punkt brzmiał następująco: "w przypadku nieprzedłożenia z winy Wykonawcy do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy taki przypadek”.

Odpowiedź na pytanie 16:

Zamawiający nie zmienia postanowień § 10 ust. 1 pkt. 6.

Pytanie 17:

§ 10 ust. 1 pkt. 7. Proponujemy, aby ww. punkt brzmiał następująco: " w przypadku nieprzedłożenia z winy Wykonawcy poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o których mowa w § 15 umowy, w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy taki przypadek".

Odpowiedź na pytanie 17:

Zamawiający nie zmienia postanowień § 10 ust. 1 pkt. 7.

Pytanie 18:

§ 10 ust. 1 pkt. 8. Proponujemy, aby ww. punkt brzmiał następująco: "w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty z winy Wykonawcy, w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy taki przypadek"

Odpowiedź na pytanie 18:

Zamawiający nie zmienia postanowień § 10 ust. 1 pkt. 8.

Pytanie 19:

§ 10 ust. 1 pkt. 9. Proponujemy, aby ww. punkt brzmiał następująco: "za niedotrzymanie zasad poufności z winy Wykonawcy, o których mowa w § 12 Umowy - w wysokości 1 000,00 zł za każdy taki przypadek

Odpowiedź na pytanie 19:

Zamawiający nie zmienia postanowień § 10 ust. 1 pkt. 9.

Pytanie 20:

§ 10 ust. 1 pkt. 10. Proponujemy, aby ww. punkt brzmiał następująco: "w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę z jego winy, zgodnie z żądaniem Zamawiającego, o którym mowa w § 15 ust. 5, któregokolwiek z dokumentów tam określonych we wskazanym terminie, lub nieudzielenia wyjaśnień, o których mowa w § 14 ust. 4 pkt 2) lub uniemożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli, o której mowa w § 14 ust. 4 pkt 3) - w wysokości 1 000,00 zł za każdy taki przypadek naruszenia".

Odpowiedź na pytanie 20:

Zamawiający nie zmienia postanowień § 10 ust. 1 pkt. 10.

Pytanie 21:

§ 10 ust. 1 pkt. 11. Proponujemy, aby ww. punkt brzmiał następująco: "z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty z winy Wykonawcy wynagrodzenia należnego podwykonawcom, z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 18 ust. 17 - w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki".

Odpowiedź na pytanie 21:

Zamawiający nie zmienia postanowień § 10 ust. 1 pkt. 11.

Pytanie 22:

§ 10 ust. 1 pkt. 12. Proponujemy aby ww. punkt brzmiał następująco: "w razie zwłoki w przekazaniu do akceptacji Zamawiającego z winy Wykonawcy projektu koncepcyjnego stanowisk ponad termin określony w § 5 ust. 6 - w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto netto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień

zwłoki" Ponadto § 5 ust. 6 mówi jedynie o pracach budowlanych natomiast § 10 ust. 1 pkt. 12 mówi o projekcie koncepcyjnym stanowisk? Prosimy o określenie jakiego zakresu (projekt budowlany, projekt stanowisk) dotyczą oba punkty tj. § 5 ust. 6 i § 10 ust. 1 pkt. 12.

Odpowiedź na pytanie 22:

Zamawiający nie zmienia postanowień § 10 ust. 1 pkt. 12, jednocześnie informuje, że oba punkty § 5 ust. 6 i § 10 ust. 1 pkt. 12 dotyczą projektu koncepcyjnego stanowisk.

Pytanie 23:

§ 10 ust. 1 pkt. 13. Proponujemy, aby ww. punkt brzmiał następująco: "w razie zwłoki z winy Wykonawcy w przekazaniu harmonogramu wykonania zamówienia ponad termin określony w § 4 ust. 3 - w wysokości 500 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki".

Odpowiedź na pytanie 23:

Zamawiający nie zmienia postanowień § 10 ust. 1 pkt.13.

Pytanie 24:

§ 10 ust. 1 pkt. 14. Proponujemy, aby ww. punkt brzmiał następująco: "w razie zwłoki z Winy Wykonawcy w przekazaniu raportu miesięcznego ponad termin określony w § 4 ust. 7 - w wysokości 500 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki".

Odpowiedź na pytanie 24:

Zamawiający nie zmienia postanowień § 10 ust. 1 pkt. 14.

Pytanie 25:

§ 10 ust. 2. Proponujemy, aby łączna wysokość kar umownych ograniczona została do wysokości 20 % całkowitej wartości netto przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1 Umowy.

Odpowiedź na pytanie 25:

Zamawiający nie zmienia postanowień § 10 ust. 2.

Pytanie 26:

§ 10 ust. 4. Zamawiający jest uprawniony do potrącania wierzytelności wobec Wykonawcy z tytułu kar umownych z wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia (o ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej), na co Wykonawca wyraża zgodę." Wnioskujemy o usunięcie tego zapisu w całości.

Odpowiedź na pytanie 26:

Zamawiający nie zmienia postanowień § 10 ust. 4.

Pytanie 27:

§ 10 ust. 8 pkt. 1 winno zostać dodane, że w takim przypadku odstąpienia za dotychczas wykonaną pracę Wykonawca otrzyma stosowne wynagrodzenie proporcjonalne do zakresu wykonanych prac do dnia odstąpienia.

Odpowiedź na pytanie 27:

Zamawiający nie zmienia postanowień § 10 ust. 8 pkt. 1.

Pytanie 28:

§ 10 ust. 8 pkt. 2 winno brzmieć: "zwłoka z winy Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, ponad termin określony w § 4 ust. 1, przekracza 2 tygodnie".

Odpowiedź na pytanie 28:

Zamawiający nie zmienia postanowień § 10 ust. 8 pkt. 2.

Pytanie 29:

§ 19 ust. 1. Proponujemy, aby ostatnie zdanie ww. ustępu brzmiało: "Przeniesienie ww. praw następuje z chwilą odbioru etapu prac, w ramach którego dany utwór powstał oraz po zapłacie przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie 29:

Zamawiający nie zmienia postanowień § 19 ust. 1.

Pytanie 30:

§ 22 ust. 2. Proponujemy, aby ww. punkt brzmiał: "Wykonawca zwalnia Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, powstałych z winy Wykonawcy w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy".

Odpowiedź na pytanie 30:

Zamawiający dokonuje zmiany, tym samym § 22 ust. 2. otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca zwalnia Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, powstałych z winy Wykonawcy w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy”.

Pytanie 31:

§ 22 ust.4. Proponujemy, aby ww. punkt brzmiał: "Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych z winy Wykonawcy w związku z zawarciem i wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i osób trzecich."

Odpowiedź na pytanie 31:

Zamawiający dokonuje zmiany, tym samym § 22 ust. 4. otrzymuje brzmienie:
"Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych z winy Wykonawcy w związku z zawarciem i wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i osób trzecich."

Pytanie 32:

§ 4 ust. 1. w tym paragrafie niezbędne jest dodanie zdania: termin realizacji przedmiotu umowy wydłuża się automatycznie o ilość dni trwania postępowania administracyjnego dotyczącego uzyskania przez Wykonawcę prawomocnej i wykonalnej decyzji o pozwoleniu na budowę, liczonych od dnia złożenia przez Wykonawcę kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę do dnia uprawomocnienia się ww. decyzji."

Odpowiedź na pytanie 32:

Zamawiający nie zmienia postanowień § 4 ust. 1.

Pytanie 33:

§ 5 ust. 5. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy do ewentualnej zmiany rozwiązań technicznych, jeżeli będą one wynikały z zapisów decyzji administracyjnych, bądź uzgodnień uzyskanych po terminie dokonania odbioru dokumentacji przez Zamawiającego, a także z błędów projektowych, wykrytych po dniu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, z takim zastrzeżeniem, że nie mogą one wykraczać poza zakres funkcjonalny i użytkowy wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, a dotyczący

w szczególności zagadnień ochrony środowiska, wynikających bezpośrednio z funkcji użytkowej stanowiska. Wszystkie dodatkowe wymagania organów administracji, będą skutkowały przerwaniem biegu terminu wykonania, o którym mowa w p § 4 ust. 1, a nadto Strony zawrą stosowny aneks do Umowy dokumentujący obowiązek dokonania zmian w projekcie i zmiany wynagrodzenia.

Odpowiedź na pytanie 33:

Zamawiający pozostawia pytanie bez odpowiedzi, ponieważ treść pytania Wykonawcy nie zawiera pytania.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (ujednolicony po zmianach z dnia 11.08.2023r.)
2. Załącznik nr 6 do SWZ – Projekt umowy (ujednolicony po zmianach z dnia 11.08.2023r.)

**ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Badawczych i Komercjalizacji
dr inż. Karol ZIELONKA**