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Zatacznik Nr 7 SWZ

I PR BGKD

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Umowa ... /Projektowane postanowienia umowy dla czesci nr .....
zawarta w Birczy dnia .......... 2022 r. pomiedzy:

Gmina Bircza,

ul. Ojca Sw. Jana Pawla II 2, 37-740 Bircza,

NIP: 795-23-08-157, REGON: 650900476,

reprezentowanym przez Pana Grzegorza Gagole - Woéjta Gminy,

przy kontrasygnacie Pani Bogumily Sowy - Wisniowskiej - Skarbnik Gminy;
zwang w dalszej czeSci umowy Zamawiajacym

a:

................................................... adres: .........ceceeveenenneenn, Wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonej pod nr: ................. 3 NIP: e ; REGON: ..o ; reprezentowana
przez:

Lo e

2. et

lub

(6000115 I (Nazwisko) ....ccceevveeenene. prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
(imie) ......... (nazwisko) ............... (nazwa handlowa) ..................... z siedziba (adres prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej) ......... NIP: e ;7 REGON: oo ;  Zwana

w dalszym teksécie umowy Wykonawca,
tacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W  wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktébrym mowa w art. 275 pkt 1
ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.),
dalej: ustawa Pzp lub p.z.p. zawarta zostaje umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy, t. j.
przedsiewziecia pn.: ,Przebudowa drég gminnych na terenie Gminy Bircza” w ramach
dofinasowania inwestycji z programu Rzadowy Funduszu Polski fad: Program Inwestycji
Strategicznych, dla czesci nr ...... pn. ,, ...”, w zakresie okreSlonym w niniejszej umowie oraz
dokumentach, o ktérych mowa w ust. 3 § 1.

1.1. Zakres przedsiewziecia obejmuje wykonanie robét budowlanych na drogach na terenie
Gminy Bircza.
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1.2. Przedsiewziecie podzielono na pojedyncze zadania inwestycyjne, ktore skladaja
sie z poszczeg6lnych zakreséw, obejmujacych (dla danej czesci) polegajace na wykonaniu
robot budowlanych polegajacych na przebudowie drég zgodnie z oferta Wykonawcy
(odpowiednio do kazdego zadania czeSciowego) wg. ponizszej tabeli:

Lp. Nazwa

1

1.3. W ramach przedsiewziecia Wykonawca zobowiazany jest takze do ustawienia na wtasny
koszt tablic informujacych na poszczegélnych zadaniach inwestycyjnych sktadajacych sie na
przedmiot umowy o zrédle finansowania (zgodnie z wytycznymi o ktérych mowa w § 2, ust.
2 pkt 31), oraz zapewnienia na wlasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej niezbednej
do zrealizowania przedmiotu umowy.

2. Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 i 1.1 nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa
(stanowiaca zalacznik nr 1 do umowy), Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (zwana dalej:
SWZ) oraz odczytywanymi lacznie z dokumentacja projektowa przedmiarami robot.
Dokumenty te stanowia integralna cze$¢ umowy. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami, a w szczeg6lnosci z przepisami Prawa budowlanego
oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

3. Szczegbdltowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegdtowe obowiazki Wykonawcy stanowi
dokumentacja stanowiaca zatacznik nr 1, ktéra wchodzac w sktad SWZ, stanowi jej integralna
czesé.

4. Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rzadowego Funduszu Polski fad: Program
Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Promesa nr 01/2021/9848/Polskilad, dotyczaca
realizacji przez Gmine Bircza zadania, okreslonego w ust.1.1.

5. Wykonawca o$wiadcza, Ze:

1) zapewni finansowanie inwestycji w czesSci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego,
na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy dotyczacej przewidzianego dofinansowania
i przyjmuje do wiadomosci, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w catosci
nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru
inwestycji poprzez Beneficjenta (Zamawiajacego), zgodnie z warunkami platnosci
okreslonymi w § 6. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ trescia Regulaminu naboru
wnioskow na dofinansowanie w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad, Program
Inwestycji Strategicznych,

2) doktadnie zapoznal sie z opisem roboét, jakie maja zosta¢ wykonane i sposobem ich
wykonania. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania caloSci robét zgodnie
z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego zawartymi
w kolejnosci wagi: dokumentacja projektowa, niniejsza umowa, wymagania w SWZ.
W przypadku rozbieznosci zakresu rob6t Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub
brakéw w dokumentagcji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora
nadzoru i projektanta oraz Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przeciwnym przypadku, Wykonawca zobowiazany bedzie do interpretacji
zakresu zamdwienia ,rozszerzajaco”, tzn. zostanie zobowiazany do wykonania w ramach
wynagrodzenia ryczaltowego wszystkich robdt, ustug, dostaw wynikajacych
z wymienionych wyzej dokumentéw, niezbednych do prawidlowego i zgodnego z zasadami
sztuki budowlanej ukoniczenia i oddania przedmiotu zamowienia do eksploatacji w sposdb
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zgodny z jego przeznaczeniem i funkcja, a ktérych wykonanie profesjonalny Wykonawca
przy zachowaniu nalezytej starannos$ci mégtby przewidzie¢, na etapie kalkulowania ceny
oferty, jako konieczne do wykonania

W pozostalym zakresie zalaczone przedmiary robot stuza tylko do uzupenienia opisu
przedmiotu zamoéwienia i nie sa podstawa do jakichkolwiek roszczen.

Przedmiary robét maja charakter pomocniczy i nalezy je odczytywa¢ wylacznie z innymi
dokumentami stanowiacymi integralna cze$¢ niniejszej umowy. Przedmiary robot
stanowiace zalaczniki do SWZ i do niniejszej umowy, z uwagi na ryczattowy charakter
wynagrodzenia stanowia dokument pomocniczy, a podane w przedmiarach podstawy
wyceny i iloéci prac sg orientacyjne.

6. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materialy stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiada¢ co do jako$ci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz odpowiada¢
jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie dokumentacji przedmiotu
zamoOwienia,

2) Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ i na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, atest higieniczny, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Norma lub aprobate techniczna. Komplet ww. dokumentéw Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu po zakonczeniu robot, przed odbiorem przedmiotu umowy wraz
z zawiadomieniem o gotowosci odbioru koricowego lub z zawiadomieniem o gotowosci
odbioru czeSciowego poszczegblnego zadania inwestycyjnego.

W przypadku przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca
przedstawi rowniez obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski.

7. Przedmiot zamo6wienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidlowego, t. j.:
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzieni odbioru rob6t przepisami
wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Z powyzszego
Strony sporzadza protokét réznicowy.

9. Dopuszcza sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robdt przewidzianych
w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego,
t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dziert odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty
takie w dalszej czeSci umowy nazywane sa robotami zaniechanymi. Z powyzszego Strony
sporzadza protokét rdéznicowy, okreSlajacy wysoko$¢ zmniejszenia zakresu robdt
budowalnych/prac projektowych i wynagrodzenia.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego
zmniejszenie, przez zlozenie jednostronnego o$wiadczenia, przy czym Zamawiajacy
gwarantuje realizacje przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz 80 % wielkosci
przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z
uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie nalezne mu wylacznie z tytulu wykonanej czeSci przedmiotu umowy
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w zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzadza protokét réznicowy, okreslajacy
zakres rzeczowy oraz wysoko$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

11. Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada uprawnienia i Srodki do wykonania przedmiotu umowy,
t. j.:, wykonanie rob6t budowlanych, sporzadzenie i przekazanie dokumentacji odbiorowe;,
udzielenie rekojmi i gwarancji z nalezyta starannoécia i oferowanym terminie a zakres prac
(robot budowalnych) oraz wszelkie inne okoliczno$ci zwigzane przedmiotem zamdwienia sa
mu znane i w zwiazku z tym nie bedzie w przyszlosci wystepowac z roszczeniami.

§2
Obowiazki stron
1. Obowiazki Zamawiajacego:

1) przekazanie Wykonawcy terenu(é6w) budowy(6w),

2) pelnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywanie odbioréw wykonanych rob6t budowlanych na zasadach okres§lonych w § 4
niniejszej umowy,

4) zaplata wynagrodzenia za na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy.

2. Wykonawca, oprocz zrealizowania wszystkich obowiazkéw i zadan wynikajacych z tresci
zawartej w dokumentach okre$lonych w § 1 ust. 3 zobowiazany jest w szczeg6lnosci do:

1) protokolarnego przejecia terenu(6w) budowy(6w) od Zamawiajacego,

2) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z ustawg prawo budowlane wraz z aktami
wykonawczymi. ZaloZenie, chociazby przepisy ustawy Prawo budowlanego nie nakazywaty
dziennika budowy dla kazdego z zadan inwestycyjnych oddzielnie sktadajacych sie na
przedmiot umowy oraz szczegdlowe i chronologiczne wuzupehlnianie, a takze
przechowywanie dziennika budowy wylacznie na terenu(6w) budowy(éw),

3) urzadzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu robdét oraz utrzymanie ww.
sktadnikéw w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robét przed dostepem oséb
postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robdt, drég tymczasowych,
dojazdéw oraz zapewnienie dozoru budowy,

4) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz. okreslonymi
w przepisach szczegbétowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu pracy. Wszyscy pracownicy
skierowani przez Wykonawce do realizacji zamdOwienia beda odpowiednio przeszkoleni
i posiada¢ beda wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie,

5) przeprowadzenia prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkoéw, zgoéd i opinii
niezbednych do wykonywania robét, w tym wydawanych przez organy administracyjne
niezbednych dla nalezytego wykonywania robot,

6) organizacji terenu(éw) budowy(éw) oraz oznaczenia terenu(6é6w) budowy(6éw), terenéw
przyleglych oraz organizacja i wyposazenie terenu budowy w urzadzenia niezbedne dla
realizacji przedmiotu umowy,

7) zabezpieczenia terenu(éw) budowy(6w) przed dostepem os6b trzecich,

8) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentéw (postanowieniami SWZ i niniejszej
umowy) do dokonania odbioréw koricowego przez Zamawiajacego,

9) zapewnienia sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych,

10) pokrycia kosztéow préb oraz wydatkéw zwiazanych z organizacja konicowego odbioru
technicznego rob6t budowlanych,

11) likwidacji terenu(6w) budowy(6w) i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie
po zakoriczeniu robot,
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12) zglaszania pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy Zamawiajacemu oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

13) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego koniecznoéci wykonania robdt zamiennych, W zgtoszeniu koniecznoéci
wykonania robét zamiennych Wykonawca obowiazany jest do szczeg6towego opisania tych
robot oraz przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze
przystapic i jest obowiazany do wykonywania rob6t zamiennych wylacznie po wyrazeniu
przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie
rob6t zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za nalezyte wykonanie
umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w umowie i z tytutu ich wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek
dodatkowe wynagrodzenie,

14) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1
pkt 3 p.z.p.) lub innych zaméwien powiazanych, niezbednych do prawidlowego wykonania
zamOwienia podstawowego, ktorych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére maja
wplyw na realizacje niniejszego zamoéwienia, w terminie do 3 dni od dnia powziecia
wiadomosci, pod rygorem utraty prawa do powolywania sie na te okolicznosci
w przyszlosci. W zgloszeniu koniecznoéci wykonania rob6t dodatkowych lub innych
zamOwien powiazanych Wykonawca obowiazany jest do szczegbélowego opisania tych
robot oraz przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze
przystapic i jest obowiazany do rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3
p.z.p.) wylacznie po wyrazeniu przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty.
Zgoda Zamawiajacego wykonanie robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3
p-z.p.) nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie umowy,

15)informowania inspektora nadzoru i Zamawiajacego na pi$mie o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére moga wplyna¢ na jako$¢ rob6t lub termin zakoriczenia robdt
w terminie do 3 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa do powolywania
sie na te okolicznosci w przyszlosci,

16) jako wytwarzajacy odpady do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska oraz ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach,

17)wlasnym kosztem i staraniem - aby wszystkie pozostale po procesie budowy materiaty
zostaly przetworzone, unieszkodliwione lub zmagazynowane w sposéb ,przyjazny
srodowisku”, co oznacza ze Wykonawca jest zobowiazany postepowac zgodnie z ustawa
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac
materialy pochodzace z demontazu/montazu i wyburzeri Wykonawca zagospodaruje
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach i przekaze Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace utylizacje wszystkich odpadéw uzyskanych w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, a w przypadku materialéw, dla ktérych nie ma obowiazku
prowadzenia ewidencji odpadéw Wykonawca zlozy Zamawiajagcemu o$wiadczenie,
ze materialy uzyskane w trakcie prac zostana poddane segregacji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami o odpadach i zlozone w odpowiednich pojemnikach.
Dokumenty, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca dostarczy
do Zamawiajacego nie pdzniej niz w dniu odbioru przedmiotu umowy,

18a) zapewnienia oddzielnych pojemnikéw na odpady podlegajace recyklingowi;
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t. j.: pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, szkto i odpady metalowe,

18b) uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolenl na wywdz nieczystosci stalych i plynnych
oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekdéw, substancji ropopochodnych oraz
wdd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwiazanych z wykonywaniem
robot budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz
terenow i miejsc przed zanieczyszczeniem,

18¢) materialy nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy zlozy¢ na paletach i przekaza¢
protokolarnie Zamawiajacemu, w szczegélnosci rozebrane elementy nawierzchni drég
nalezy skruszy¢ i zesktadowa¢ na dziatce Zamawiajacego przylegtej do drogi lub w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego,

18) wykonania prob wynikajacych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru roboét, oraz
uzyskanie pozytywnych wynikoéw badan przez niezalezna, uprawniona jednostke na kazde
Zadanie Zamawiajacego

19) wykonania dokumentacji odbiorowej, przeprowadzeniu badan koniecznych do oceny
jakosci robo6t oraz innych dokumentéw przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane i innych przepisow szczegdtowych,

20) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego wglad w roboty, a w szczeg6lnoSci wstep
na plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robét, dokonywanie ogledzin
materialow dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy prébach,

21) uczestniczenia w odbiorze dokonanym przez instytucje zewnetrzne np. PINB,

22) zapewnienia na wilasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej niezbednej do zrealizowania
przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ wraz z zawiadomieniem
o gotowosci do odbioru konicowego geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza wraz
z o$wiadczeniem geodety, Ze uzyskala ona pozytywny wynik weryfikacji w PODGIK
w Przemyslu (jesli dotyczy), pod rygorem braku przystapienia do czasu uzupehienia,

23) sporzadzenia tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéw z podziatem na rodzaje
robot wraz z wykazem wyposazenia,

24) sporzadzenia harmonogramu przegladéw serwisowych dla zamontowanych systeméw
technologicznych i urzadzen zgodnie z wymaganiami producentéw i przekazanie
go Zamawiajacemu (jezeli dotyczy);

25) w przypadku wystapienia sytuacji o ktérej mowa w pkt 15 prowadzenia frontu robdt nie
objetych sytuacja, aby nie powodowac¢ przestojow,

26) sukcesywnego dokumentowania realizacji rob6t budowanych poprzez dokonywanie
i ewidencjonowanie za pomoca fotografii. Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu do odbioru czeSciowego oraz wraz z zawiadomieniem o gotowosci
do odbioru koricowego, pod rygorem braku przystapienia do czasu uzupetnienia,

27) sukcesywnej - jeSli zajdzie taka konieczno$¢ - aktualizacji harmonogramu rzeczowo -
finansowego (stanowiacego zalacznik nr 2 do niniejszej umowy), pod warunkiem
uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym i jego aprobaty,

28) skladanie uwierzytelnionej kopii polisy OC oraz dowodéw potwierdzajacych oplacenie
sktadek na kazde wezwanie Zamawiajacego celem zapewnienia ciagtosci umowy
ubezpieczenia cywilnej (OC) na suma gwarancyjna nie mniejsza niz warto$é
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub oséb
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trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstale w zwiazku
z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, na
kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie do trzech dnia od dnia wezwania,

29) wykonanie na koszt wlasny projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania
miejsc, na ktérych beda powadzone roboty, zwigzane z realizacja przedmiotu umowy wraz
z uzyskaniem jego zatwierdzenia w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
Osoby wykonujace czynnoéci zwiazane z robotami w pasie drogowym winny by¢ ubrane w
odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej oraz kamizelki ostrzegawcze z taSmami
odblaskowymi.

30) Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu do odbioru czeSciowego oraz
wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koricowego, kosztorysy powykonawcze,
odrebny dla kazdego zakresu zadania (stanowia dokument niezbedny z uwagi na
rozliczenie kosztdbw w ramach przyznanej Zamawiajacemu dotacji), pod rygorem braku
przystapienia do czasu uzupetnienia,

31) ustawienie tablic informujacych o finansowaniu z Programu: Rzadowy Fundusz Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych, na kazdym z ciagéw drogowych, o tresci zgodnej
z projektem tablicy informacyjnej dostepnym na stronie: https://www.bgk.pl/polski-
lad/edycja-pierwsza/#c21674, przed rozpoczeciem robot, w lokalizacji uzgodnionej
z Zamawiajacym,

32) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym do
nie sktadowania jakichkolwiek materialéw, urzadzen, odpadéw czy Smieci,

33) utrzymania drég dojazdowych do terenu budowy, a w konsekwencji do realizowania
zamOwienia w sposOb zapewniajacy ruch pieszy i jezdny na wydzielonych obrzezach zadan
inwestycyjnych z zachowaniem statego dostepu do wszystkich posesji przylegajacych
do terenu budowy przez caly okres trwania robot,

34) usuniecia drzew i krzewéw kolidujacych z wykonaniem planowanego zadania wraz
z zapewnieniem we wlasnym zakresie opinii ornitologicznej, zabezpieczenie drzew
i krzewow nieprzeznaczonych do wycinki, znajdujacych sie na terenie prowadzonych robot
budowlanych.

2a. Wykonawca zobowigzuje sie przygotowaé w porozumieniu z zespotem inspektoréw nadzoru
inwestorskiego i przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji przed rozpoczeciem rob6t prac
projektowych i przed rozpoczeciem rob6t budowlanych wzoréw dokumentéw dotyczacych:
1) wnioskow o przekazanie terenu budowy,

2) wnioskéw materiatowych,

3) czeSciowych protokoléw odbioru robét/prac projektowych i wnioskow o platnosé
czesciowa,

4) zestawienia umoéw z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy (w przypadku Wykonawce
wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdéwienia) w formie tabeli,

5) koricowego protokotu odbioru rob6t budowlanych oraz koricowego wniosku ptatnosci,

6) o$wiadczen Podwykonawcoéw o uregulowaniu wymagalnych ptatnosci,

7) zawiadomien o: gotowosci odbioru koricowego, przeszkodach w realizacji umowy.

3. Z chwila przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi pelna
odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone na tym terenie lub w zwiazku z prowadzonymi robotami
szkody, w tym w szczeg6lnosci za:

1) nastepstwa nieszczeSliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich przebywajacych
w rejonie prowadzonych roboét,
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2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia drég, obiektéw, materialéw, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwiazanego z prowadzeniem robo6t podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajace ze zniszczenia wtasnosci os6b trzecich.

3a. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp. w przypadku jego
odpowiedzialnosci.

3b. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznoéci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

3c. Wykonawca zobowiazuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzann prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw
z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewnic dojScie i dojazd do budynkéw, ograniczajac do
niezbednego minimum uciazliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materialbw wlasnych,
nieposiadajacych wad prawnych i fizycznych. Materialy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym nie moga by¢ w szczegdlnosci obciagzone prawami 0s6b trzecich. Materialy, o
ktérych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonym w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych. Zamawiajacy ma prawo zadania od Wykonawcy dostarczenia
dokumentu WZ potwierdzajacego zakup materiatéw, ktére wymagaja akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

6. Wykonawca zobowiazany jest stosowa¢ materiaty gatunku I oraz posiada¢ dla nich wszystkie
wymagane $wiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jakosci uzytych
materialéw, badz jakosci wykonania robdt, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych
biegtych.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badari opisanych w ust. 6 okaze sie, Zze zastosowane
materialy badZ wykonanie robét jest niezgodne z umowa, sztuka budowlang lub przepisami
prawa, to koszty badan obciazaja Wykonawce, gdy za$ wyniki badan wykaza, Ze materiaty
badz wykonanie rob6t sa zgodne z umowa, to koszty tych badarn obciazaja Zamawiajacego.

8. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za materiaty uzyte do realizacji przedmiotu
umowy. Wnioski materialowe na przewidziane do wbudowania materialty musza by¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje
przewidzianych do wbudowania materialtéw. Zrédita uzyskania wszystkich materiatéw
powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie
péZniej niz 5 dni przed zaplanowanym uZyciem materiatbw Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrédla
wytwarzania i wbudowania, wymagane Swiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne
probki materialéw do zatwierdzenia. Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco
badania w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposob
ciagly spelnialty wymagania dokumentacji.
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Na podstawie art. 95 ust. 1 p,z,p, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnoSci polegajace na $wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczegdlnosci:
— robotach przygotowawczych,
— robotach ziemnych
— wykonanie wykopéw w gruntach
— wykonanie nasypow,
— odwodnienie korpusu drogowego,
— profilowanie i zageszczenie podtoza,
— podbudowa z kruszywa famanego,
— wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
— wykonanie nawierzchni z koski brukowej betonowej,
— umocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi,
— wykonanie przepustéw pod zjazdami,
— wykonanie warstw podbudowy z kruszyw naturalnych,
oraz,
— inne czynno$ci wymienione szczegétowo w przedmiarach robot.

10. Obowiazek okreS§lony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcédw.

11.

12.

W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany zawrze¢ postanowienia
zobowiazujace Podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktére
wykonuja czynnosci wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spehiania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 9

niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoSci w zakresie potwierdzenia spelniania
WwW. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wszystkie lub niektore

ze wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnoéci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegllnosci: dokltadne okreSlenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoSci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion
i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy oraz
podpis osoby uprawnionej do zloZzenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) oSwiadczenie zatrudnionych pracownikéw wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia
czynnodci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy.
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Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegllnosci: imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkéw
pracownika okreslony w umowie o prace;

3) pos$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnoéci, ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkdéw, jezeli zostal sporzadzony)
zanonimizowana zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, w szczegoOlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
o0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkéw pracownika;

4) zaswiadczenie wlasSciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢
zanonimizowane zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkéw pracownika;

5) po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkéw pracownika.

13. W przypadku uzasadnionych watpliwoéci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panistwowa Inspekcje Pracy.

§3
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw zawierajac
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu projekt umowy i kazda zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej, pod
rygorem niewazno$ci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany przedstawié
Zamawiajacemu poS$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
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umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Przystapienie do realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczeg6lnosci:

1) zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych roboét i ich
wycena np. w formie kosztorysu, z podzialem na robocizne, materialy, sprzet (RMS) oraz
z czeScia dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania robdt objetych umowa
i odniesienie do pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z zatwierdzonych kosztoryséw inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacje zgodna z art. 647(1) Kodeksu cywilnego, iz granica solidarnej
odpowiedzialnosci Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania robét objetych umowa musi by¢ zgodny z harmonogramem robdt
Wykonawcy;

5) terminy odbioru robét - musza by¢ krétsze lub musza przypada¢ na ten sam dzien,
co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca;

6) termin wystawienia faktury - nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robét;

7) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowiazek, o ktdrym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

3) dopuszczajacych potracanie przez Wykonawce lub Podwykonawce =z faktur
Podwykonawcéw lub odpowiednio dalszych Podwykonawcéw kosztéw utrzymania
terenu(6w) budowy(éw), oplat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomiedzy
Wykonawca lub Podwykonawca a Podwykonawca lub odpowiednio dalszym
Podwykonawca za w/w koszty odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych zobowiazany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych uméw poswiadczonych za zgodnos$é
z oryginatem, ktoérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
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zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo. Wytaczenie,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zl.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umowne;j.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ postanowienia
okreSlone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak roéwniez nie moze zawiera¢ postanowien
okreslonych w ust. 6. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10.Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

11. Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

12.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
i ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly
one dziatlaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13.Niezaleznie od postanowienl ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wej$cia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

14.Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcéw i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcéw z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo nie moze
przewyzszaé wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego niniejsza umowa.

15.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowiazania zaciaggniete przez Wykonawce
wobec zatrudnionych a niezgloszonych badz niezaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

16.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowiazania zaciggniete przez Wykonawce
wobec dostawcow, sprzedawcow czy ustugodawcdw, ktérych umowy nie zostaly przedtozone
Zamawiajacemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

17.Wykonanie robot przez podwykonawcoéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowiazann wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajacemu przystuguje
prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob
wadliwy, niezgodny z zalozeniami i przepisami.

18.W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynno$ci zawierania umoéw
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczenl z nimi stosuje sie dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w tym zwlaszcza art. 7 pkt
27, oraz art. 463-465.

§4
Termin wykonania i warunki odbioru
1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalaja do 180 dni od dnia zawarcia umowy.
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1a. Rozpoczecie po protokolarnym przekazaniu terenu(éw) budowy(6w) Wykonawcy
do w terminie do 10 dni od dnia przekazania, ktére nastapi w terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym, nie p6zniej niz do 10 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania przez strony
protokotu koricowego odbioru robét.

2a. Do dokonania odbioru konicowego Zamawiajacy powola komisje odbioru koricowego
przedmiotu umowy, ktéra sporzadzi protokét odbioru koricowego zawierajacy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru.

3. Strony ustalaja, Ze beda stosowane nastepujace odbiory:

a) odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

b) odbiory czesciowe robdt budowlanych dla kazdego zadania inwestycyjnego,

¢) odbiory cze$ciowe dla celow fakturowania,

d) odbiér konicowy (ostateczny),

e) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru koricowego
i na kazde wezwanie Zamawiajacego,

f) odbiér pogwarancyjny.

4. Wykonawca winien zglasza¢ pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy inspektorowi
nadzoru gotowos$¢ do odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbior powinien by¢
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty pisemnego
zgloszenia i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopeni
powyzszego obowiazku, zobowiazany bedzie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne
do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt wlasny.
Prawidtowo$¢ wykonanych robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ inspektora nadzoru o zakonczeniu robdt,
a nastepnie o gotowoséci do odbioru robét. Zawiadomienie Wykonawcy o zakoriczeniu robét
i gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego
(koordynatora).

6. Wykonawca zakonczy roboty i zglosi do odbioru najpézniej na 10 dni przed terminem
wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1. Wraz ze zgloszeniem Wykonawcy przedlozy
stosowne pozwolenia na uzytkowanie wydane przez wtasciwy organ administracji.

6a. Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbiér koricowy
przedmiotu zamoéwienia, w tym dokonanie odbioru i usuniecie usterek oraz zgromadzenie
i sprawdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej) a takze
dokumentacje dotyczaca ewentualnych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, w tym
przede wszystkim potwierdzen uregulowania wynagrodzenia do pelnej wysokosci
(wygenerowane wydruki z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie
przelewéw oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaplaty przez wykonawce lub
tylko wygenerowane wydruki z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy
otrzymanie przelew6éw potwierdzajace uiszczenie calosci naleznosci). Przepis § 9 ust. 1 pkt 2
w przypadku nie usuniecia usterek w odbiorze koricowym stosuje sie odpowiednio.

6b. Czynnosci odbioru konicowego wykonywane sg w terminach okreslonych postanowieniami
niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koncowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakoriczenia robot moze spowodowad przesuniecie o odpowiednia liczbe dni
momentu rozpoczecia czynnosci odbioru przez Zamawiajacego, co moze spowodowac zwloke
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie ma obowiazku przystepowac
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6cC.

do odbioru koncowego przed zakoriczeniem robdt ani przyspieszaé odbioru, tylko z tego
powodu by Wykonawca nie popadt w zwloke.

Wykonawca zobowiazuje sie przedlozy¢ Zamawiajacemu wraz z zawiadomieniem, o ktérym
mowa w ust. 6 komplet dokumentacji odbiorowej, w tym takze powykonawczej (w formie
dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej na
przeno$nym noé$niku danych). Dokumentacja powykonawcza - zatwierdzona przez nadzoér
inwestorski stosowng adnotacja - powinna zawieraé: spis treSci wszystkich zalaczonych
dokumentéw, protokotéw, deklaracji zgodnosci, certyfikatéw (na kazdym certyfikacie
i deklaracji opis o tresci: ,Wbudowano na zadaniu pn. ...” i podpis Wykonawcy), nadto
wszelkie dokumenty techniczne na podstawie ktérych ewentualnie dokonano zmian
w pierwotnej dokumentagcji projektowej oraz dokumentacje fotograficzna.

Z czynnoéci odbioru koricowego rob6t zostanie spisany przez Strony stosowny protokoét
odbioru koncowego robot, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego stanowi date zakoriczenia
niniejszej umowy. W zwiazku z powyzszym Wykonawca powinien zglosi¢ do Zamawiajacego
gotowo$¢ do odbioru koncowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6), tak aby termin
odbioru konicowego zgodnie z w/w procedurami przypadal najpézniej w dniu zakonczenia
niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zwola komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbior korncowy

terminie nie przekraczajacym 3 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego.

Zgloszenie gotowosci do odbioru konicowego, powinno zawieral potwierdzenie przez
inspektora nadzoru zakornczenia robdt, w tym takze potwierdzenie kompletnosci
dokumentéw niezbednych do odbioru (dokumentacja powykonawcza).

ga. Przepisy ust. 7 zdanie pierwsze, ust. 8, ust. 9 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio

do odbioréw czesciowych, o ktérych mowa w ust. 3 pkt b. Zamawiajacy dopuszcza aby
Wykonawca wraz z zawiadomieniem o odbiorze czesciowym Wykonawca przedlozyl wszelkie
dokumenty odbiorowe (w tym powykonawcze) dotyczace pojedynczego zadania
inwestycyjnego, ktérego ma nastapi¢ odbior.

10.Jezeli w toku czynnoéci odbioru koricowego zostana stwierdzone wady istotne, Zamawiajacy

11.

przerwie czynnosci odbioru, odméwi dokonania odbioru koricowego i wyznaczy Wykonawcy

termin usuniecia wad, jednak nie pézniejszy niz pozostaly do zakoniczenia umowy, o ktérym

mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest terminem
wznowienia czynno$ci komisji odbioru konicowego przedmiotu umowy. W przypadku
przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 lub przepis ust. 11 pkt

2 - wg wyboru Zamawiajacego - stosuje sie odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajacy moze:

1) w przypadku nadajacych sie do usuniecia wpisaé je do protokotu odbioru robét i wyznaczy¢
termin na ich usuniecie, jednak nie p6Zniejszy niz pozostaly do zakoriczenia umowy, o
ktérym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest
terminem wznowienia czynno$ci komisji odbioru koricowego przedmiotu umowy. W
przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosuje
sie odpowiednio,

2) w przypadku nienadajacych sie do usuniecia nienadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej,
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estetycznej i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z jego
przeznaczeniem.

12.Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie usunie wad
W wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystapi do ich usuwania
w terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich
usuniecia, Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu
uprawnienia do wykonania zastepczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.
Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiazuje sie na pierwsze pisemne
wezwanie Zamawiajacego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie
do 7 dnia od dnia doreczenia wezwania.

12a. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno§¢ za wszelkie zdarzenia na terenu(6w)
budowy(éw) do czasu odbioru koricowego robét.

13.W okresie rekojmi i gwarangji, co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru konicowego beda
dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z czynnoSci
sporzadzony zostanie protokoél przegladu gwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia
Stron dokonane w toku przegladu. Przepis ust. 15 stosuje sie odpowiednio.

13a. O dokladnym terminie przegladu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej
7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udzialtu Wykonawcy w przegladzie,
Zamawiajacy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przegladu i sporzadzenia
protokotu w ktorym wyszczegélni wady podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub
gwarangcji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie pézniejszy niz 14
dni, od dnia sporzadzenia protokotu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie
odpowiednio.

14.Z czynnosci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny protokoét
odbioru pogwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru konicowego stanowi date ostatniego dnia
okresu gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

15.W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu pogwarancyjnego, Zamawiajacy przy
udziale Wykonawcy sporzadzi protokot z przegladu, w ktérym wyszczegdlni wady podlegajace
naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru
pogwarancyjnego, jednak nie p6zniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu lub
w przypadku wad istotnych lub niemoznosci u$niecia wad spowodowanych czynnikami
niezaleznymi od Stron, termin technologicznie pozwalajacy na usuniecie wad. W przypadku
braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie odpowiednio.

§5
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okre$lonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe w wysoko$ci facznej, wynosi: ............. (stownie: ......) netto zl, plus
podatek VAT w wysokosci ...... , W kwocie: ......... zl, co daje kwote brutto ....... zl (stownie

zlotych: .o ),
w tym za poszczeg6lne zadania inwestycyjne skladajace sie na przedmiot umowy (kwoty
z oferty Wykonawcy)
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2. Wynagrodzenie ryczaltowe okre§lone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze Zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwiazane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreSlonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Za wyjatkiem przypadkéw okreslonych w ustawie Prawo zaméwient publicznych oraz § 11
niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreSlone w ust. 1 jest stale i nie ulegnie
zmianie.

5. Wynagrodzenie za przedmiot umowy platne bedzie w oparciu o udzielona zaliczke
w wysokosci co najmniej 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1, jednak nie
wiecej niz calos¢ wktadu wtasnego Zamawiajacego, nastepnie ujetej w kwocie faktury
konicowej, o ktérej mowa w ust. 1.

6. Zamawiajacy w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy po uprzednim protokolarnym
przekazaniu terenu(6w) budowy(6w) wyplaci zaliczke o ktérej mowa w ust. 5 w wysokosci
co najmniej 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1, jednak nie wiecej niz calos¢
wktadu wlasnego Zamawiajacego na podstawie uzgodnionego wzajemnie dokumentu
ksiegowego wypelniajacego dyspozycje ustawy o rachunkowosci.

7. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture koricowa
na cato$¢ kwoty o ktérej mowa w ust. 1, z zastrzezeniem iz warto$¢ wynagrodzenia koricowego
wynosi¢ bedzie pozostala cze$¢, t. j.: po odjeciu kwoty zaliczki, zryczaltowanego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1.

8. Tre$¢ ust. 5, 6 i 7 wynika z promesy wstepnej nr 01/2021/9848/PolskiLad dotyczacej
dofinansowania inwestycji z Programu Rzadowego Funduszu Polski fad: Program Inwestycji
Strategicznych.

9. Zaliczka, o ktérej mowa w ust. 5 podlega zwrotowi na pierwsze pisemne wezwania
Zamawiajacego, w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy
bez uzasadnionych przyczyn w ciagu 14 dni, od dnia przekazania terenu(éw) budowy(6w).

§6
Warunki platnosci
1. Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastapi na podstawie
jednej faktury konicowej po przediozeniu protokotu odbioru konicowego wraz z zatacznikami
z zastrzezeniem udzielenia zaliczki, o ktérej mowa w § 5.
2. Zasady dokonywania rozliczenia koricowego:
1) z wnioskiem o odbiér konicowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy wraz
z wykazem $rodkéw trwatlych (jesli dotyczy) oraz wykazem wszystkich Podwykonawcow
bioracym udzial w realizacji odebranych robét budowlanych wraz z dowodami zaptaty
wynagrodzenia (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy
potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu
zaplaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego
podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu),
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3.

4.

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych roboét i potwierdza kwote
nalezna do zaptaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zloZenia wyja$nient lub
uzupelnienn szczegétowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w  przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidlowosci,

4) Wykonawca sklada wyjaénienia i uzupekienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy wykaze wysoko$¢ wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalacznik
do protokotu odbioru czeSciowego i protokotu odbioru koricowego.

Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni od daty zakoriczenia

odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.

Zamawiajacy zobowiazuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej nabywce i odbiorce

0znaczy w nastepujacy sposob:

Nabywrca:

Gmina Bircza ul. Ojca Sw. Jana Pawta II 2, 37-740 Bircza

NIP: 7952308157

Odbiorca:

Urzad Gminy w Birczy ul. Ojca Sw. Jana Pawta II 2, 37-740 Bircza.

. Faktury platne beda w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego,

z zastrzezeniem nie przekroczenia terminu wskazanego w § 1 ust. 5 pkt 1, przelewem na konto

wskazane przez Wykonawce na fakturze. Za dzien zaplaty uznaje sie dzien zlozenia polecenia

przelewu przez Zamawiajacego. Ewentualne opo6znienia w platnoSciach spowodowane
przyczynami niezaleznymi od Zamawiajacego w szczeg6lnoSci zwigzanymi z wymogami
realizacji Inwestycji w ramach Rzadowego Funduszu Polski Fad: Program Inwestycji

Strategicznych i / lub zasadami dzialalno$ci Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie stanowia

podstawy do naliczania przez Wykonawce odsetek za nieterminowa ptatno$¢ ani dochodzenia

odszkodowania od Zamawiajacego.

Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania czeSci przedmiotu umowy przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdéw, Wykonawca sktadajac fakture, ktoéra opiewa na zakres robot wykonany
réwniez przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw, dokona stosownego
podzialu nalezno$ci pomiedzy Wykonawce i Podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow w  protokole stanowiacym podstawe wystawienia faktury
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow,

2) warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnege
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom de-drugiej
i-nastepnej faktury konicowej, o ktérej mowa w ust. 1 (wygenerowany wydruk z rachunku
bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk
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z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu), bioracym

udzial w realizacji odebranych rob6t budowlanych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w punkcie 2, wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w cze$ci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaplaty,

4) z zastrzezeniem punktéw 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystlugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku uchylania sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce pod warunkiem, Ze suma wynagrodzen
podwykonawcdw nie przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 5 ust. 1, ktéra
stanowi gorna kwote odpowiedzialno$ci Zamawiajacego wzgledem podwykonawcow,

5) wynagrodzenie, o ktorym mowa w punkcie 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajacy nie zglosit sprzeciwu lub po przedlozeniu
Zamawiajacemu poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposéredniej zaplaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zglosi¢ pisemne
uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:

e nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo,

e 7zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosSci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platno$¢ sie nalezy, albo,

e dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaplaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, = Zamawiajacy  potraci  kwote  wyplaconego = wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreSlonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku
Wykonawca zrzeka sie zaplaty wynagrodzenia w czeSci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§7
Rekojmia
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu koricowego odbioru
przedmiotu umowy, jezeli zobowiazanie wynikajace z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.
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2. Odpowiedzialnoé¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych
ustepOw niniejszego paragrafu.

3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w terminie wynikajacym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi
na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 4 ust. 12 zdanie 2 i 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje sie
odpowiednio. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen
z tytutu rekojmi.

4. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5. Rekojmia za kazdy element rob6t budowlanych wynosi ... miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru konicowego.

6. O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowiazany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie
14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytulu
rekojmi.

7. Wykonawca jest obowigzany usuna¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia
lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okre$lonym
w protokole, o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,
ktore w ocenie Stron, ze wzgledéw technologicznych, nie sa do usuniecia w terminie 7 dni.

8. W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokét potwierdzajacy istnienie
wady, sposéb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajacego termin jej usuniecia. Przepisy
§ 4 ust. 13a, 14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje
sie odpowiednio.

9. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§8
Gwarangja jakosci

1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu oraz
kolejnym wtlaScicielom obiektu gwarancji jakoSci na okres ... miesiecy, liczac od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

2. Jezeli wykonane prace lub materialy lub urzadzenia lub technologie nie beda zgodne z umowa,
to w ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na wlasny koszt,
niezwlocznie dokona¢ wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na
stan wiedzy Zamawiajacego o wadach w momencie dokonywania odbioru koricowego.

3. Zamawiajacy moze zadac¢ usuniecia wad w sposob przez siebie okreSlony.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element
dokumentacji powykonawczej, ktérego tres¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Tre$¢ dokumentu nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy. W przypadku
rozbieznosci pomiedzy tre$cia dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami niniejszej
umowy, pierwszenstwo maja postanowienia niniejszej umowy.

5. Dla wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji jakosci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 i 15
w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio.

19/30



znak sprawy: ZP.271.7.2022

6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie
na nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa. Przepis § 7 ust. 9 stosuje
sie odpowiednio.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosSci
w terminie wynikajacym z umowy lub w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja,
ze do realizacji przez Zamawiajacego przystlugujacego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowiazuje sie na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajacego zaplaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie do 7 dnia
od dnia doreczenia wezwania. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo
do uprawnien i roszczen z tytutu gwarangji.

§9
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w przypadku:

1) zwloki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust.
1 - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto pezestatege wartosci robot
pozostatych do wykonania i edebrania nieodebranych przez Zamawiajacego zgodnie
z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym (zatacznik nr 2 do umowy), za kazdy
dzien zwtoki;

2) zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym (o ktérym
mowa w § 4 ust. 6 niniejszej umowy) lub w okresie lub w okresie rekojmi za wady fizyczne
lub gwarangcji jakosci w wysokosci 1000,00 zt (stownie zlotych: jeden tysigc zlotych
00/100) za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia w ktérym minal termin wyznaczony przez
Zamawiajacego (postanowieniami umowy lub trescia protokotu) na usuniecie wad lub
usterek;

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysoko$ci +5
10 % wynagrodzenia umownego brutto w zaleznosci od tego na jakim etapie nastapi
odstapienie od umowy zgodnie z aktualnym na dzienn odstagpienia od umowy
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (roboét, dostaw lub ustug), ktory nie zostat
zgtoszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysoko$ci
2000,00 7t (stownie zlotych: dwa tysiace zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 zt
(stownie ztotych: tysiac zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt (stownie zlotych: tysiac ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzedloZenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1000,00 zt (stownie zlotych: tysiac ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;
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8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 1000,00 zt (stownie zlotych: jeden tysiecy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8a) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom (§ 3 ust. 5 pkt 7) z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 5 pkt 3, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysiac ztotych 00/100) za kazde
zdarzenie;

8b) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 5 pkt 7, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc zlotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb o ktérych mowa
w § 2 ust. 9 w wysokosci 1000,00 zt (stownie zlotych: tysiac zlotych 00/100) za kazde
zdarzenie bez wzgledu na liczbe oséb niezatrudnionych;

10) w przypadku zwloki w przekazaniu dowodéw potwierdzajacych zatrudnienie osob
o ktérych mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych:
tysiac zlotych 00/100) za kazdy dzier zwtoki,

11)w przypadku zwloki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami
potwierdzajacymi oplate wymagalnej skladki lub dowodéw potwierdzajacych oplacenie
wymagalnej sktadki, w wysokosci 1000,00 7l (stownie zlotych: tysiac zlotych 00/100)
za kazdy dzien zwloki, ponad termin wyznaczony przez Zamawiajacego, nie dluzszy niz
trzy dni,

12) w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy wskazanego w § 13 ust. 9 niniejszej
umowy z naruszeniem postanowient § 13 ust. 10 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci
kare umowna w wysokosci 500,00 zl (stownie: piecset zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

13) w przypadku utrzymywania terenu budowy w sposéb zagrazajacy zyciu lub zdrowiu
pracownikow i oséb trzecich, w tym takze niewlaSciwe oznakowanie terenu budowy
w sposob niezgodny z projektem organizacji budowy i przepisami prawa w wysokos$ci
500,00 zl (stownie: pie¢set ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

14) w przypadku nie wywiazywania sie Wykonawcy z obowigzkéw o ktérych mowa

w § 2 ust. 2 pkt 32 lub 33 lub 34 niniejszej umowy w wysokosci 500 zt (stownie: piec¢set
zlotych 00/100) za kazde zdarzenie.

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okreslonag

w umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy przez Wykonawce

z powodu okoliczno$ci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w zaleznosci od tego na jakim etapie

nastapi odstapienie od umowy w wysokosci 15 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

zgodnie z aktualnym na dzien odstapienia od umowy harmonogramem rzeczowo-
finansowym,

4. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu zwloki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Suma kar umownych ktére moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitej
kwoty umownej brutto.
6. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okreslona

w umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.
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7. Kary umowne podlegaja kumulacji, co oznacza, Ze naliczenie kary umownej z jednego tytutu
nie wylacza mozliwosci naliczenia kary umownej z innego tytuly, jezeli istnieja ku temu
podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegaja przewidziane kary za nienalezyte
wykonanie zobowigzania (np. kara umowna za zwloke) i kara umowna za niewykonanie
zobowiazania (np. odstapienie od umowy), o ile dotycza tego samego etapu robdt
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

§ 10
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od niniejszej umowy z powodu

okolicznoéci, o ktédrych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy p.z.p, t. j.:

1) W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
- odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy (art. 456 ust. 1
p-z.p.),

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznoéci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegatl wykluczeniu na podstawie art. 108
p-Z.p.,

¢) Trybunal Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej, w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowiazaniom, ktére ciagza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, Ze Zamawiajacy udzielit zamdéwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej;

d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
0s0b trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego,

e) suma kar umownych, ktére moze dochodzi¢ Zamawiajacy od Wykonawcy przekroczy
20 % wartosci niniejszej umowy,

f) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 1. 0 szczegblnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agres;ji
na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego, przez okres trwania
okolicznosci okreslonych w tym przepisie;

3) odstapienie od umowy przez ktoérakolwiek ze Stron moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstapienie od umowy.
Odstapienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i nastepuje
z chwila skutecznego doreczenia drugiej pisemnego o$wiadczenia wskazujacego przyczyne
odstapienia od umowy;

4) w przypadku odstapienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem
art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana
dotyczy;

5) w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeéci umowy;

6) odstapienie od umowy moze nastapic¢ takze gdy:
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a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwat realizacje rob6t z innych powoddéw niz okre$lone w § 11 i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni kalendarzowych - Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w tym
przypadku bez wyznaczania dodatkowego terminu,

b) Wykonawca zawarl z podwykonawca umowe, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub dokonal zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 14
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

¢) Zamawiajacy dokonal na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej
(wiecej niz 3 krotnie) bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 %
wartoéci brutto niniejszej umowy,

d) Wykonawca wiecej, niz dwukrotnie dokonal wprowadzenia na plac budowy
Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktéry nie zostal zgloszony Zamawiajacemu
zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy,

e) Wykonawca nie przedtozy Zamawiajacemu uwierzytelnionej polisy OC wraz
z dowodami potwierdzajacymi oplate wymagalnej skladki lub dowodow
potwierdzajacych oplacenie wymagalnej sktadki, pomimo uprzedniego pisemnego
wezwania, poprzedzonego wczeSniejszym wezwaniem,

f) Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamdéwienia przy udziale Podwykonawcy,
na ktérego zasoby Wykonawca powolywatl si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy p.z.p., w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu - jezeli
w terminie do 14 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji
zamOwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze,
ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia
je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywatl sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia;

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
Z umowa, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego do realizacji umowy
zgodnie z umowa.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowiazku zaptaty faktury wystawionej zgodnie
z zasadami okreslonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zaptaty
i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krétszego niz 1 miesiac. Odstapienie od umowy
w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu
dodatkowego,

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdét lub odmawia
podpisania protokotu koricowego odbioru - odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznoSci.

3. Odstapienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce tylko

w zakresie rob6t budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

4. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki szczegotowe:
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1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Inspektora Nadzoru sporzadzi szczeg6towy protokdt inwentaryzacji robdt w toku,
wedtug stanu na dziers odstapienia.

2) Wykonaweca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktoérej nastapilo odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz
robdt zabezpieczonych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwlocznie, najpézniej w terminie do 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
zobowiazany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstapienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukgcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 5 pkt 3, po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen.

7. Spos6b obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy
nastapi na podstawie sporzadzonego protokotu inwentaryzacji robo6t, po dokonaniu
protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce, z udzialem inspektorow
nadzoru inwestorskiego zakresu robét wykonanych przez Wykonawce.

§1n
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany treSci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ustawy p.z.p. przewiduje mozliwos¢
wprowadzenia zmian do niniejszej umowy.

2. Zmiana wynagrodzenia umownego. Wynagrodzenie okre$lone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy
moze zosta¢ zmienione w przypadku:
a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktérym mowa w ust. 10 pkt a lub h niniejszego

paragrafu,

b) zwiekszenia zakresu rzeczowego, o ktdrym mowa w ust. 10 pkt e niniejszego paragrafu.

2.1. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ wykonania rob6t dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 10
pkt e, jeSli okaze sie, Ze zachodzi konieczno$¢ wykonania prac nieobjetych umowa
a niezbednych do jej prawidlowego wykonania i ktérych wykonanie stalo si¢ konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wczedniej do przewidzenia oraz zostaly one zaakceptowane przez
Zamawiajacego w protokole koniecznoSci.

2.2. Wykonawca nie moze Zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, jeSli wykonal roboty
dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 10 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.

2.3. Wykonawca moze przystapi¢ do roboét, o ktérych mowa w ust. 10 pkt g wylacznie po pisemnej
zmianie umowy.
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2.4.
a)
b)

c)
d)

e)

f)
g)

h)

j)

k)

Zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy:

dziatania sity wyzszej, kleski zywiotowe,

wystapieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych prawidlowe

wykonanie prac, w szczeg6lnosci z powodu technologii prac okres§lnej umowa, normami

lub przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym
wymaganych technologii przez producentéw stosowanych materialéw i urzadzen).

Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalajace na wykonanie zaméwienia

w terminie t. j.:

— niskie temperatury powietrza (tzn.<-10C w ciagu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogtoby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem robét lub przedtuzeniem
czasu ich wykonania;

— wysokie temperatury powietrza powyzej 35 C, w ciagu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogloby skutkowaé nienalezytym wykonaniem robét lub przedtuzeniem
czasu ich wykonania;

— nadmierne i dlugotrwate opady deszczu, gradu, $niegu - fakt ten musi zosta¢ zgloszony
Zamawiajacemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru. Termin zostanie
wydtuzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkéw atmosferycznych,

wynikajacych z przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

przekroczenia zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji

decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,

zezwolen, uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji okreSlonej w § 1 ust. 3,

konieczno$ci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu

administracyjnego, ktérego koniecznoSci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,
termin zostanie wydtuzony o czas przekroczenia przez organ termindéw wyznaczonych
przez prawo,

zmian regulacji prawnych obowiazujacych w dniu zawarcia umowy,

wystapienia okolicznoéci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ oraz

uniemozliwiajg wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowalng, pomimo

zachowania nalezytej starannos$ci, - opdZnienia, o ktérych mowa powyzej musza by¢
udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy

i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego. W przedstawionych

powyzej przypadkach, strony ustala nowe terminy, z tym ze maksymalny okres

przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju,

opdznienia w rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy, spowodowanego m.in.

procedura odwotawcza, przedtuzeniem terminu zwiazania oferta,

konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji,

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace

niemozliwo$cia prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych

umowa,

konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 10 pkt e lub

wypehiajacych przestanki art. 455 ust. 2 p.z.p.;

— w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w niniejszym ust.
termin, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu,
o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie
dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.
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2.5. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy moze nastapi¢ réwniez
w przypadku zmniejszenia zakresu realizacji, o ktorym mowa w ust. 10 pkt a lub e.

3. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ z zalacznikami warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi w szczegélnosci:

a) niewypaly, niewybuchy,

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczego6lnosci istnienie nie
zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektéw,

¢) w razie koniecznoéci podjecia dziatarh zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢
z pewnoscia, szczegoblnie zagrazajacego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi,

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajacego dokonania zamiennych
robot lub ich czesci; wystapienia robdt dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione
jest wykonanie zamowienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres,
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

e) zmiany bedace nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ
lub nakazania wstrzymania rob6t przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych
z winy Wykonawcy,

— w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w niniejszym ust.
termin, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu,
o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w spos6b nalezyty, nie
dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

4. Zmiana sposobu spehienia $wiadczenia. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany
materiatléw i urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiany
te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwiazan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.

5. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegblnych materialéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materiatow lub urzadzen. Wyzej wymienione zmiany musza by¢
kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru.

6. Zmiana os6b odpowiedzialnych za nalezyte kierowanie robotami. Wykonawca moze dokonaé
zmiany kierownika budowy i kierownikéw robo6t przedstawionych w ofercie jedynie
za uprzednia zgoda Zamawiajacego, ktéry musi zaakceptowaé nowego kierownika budowy.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okre§lonym terminie zmiany
kierownika budowy, jezeli uzna, Ze nie wykonuje on swoich obowiazkéw wynikajacych
z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi posiadac
stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wlasciwej okregowej izby inzynieréw.

7. Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie,
powiadamiajac o tym Wykonawce.

8. Jezeli w realizacji umowy beda wystepowaé podwykonawcy, na zasobach, ktorych
Wykonawca opieral sie wykazujac spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia, o ktéorych mowa w art. 112 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca
moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowac z niego
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pod warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajacemu, iz nowy podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie spelniana warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie

zamOwienia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

9. Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystapienia okolicznosci zwigzanych
z wplywem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegblnych
rozwiazaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotlanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021 1.,
poz. 2095 ze zm.) stosuje sie odpowiednio.

10.Zmiany postanowienn umowy mozna dokona¢ réwniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okoliczno$ci powodujacej, Zze wykonanie czeSci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym; w takim przypadku sporzadzony przez strony zostanie protokot
okreslajacy warto§¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowiacego zatacznik do niniejszej umowy;

b) nastapi konieczno$¢ skrécenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakresow rzeczowych zamoOwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Zamawiajacego;

¢) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;

d) w przypadku wystapienia obiektywnych zmian ocenianych jako Kkorzystne
dla Zamawiajacego;

e) wystapienia rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp), lub innych

zamoOwienn powiazanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamoéwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stalo sie konieczne lub celowe i ktére maja wpltyw
na realizacje niniejszego zamowienia.
W przypadku koniecznosci zrealizowania robét dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust.
1 pkt 3 ustawy p.z.p.), sporzadzony przez strony zostanie protokot koniecznosci okreslajacy
warto$¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robot, nastapi
w oparciu o ceny jednostkowe rob6t zawarte w kosztorysie ofertowym wykonawcy
stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy lub w przypadku braku takiej ceny
na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie no$nikéw cen na podstawie ktorych
sporzadzono kosztorys: /1) stawka roboczogodziny: ...zt/r-g, 2) koszty ogdlne (posrednie):
... (od R+9S), 3) koszty zakupu materiatow: ... (do M), 4) zysk: ... (do R+S+KOR+KOS),

f) podatek VAT: ... % - zapisy nieobowiazkowe/, oraz udokumentowanych cen materiatow
nie wyzszych niz §rednie ceny materiatow dla wojewddztwa podkarpackiego opublikowane
w  Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud, Wacetob (wybér wydawnictwa nalezy
do Zamawiajacego) dla kwartatu, w ktéorym wykonywane byly roboty. W przypadku braku
powyzszych danych ceny uzgodnione zostana przez strony umowy. W przypadku
konieczno$ci zrealizowania robét dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy p.z.p.) sporzadzony przez strony zostanie protokoét okreslajacy warto$¢ zwiekszenia
zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
stanowiacego zalacznik do niniejszej umowy;

g) wystapienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacja przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do
prawidtowego, t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dziers
odbioru robo6t przepisami wykonania przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 ust. 1
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niniejszej umowy. W przypadku koniecznoséci zrealizowania rob6t zamiennych
sporzadzony przez strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
protokdt réznicowy stanowiacego zatacznik do niniejszej umowy;

h) zmniejszenia, o ktérym mowa w § 1 ust. 10.

11. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajacy lub Wykonawca sktadajac pisemny wniosek

do drugiej strony.

12. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci,

przy czym do zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 zd. 2 wystarczajace jest jednostronne, pisemne
oSwiadczenie Zamawiajacego.

§12
Odpowiedzialnos¢ i ryzyko

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane
utrata rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci w czasie
wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkéd powstalych
w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, Ze powstanie szkod nastapito z winy
Zamawiajacego, badz jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze
za szkody w robotach, urzadzeniach, materialach, stanowiacych przedmiot odbioréw
czesciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewnic
ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcoéw roboty, urzadzenia i materialy
przeznaczone do wykonania robét od chwili rozpoczecia rob6t do odbioru koricowego
przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach
zimowych oraz przed dzialaniem warunkéw atmosferycznych i wéd gruntowych.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty w robotach spowodowane

przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

§13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego

1. Strony ustalaja, Ze przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie wykonania umowy bedzie: ...

@

i

Zamawiajacy zastrzegaja, ze o0soby wymienione w ust. 1 nie posiadaja upowaznienia
do podejmowania decyzji powodujacych zmiane warunkéw umowy, w szczegdlnosci wzrostu
kosztow i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.

Strony ustalaja, Ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie ...... .

Strony przyjmuja, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sa uprawnione
do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dzialari wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych do prawidlowego
wykonywania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powotaniu inspektora/éw nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dzialaja w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwiazanych z biezacym
wykonywaniem niniejszej umowy oprocz zastrzezonych w umowie formy pisemnej beda
dokonywane takze droga elektroniczng na nastepujace adresy mailowe:

1) Wykonawca: ......

2) Zamawiajacy: .....
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8. Strony zobowiazuja niezwlocznie informowal sie o zmianie adresu, w tym takze
wymienionym w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu
telefaksowego, o ktérym mowa w ust. 7 wystane wiadomo$ci uznaje sie za dostarczone.

9. Wykonawca bedzie dysponowat nastepujacym kierownikiem budowy/rob6t drogowych:
................................... , nr tel. ..o, €-mail: ........................, posiadajacy uprawnienia
budowlane nr ........coceceevieverenenen. wydane w dniu .........ceceenenee.

10. Zmiana osoby wymienionej w ust. 9, nastepowac moze na wniosek Wykonawcy i za pisemna
zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dolaczy dokumenty potwierdzajace,
ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i do$wiadczenie
zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce musza spelnia¢ wymagania opisane
w SWZ.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wni6st Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie
t. j.: w wysokosci: ..... zt (stownie zlotych: ..... /100) w formie ......

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego.

3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutlu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu naliczenia kar umownych.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ustawy p.z.p. Zmiana formy zabezpieczenia nie
stanowi zmiany Umowy.

5. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysoko$ciach
i terminach:

1) 70 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu konicowego odbioru robét,

2) 30 % wartoSci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwr6ci nie p6zniej niz w 15. dniu
po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

6. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarangji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie
moze by¢ krotszy niz:

1) z tytulu nalezytego wykonania umowy - 30 dni od dnia podpisania protokotu koricowego
odbioru robét,

2) z tytutu usuniecia wad i usterek - nie pdZniej niz w 15 dniu po uptywie uplywu okresu
rekojmi za wady.

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowiazywania nie
moze by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu, z zastrzeZeniem
postanowien art. 452 ust. 8 ustawy p.z.p.

8. W przypadku przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, skutkujacego tym, Ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia byltby
krétszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowiazany jest do przedtuzenia okresu
obowiazywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu
wykonania umowy, pokrywal sie z terminami wynikajacymi z ust. 6 niniejszej umowy
i przedtozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie,
z zZastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10 p.z.p.
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§15
Postanowienia koncowe

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszaja praw i obowiazkéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647(1)
Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywania cesji
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz os6b trzecich, pod rygorem
niewaznosci.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy,
w tym: Prawo zamdwien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane
(wraz z aktami wykonawczymi), Kodeks cywilny.

4. Wszelkie spory miedzy Stronami, ktérych nie da sie rozstrzygna¢ polubownie, wynikle
w zwiazku z zawarciem lub realizacja Umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego z tym, Zze w sprawie majatkowej, w ktorej
zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajacego
z zamoOwienia, moze zlozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne
rozwiazanie sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwiazanie sporu.

5. Zataczniki do umowy:

1) opis przedmiotu zamoéwienia (zal. nr 1),

2) oferta Wykonawcy (zal. nr 3)

3) harmonogram rzeczowo - finansowy (zal. nr 2)

4) kosztorys ofertowy Wykonawcy (zat. nr 4)

5) szczegbdtowa kalkulacja cen materialow i kosztéw (zat. nr 5),

6) polisa OC wykonawcy zwiazana z przedmiotem zaméwienia wraz z dowodami optacenia
wymagalnych skladek (zal. nr 6),
stanowiga jej integralna czes¢.

6. Niniejsza umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 16
Klauzula salwatoryjna

1. W przypadku stwierdzenia, ze ktoérekolwiek z postanowien umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wptywu na waznos¢ i skutecznosé
pozostatych postanowien, chyba zZe z okoliczno$ci wynika¢ bedzie w sposéb oczywisty, ze bez
postanowien niewaznych lub bezskutecznych, umowa nie zostataby zawarta.

2. W sytuagji, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowiazane beda zawrze¢ aneks do umowy,
w ktérym sformutujg postanowienia zastepcze, ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie
rownowazny lub maksymalnie zblizony do celu postanowiert niewaznych lub bezskutecznych.

Zamawiajacy Wykonawca
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