PUK.341-14TP/2024

Dotyczy postepowania: Budowa hali magazynowej
Uszczegétowienie Specyfikacji

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o. udziela odpowiedzi na pytania, ktore
wpfynety na ogtoszone postepowanie, wprowadzajgc je jednoczesnie jako uszczegodfowienie
do SWZ powyiszego przetargu:

Pytanie 1:
W zwigzku z udzielong w dniu 26.11.2024 r. odpowiedzig na zapytanie nr 4 , Wykonawca ma

obowigzek uzyskaé pozwolenie na uzytkowanie obiektu. Jak zrealizowa¢ to zobowigzanie w sytuacji
gdy roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nie sg objete przedmiotem umowy ?

Ponadto informujemy , ze autor projektu klasyfikuje obiekt do kategorii XVIII jako hala magazynowa -
zabudowa sktadowa co oznacza ze zgodnie z art.55 Prawa Budowlanego nie jest wymagana taka
decyzja. Prosze o potwierdzenie.

Odpowiedz 1:

- Doktadnie chodzi tu o forme zgtoszenia zakoriczenia budowy z ustawowym okresem na brak
sprzeciwu ze strony PINB w Lipnie.

Pytanie 2:
Prosze o zatgczenie badan geologicznych w celu oceny rodzaju warstw gruntéw zalegajgcych w

poziomie posadowienia obiektu co jest niezbedne dla prawidtowego wyliczenia objetosci robot
ziemnych.

Odpowiedz 2:

- do obliczen prosze przyja¢ wartosci z przedmiaru inwestorskiego, wartosci do obliczen przyjeto na
postawie wykopdw prébnych oraz najblizszych odwiertéw na terenie inwestycji.

Pytanie 3:
Prosze o zataczenie skanu uzgodnienia dokumentacji przez rzeczoznawce ds. ppoz. i higieniczno -

sanitarnych oraz precyzyjnych zatozen wyjsciowych do prawidtowego zaprojektowania i wyceny
systemu oddymiania.

Odpowiedz 3:

- pieczatki z uzgodnieniem figurujag na projekcie A.-B. na rzucie przyziemia oraz PZT, zgodnie z
poprzednimi pytaniami oferentéw informujemy, iz sprawa klap oddymiajacych jest wymaganiem
Inwestora na poczet przysztej zmiany sposobu uzytkowania. Prosze o przyjecie zatozen z przedmiaru
inwestorskiego z poz. 41.

Pytanie 4:

Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania systemu instalacji oddymiania kompatybilnego z SSP , ktéry
nie jest objety przedmiotem zamowienia. Prosze o wyjasnienie.

Odpowiedz 4:

- nalezy sporzadzi¢ projekt wykonawczy i wykonac¢ elementy w taki sposéb aby mozna byto w
przysztosci dotgczy¢ te elementy w SSP

Pytanie 5:
Czy dla planowanego obiektu bedzie zapewniona przez Zamawiajgcego droga pozarowa oraz

urzadzenia do gaszenia pozaru ?

Odpowiedz 5:
- dla w./w. obiektu beda spetnione wszystkie warunki zapewnione przez zamawiajgcego



Pytanie 6:
W odpowiedzi na zapytanie nr 10 z dnia 26.11.2024r. Zamawiajacy zaleca przyjecie do wyceny

nieprawidtowe ilosci stop fundamentowych Sf1 i Sf3. Prosze o wyjasnienie tego zapisu w kontekscie
ryczattowego charakteru rozliczenia inwestycji.

Odpowiedz 6:
- ilosci stép fundamentowych przyjeto w przedmiarze prawidtowo, gdyz czes¢ hali opiera sie na
Scianie oporowej. W przedmiarze ujeto dozbrojenia rdzeni scian jak i zbrojenie pod nimi poz. 8 9.

W zwigzku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiajacy zmienia termin sktadania i
otwarcia ofert na dzien 03.12.2024 r. Stosowne zmiany zostaty dokonane w rozdziatach V|,
VIl oraz IX SWZ. Zamawiajacy zwraca uwage na zmiane terminu zwigzania ofertg oraz
koniecznos¢ wniesienie wadium na nowy okres.
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