ZP.272.16.2024 Chojnice, 02.04.2024 r.

Dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. Przebudowa drogi powiatowej
2605G Czersk - Sliwice na odcinku Ztotowo - granica powiatu Chojnickiego.

Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu w ramach Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drog
oraz Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych

WYJASNIENIE TRESCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwieri publicznych
(t.j. Dz. U. 2 2023 r,, poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ,ustawg Pzp” Zamawiajacy udziela wyjasnien do
zadanych przez Wykonawce pytan:

Pytanie 1:

Prosimy o skorygowanie treéci par. 3 ust. 2 w takim zakresie, aby jasno okreéli¢ iz w przypadku
wystgpienia wad nie uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy roboty zostang odebrane i
zamowienie uznane zostanie za wykonane terminowo. Zgtoszone w trakcie odbioru usterki zostang
zas usunigte w uzgodnionym terminie. Proponujemy nastepujgca tre$é ustepu: ,Za dzieri wykonania
przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce o zakofczeniu wszystkich robét budowlanych i gotowoéci do odbioru koricowego.
Zgtoszenie Wykonawcy bedzie zawierato oswiadczenie o terminie zakoriczenia rob6t budowlanych
potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego. W przypadku gdy Zamawiajacy nie odebrat
robot budowlanych z uwagi na wystgpienie wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu
umowy, za dzierh wykonania robot budowlanych przyjmie sie dzier otrzymania przez Zamawiajgcego
powiadomienia Wykonawcy o usunieciu istotnych wad uniemozliwiajagcych uzytkowanie
stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych i gotowosci do odbioru koricowego, potwierdzone
przez przedstawiciela Zamawiajgcego”.

Odpowiedz 1:

W ocenie Zamawiajgcego nie ma koniecznosci doprecyzowania §3 ust. 2 projektu umowy. W
przypadku ujawnienia istotnych wad oraz zastrzezern co do jakosci wykonanej pracy podczas
dokonywania przez przedstawiciela Zamawiajgcego czynnosci odbiorowych, czynnosici te moga
zosta¢ przerwane. W takiej sytuacji odbiér moze nie zosta¢ dokonany, a wykonawca musi wykonaé
niezbedne poprawki, aby ponownie przystgpi¢ do czynnosci odbioru. Odbiér koricowy jest
czynnoscig, ktérg dokonujg specjalisci posiadajacy wiedze techniczng, na podstawie ktérej decyduja,
czy wady sg na tyle powazne aby nie dokonac odbioru. Z prawnego punktu widzenia dodanie do
zapisu umownego pojecia ,wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy” nie
doprecyzuje zapisu, a jedynie moze doprowadzi¢ do powstania sporu miedzy stronami. Jezeli takie
pojecie dodano by do umowy, w trakcie czynnoéci odbioru, mégtby powstaé konflikt, czy dana wada
kwalifikuje sie jako uniemozliwiajaca uzytkowanie, czy tez nie. Ponadto na dzien dzisiejszy nie ma
szczegbiowych regulacji prawnych méwigcych, jakie wady uniemozliwiatyby odbiér, a jakie pozwalajg
na odbidr. W takiej sytuacji wiec nalezy pozostawi¢ mozliwoéé decydowania o odbiorze osobom,
ktore posiadajg wiedze techniczng i ktdre praktycznie sg w stanie zadecydowaé, czy mozliwe jest
podjecie ryzyka i odebranie przedmiotu umowy zawierajacego wade, czy tez przerwanie czynnosci
odbioru z uwagi na istotno$¢ wady. Ponadto, zapis taki ma na celu motywacje Wykonawcy do
starannego wykonania przedmiotu umowy, tak aby na dzien odbioru nie byto zadnych wad, co
bedzie korzystne dla obu stron umowy — Zamawiajacy odbierze przedmiot umowy bez wad, a




Wykonawca nie bedzie musiat dokonywa¢ napraw ewentualnych wad i zakonczy roboty budowlane
w danej inwestycji.

Pytanie 2:
Prosimy o usuniecie par. 3 ust. 10 z uwagi na zapewnienie umownej réwnowagi stron.

Odpowiedz 2:

W ocenie Zamawiajgcego zapis §3 ust. 10 projektu umowy, nie zaburza réwnowagi stron. Celem
wprowadzenia takiej regulacji, byto zapobiezenie sytuacji, w ktdérej po przekroczeniu terminu
wykonania umowy, Wykonawca odstgpi od umowy i nie dokoriczy realizacji przedmiotu zamdwienia.
Taka sytuacja po stronie Zamawiajacego bytaby wysoce niekorzystna, z uwagi na to, ze zamawiajgcy
realizuje potrzeby publiczne w zakresie budowy drdg, co bezposrednio wptywa na bezpieczeristwo
uczestnikow ruchu. Brak mozliwosci odstgpienia od umowy przez Wykonawce po uptywie terminu
realizacji, rekompensuje szeroki katalog mozliwosci wnioskowania o dokonanie zmian umowy, w tym
zmian terminu wykonania umowy, o czym mowa w §12 projektu umowy.

Pytanie 3:
Prosimy o zmniejszenie wysokoéci kar umownych okreslonych w par. 9 ust. 1 ppkt. 4) z 3% wartosci
umowy na 0,03% wartosci umowy.

Odpowiedz 3:
Brak zgody.

Pytanie 4:
Prosimy o zmniejszenie wysokosci kar umownych okreslonych w par. 9 ust. 1 ppkt. 6), 7) i 8) z 0,5%
wartosci umowy na 0,05% wartosci umowy.

Odpowiedz 4:
Brak zgody.

Pytanie 5:
Prosimy o zmniejszenie limitu kar umownych okre$lonych w par. 9 ust. 3 z 80% wartosci umowy na
20% wartosci umowy.

Odpowiedz 5:
Brak zgody.

Pytanie 6:

Zgodnie z SST D-04.04.02B Tablica 1 do warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm nalezy
stosowac kruszywo famane o kategorii przekruszenia C90/3, tj. dopuszczalna iloé¢ ziaren okragtych do
3%. W zwigzku z powyiszym wymaganiem ograniczono mozliwos¢ zastosowania lokalnych kruszyw
pochodzacych z przekruszenia ziaren zwiru. Prosimy o potwierdzenie koniecznoéci zastosowania
kruszywa tamanego o kategorii przekruszenia C90/3.

Odpowiedz 6:
Potwierdzam konieczno$é zastosowania kruszywa kategori C90/3

Pytanie 7:

Zgodnie z SST D-05.03.26 pkt. 5.5 wskazano na koniecznoé¢ uzupetnienia znacznych ubytkéw masg
asfaltowg w istniejacej nawierzchni przed utozeniem georusztu do wzmocnienia podbudowy. W
kosztorysie ofertowym nie przewidziano remontéw czgstkowych istniejacej nawierzchni — prosimy o



okreslenie zakresu potrzebnych napraw istniejacej nawierzchni i dodanie wilasciwej pozycji
kosztorysowe;.

Odpowied? 7:
Nie przewiduje sie uzupetniania ubytkdéw w istniejgcej nawierzchni masa asfaltowa, przed utozeniem
georusztu.

Pytanie 8:

Zgodnie z SST D-05.03.26 nalezy wykona¢ pokrycie georusztu ciekta substancja wigzaca - prosimy o
informacjg o jaka substancje wigzacy chodzi w przypadku ukfadania warstwy mieszanki kruszywa
0/31,5mm na przedmiotowym georuszcie?

Odpowiedz 8:
Nie przewiduje sie pokrywania georusztu zadna cieklg substancja wigzacy. Skorygowang SST D-
.05.03.26 dodano do dokumentacji. Zat. 1

Pytanie 9:

W opisie technicznym, bedgcym czeécig Projektu Wykonawczego, znajduje sie nastepujacy opis
budowy kanatu technologicznego: ,W celu realizacji zadania planuje sie wybudowaé¢ kanat
technologiczny w postaci teletechnicznej kanalizacji kablowej skfadajgcej sie z ciggéw typu Ktul
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Przejécia pod jezdniami wykonaé¢ metoda
bezrozkopowa. Kanat technologiczny typu Ktul nalezy budowaé jako cigg kanalizacji sktadajacy sie z
rury HDPE 110/6,3 oraz zestawu trzech rur $wiatiowodowych HDPE 40/3,7 z barwnymi wyrédznikami
jednakowymi na catej dtugosci rurociggu oraz jednej wiazki mikrokanalizacji sktadajacej sie z 7
mikrorurek 14/2 np. typu FP-WM-MG-7x14/10 produkcji FCA”

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne kanat KTu to kanat uliczny
projektowany w ciggach pieszych lub poboczach jezdni, natomiast kanat KTp to kanat przepustowy
projektowany w miejscach skrzyzowarn i przejé¢ pod ulicami. Prosimy o odpowied?, czy zgodnie z
opisem w PW naleizy wyceni¢ na calym ciggu TYLKO kanat KTu (zgodnie z danymi zawartymi w
przedmiarze robdt), czy tez w miejscach skrzyzowan i przejé¢ pod ulicami

nalezy dodatkowo wyceni¢ kanat KTp (sktadajacy sie z rury 1 x HDPE 110/6,3 oraz rury ostonowej
HDPE 125/7,1 w ktorej to wprowadzone bedg 3 rury HDPE 40/3,7 oraz pakiet mikrorurek).

Odpowiedz 9:
Zamawiajqcy rezygnuje z budowy kanatu technologicznego.

Pytanie 10:
Wykonawca zwraca sig z wnioskiem o zmiane zapisdw SWZ pkt 10.1.4.1 i 10.1.4.2 dotyczacych

warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej na nastepujaca
tresé:

Dotyczy pkt 10.1.4.1. ,Zamawiajacy zada od Wykonawcy wykazania sie wykonaniem nie wczeéniej niz
w okresie ostatnich 5 lat, a jesli okres prowadzenia dziatalnoéci jest krétszy w tym okresie, minimum
1 roboty w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi 0 nawierzchni bitumicznej lub
asfaltowej o facznej wartosci 18 000 000,00 ztotych lub minimum 3 rob6t w zakresie budowy,
przebudowy lub rozbudowy drogi o nawierzchni bitumicznej lub asfaltowej, z ktérych kazda o
wartosci minimum 6 000 000,00 ztotych brutto.”

Dotyczy pkt 10.1.4.2. ,Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu
okre$lone w pkt 10.1.4.1 jezeli przedstawi wykaz wykonanych robét tj Wykonawcy musza wykazaé, ze



zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy: minimum 1 roboty w zakresie budowy, przebudowy lub
rozbudowy drogi o nawierzchni bitumicznej lub asfaltowej o wartosci nie nizszej niz 18 000 000,00
ztotych brutto lub minimum 3 robdt w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi o
nawierzchni bitumicznej lub asfaltowej, z ktorych kazda o wartosci minimum 6 000 000,00 ztotych
brutto, z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktérych
roboty te zostaty wykonane, wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr 3 do SWZ wraz z dowodami
dot. Robot wskazanych w wykazie robét, potwierdzajgcymi, ze roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa s3 referencje, badz inne dokumenty sporzadzone
przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budow!ane zostaty wykonane, a jezeli wykonawca z przyczyn
niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw — inne odpowiednie dokumenty.”

Odpowiedz 10:

Zamawiajacy nie zmienia warunkéw udziatu w postepowaniu.

Zataczniki: 1

Otrzymuja:
1. Strona internetowa postepowania: https://platformazakupowa.pl/sp chojnice/aukcje
2. a/a




