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Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym 
w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000296965, kapitał zakładowy 29.997.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz,  
NIP 953-255-97-41, REGON 340378577, nr BDO 000010322, 
Biuro Zarządu: tel. 52 506 59 45, biuro@pronatura.bydgoszcz.pl, Biuro Obsługi Klienta – tel. 52 522 22 88, klient@pronatura.bydgoszcz.pl 

ProNatura oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy z dnia 8 marca 2013 r.  

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 118 ze zm.) w związku z art. 2 Rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario. 

MIĘDZYGMINNY KOMPLEKS UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW  

PRONATURA SP. Z O. O.  

adres: ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz 

www.facebook.com/MKUOProNatura 
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Bydgoszcz, 15 lipca 2024r. 

 

L.dz.  GZ/PL/2087/24 

 

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania skierowane do postępowania pn. Dostawa systemu do ciągłego 
monitorowania wyładowań niezupełnych w generatorze zainstalowanym w ZTPOK MKUO 
ProNatura Sp. z o.o.  _nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/TP/34/24 

 

 

Pytanie 2 
Zastosowanie Incoterms 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie wyboru odpowiedniej formuły Incoterms dla dostawy 
sprzętu. W załączeniu znajduje się wcześniejsza korespondencja dotycząca tego zagadnienia. Pragnę 
zaznaczyć, że zastosowanie formuły DAP będzie skutkować obniżeniem oferty netto przedstawionej przez 
Quartzelec Ltd. o 23%. 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na dostawę na zasadach Incoterms 2020 DAP wyłącznie w przypadku 
modyfikacji rozkładu kosztów i ryzyka w stosunku do tej reguły w sposób uwzględniającego zapisy SWZ i 
załączników do niej. Oznacza to w szczególności, ze w przypadku, w którym dostawa na zasadach 
Incoterms 2020 DAP spowoduje powstanie po stronie Zamawiającego dodatkowych kosztów                                       
(w tym - z tytułu obowiązków publicznoprawnych, takich jak zapłata cła itp) ponad przewidziane w treści 
SWZ i załączników do niej, Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy ich 
równowartością, a także do potrącenia jej z wynagrodzenia Wykonawcy bez dodatkowych wezwań 
również w przypadku, w którym jakakolwiek z tych należności będzie niewymagalna.  
Zamawiający nie odnosi się do korespondencji, o której mowa w pytaniu, gdyż nie została ona załączona. 
 
Ponadto Zamawiający podkreśla, iż dostawa na warunkach Incoterms 2020 DAP wiąże się z określonymi 

obowiązkami informacyjnymi po stronie Wykonawcy. Zgodnie z zapisami części IV ust. 2 pkt 4 SWZ, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie określonych informacji dotyczących 

ewentualnego powstania po stronie Zamawiającego obowiązków podatkowych w zakresie podatku VAT. 

W szczególności, Wykonawca powinien wskazać, czy realizacja przez niego dostawy na warunkach DAP 

będzie wiązała się z powstaniem obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, z uwzględnieniem 

nazw (rodzajów) towarów lub usług, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania tego 

obowiązku. Wartości tych towarów lub usług, co do których Zamawiający zostanie objęty obowiązkiem 

podatkowym, powinny zostać określone bez kwoty podatku, jednakże Wykonawca ma obowiązek 

wskazać, zgodnie z posiadaną przez niego wiedzą, stawkę VAT, która będzie miała do tych towarów lub 

usług zastosowanie. 

Powyższe informacje powinny zostać zawarte zarówno w treści oferty, jak i w odpowiednich częściach 

formularza ofertowego. 
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Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadkach przewidzianych ustawą, 
doliczy do takiej oferty należny podatek VAT, co zostanie uwzględnione przy jej porównywaniu. Ma to na 
celu zapewnienie równości w ocenie ofert oraz transparentności procesu składania zamówień, a także 
prawidłowe oszacowanie kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

Pytanie 3 
Daty dostawy i instalacji 

Obecny harmonogram dostaw przewiduje: 

1. Dostarczenie elementów monitoringu na teren ZTPOK w Bydgoszczy: do 05.09.2024 r. 

2. Zamontowanie elementów monitoringu w miejscu zgodnym z wymaganiami systemu: pierwsza/druga 

dekada września 2024 r. 

Biorąc pod uwagę aktualny czas produkcji i dostawy sprzętu wynoszący 10-12 tygodni, a także 

zwiększoną liczbę zamówień oraz okres wakacyjny, uprzejmie prosimy o rozważenie modyfikacji terminu 

dostawy monitoringu. Proponujemy wydłużenie tego terminu, co pozwoli nam na zapewnienie 

terminowej i sprawnej realizacji zamówienia. 

Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia termin dostawy do dnia 31 października. Termin montażu i uruchomienia zostanie 

uzgodniony z Wykonawcą – max do 30 listopada. 

 

W związku z odpowiedzą udzieloną na pytanie 3 zapisy SWZ określone poniżej otrzymują brzmienie: 

1) Cześć I pkt 6 SWZ: 
Termin wykonania zamówienia:  

a) Termin wykonania etapu pierwszego - dostawy urządzenia do 31.10.2024r. 

b) Termin wykonania etapu drugiego - montażu, przyłączenia urządzenia - do 30.11.2024r. 

c) Termin wykonania etapu trzeciego – uruchomienia i kalibracji systemu i urządzenia, szkoleń załogi 

ZTPOK - 5 dni od zakończenia etapu drugiego. 

 

2) § 1 pkt 4 Projektowanych postanowień umowy – stanowiących załącznik nr 6 do SWZ: 

     Dostawa (w tym Prace) zostanie wykonana przez Wykonawcę w trzech etapach: 

a) Pierwszy etap będzie polegał na dostarczeniu elementów monitoringu na teren ZTPOK w 

Bydgoszczy.  

Termin zakończenia pierwszego etapu – do 31.10.2024 r. 

b) Drugi etap będzie polegał na zamontowaniu elementów monitoringu w miejscu zgodnym z 

wymaganiami systemu, przyłączeniu systemu monitoringu do instalacji Zamawiającego.  

Termin zakończenia drugiego etapu – do 30.11.2024r. 

c) Trzeci etap będzie polegał na uruchomieniu i kalibracji systemu do ciągłego monitoringu 

wyładowań niezupełnych, przeszkoleniu personelu Zamawiającego i opracowaniu instrukcji 

obsługi. 

Termin zakończenia trzeciego etapu –  w ciągu 5 dni od zakończenia etapu drugiego. 

 

Zatwierdzono:  
/-/Konrad Mikołajski – Prezes Zarządu  

/-/Jarosław Bańkowski – Wiceprezes Zarządu 


